

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	30,000		
5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	30,000		
5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus	50,000		
5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	50,000		
5908005440	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. A	styk	2,000		
5907015021	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar A	m	25,000		
5908005540	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. A	styk	2,000		
9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	0,578		
5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	100,000		
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	15,000		
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	15,000		
5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,050		
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	3,400		
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	6,800		
9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	6,800		
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,970		
9902200500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t	2,970		
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000		
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		
07000-1000	Provozní vlivy - rušení prací provozem - Železniční provoz - Sítá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. do 25 vlaků	%	4,500		
Celkem					112 523,61

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4942779

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 083c7bb3-688d-4a5e-acf5-667b915d9cae

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.09.2024 10:07:06



1bd56941-3889-46d4-b446-83fc9cdc50d6