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OŽP-D/0004/2024
SMLOUVA O DÍLO

Město Rakovník
se sídlem Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
zastoupené PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou
bankovní spojení: ČSOB Rakovník
číslo účtu: 50045004/0300
IČO: 00244309, DIČ: CZ00244309

dále jen „objednatel“

a

Mgr. Lukáš Holeček
Se sídlem U průhonu 1137/30, 170 00 Praha 7
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 21091781, DIČ: neplátce DPH

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto
SMLOUVU O DÍLO
Čl. 1
Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla částku sjednanou v této smlouvě. 

2. Dílem se podle této smlouvy rozumí:

Administrace projektu v systému MS2021+  
Název projektu:	Město Rakovník – digitální povodňový plán města a ORP
Registrační číslo projektu:	CZ.05.01.03/05/23_048/0003160

3. Rozsah administrace projektu je daný požadavky Státního fondu životního prostředí ČR dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021–2027, v aktuálně platném znění a dalšími pravidly danými 48. výzvou SFŽP 2021-2027.
4. Administrace projektu v systému MS2021+ sestává zejména z těchto činností:

4.1. Příprava Smluv o dílo (SoD) na digitální povodňové plány města a ORP, elektrocentrálu i hladinoměry a jejich technická specifikace

4.2. Zpracování podkladů pro vydání Rozhodnutí o přidělení dotace (RoPD) – práce v MS2021+ – definice finančních toků, vyplnění všech formulářů a tabulek, tvorba rozpočtů a další

4.3. Po vydání RoPD další práce v MS2021+ – založení veřejných zakázek, označení subjektů projektu, popis veřejných zakázek, částky veřejných zakázek, přílohy k veřejným zakázkám – faktury, předávací protokoly a další formuláře.

4.4. Příprava podkladů pro Zprávu o realizaci (ZoR) – změna harmonogramu a indikátorů dle skutečného stavu a zpracování dalších dokumentů – předávací protokoly, faktury, příprava textu tzv. plakátu publicity, fotodokumentace hlásných profilů a elektrocentrály.

4.5. Příprava podkladů pro Žádost o platbu (ŽoP) – předložení faktur, výpisů z účtů, přepočet a vložení účetních dokladů, soupiska účetních dokladů.

4.6. Závěrečná žádost o platbu (ZŽoP) – soupiska a naplnění dat ze soupisky účetních dokladů.

4.7. Závěrečná zpráva o realizaci (ZZoR) / Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA), tj. popis, realizace a údržba projektu, opětovná úprava harmonogramu a indikátoru, definice finančních toků a další.

4.8. Předkládání ročních zpráv o udržitelnosti projektu po celou dobu udržitelnosti, která činí 5 let.
Čl. 2
Cena díla  
1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši 35 000 Kč (dále jen „cena“). Dodavatel není plátce DPH.

2. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla, specifikovaného touto smlouvou.

Čl. 3
Platební podmínky
1. Objednatel zaplatí první část ceny díla dle čl. 2 odst. 1 ve výši 25 000 Kč na základě faktury vystavené zhotovitelem po schválení ZVA – Závěrečného vyhodnocení akce.

1. Objednatel zaplatí druhou část ceny díla dle čl. 2 odst. 1 ve výši 10 000 Kč po předložení poslední zprávy o udržitelnosti projektu dle čl. 1 bodu 4.8.

2. Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

3. Na faktuře bude uvedena identifikace projektu „Město Rakovník – digitální povodňový plán města a ORP“ a reg. č. CZ.05.01.03/05/23_048/0003160.
Čl. 4
Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle termínů Rozhodnutí o přidělení dotace (RoPD).

2. Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí díla, tj. schválením ZVA – Závěrečného vyhodnocení akce.

3. Dojde-li při realizaci díla k prodlení z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla úměrně délce prodlení. 

4. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném termínu či rozsahu, sdělí tuto skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.
Čl. 5
Součinnost objednatele
1. Objednatel se zavazuje, že k provedení díla zajistí a poskytne zhotoviteli potřebou součinnost pro předmět smlouvy podle čl. 1 odst. 4 této smlouvy.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy.
3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.

4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

6. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se dohodly, že k podpisu smlouvy bude použit kvalifikovaný elektronický podpis, který bude obsahovat otisk kvalifikovaného časového razítka, obojí ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS).

7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Rakovník č. 575/24 dne 4. 9. 2024.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho ji stvrzují podpisem oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Rakovníku							V Praze


________________________				       	________________________
Objednatel							Zhotovitel   
         Město Rakovník					   	    Mgr. Lukáš Holeček
      PaedDr. Luděk Štíbr				   
              starosta
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