

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	LC k rybníkům	Objednatel:	Lesy České republiky, s.p.	IČO/DIČ:	42196451
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Jiří Kalina - Agrokal s.r.o.	IČO/DIČ:	06034462/CZ06034462
Začátek výstavby:	03.07.2024	Konec výstavby:		Položek:	34
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	03.07.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	213 978,84	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	99 948,10	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	NUS celkem		0,00
Přesun hmot a sutí		33 177,07	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		347 104,00	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	347 104,00	Celkem bez DPH	347 104,00
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	72 891,84	Celkem včetně DPH	419 996,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - objekty

Název stavby: LC k rybníkům

Doba výstavby:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Druh stavby:

Začátek výstavby: 03.07.2024 Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel: Jiří Kalina - Agrokal s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování 03.07.2024 Zpracoval: XXXXXXXXXX

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost
		Dodávka	Montáž		
001	Objekt 1	30 699,46	20 598,20	51 297,66	60,2003
002	Objekt 2	44 465,51	27 594,45	72 059,96	48,8635
003	Objekt 3	44 467,67	27 937,61	72 405,28	48,8636
004	Objekt 4	94 346,20	56 994,57	151 340,77	146,6889

Celkové náklady: 347 104,00 Kč

Stavební rozpočet

Název stavby: LC k rybníkům

Doba výstavby:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Druh stavby:

Začátek výstavby: 03.07.2024 Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel: Jiří Kalina - Agrokal s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování 03.07.2024 Zpracoval: [REDACTED]

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	001		Objekt 1				30 699,46	20 598,20	51 297,66		60,2003
	001	11	Přípravné a přidružené práce				12,94	2 058,95	2 071,89		0,0003
1	001	112201101R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 10 - 30 cm	kus	6	345,32	12,94	2 058,95	2 071,89	0,0001	0,0003
	001	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	6 051,23	6 051,23		0,0000
2	001	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	28	216,12	0,00	6 051,23	6 051,23	0,0000	0,0000
	001	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				30 686,52	4 386,72	35 073,24		60,2000
3	001	564661111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	80	243,19	17 309,00	2 146,24	19 455,24	0,4300	34,4000
4	001	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.0-32 mm,tl. 15 cm	m2	80	195,22	13 377,52	2 240,48	15 618,00	0,3225	25,8000
	001	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	8 101,30	8 101,30		0,0000
5	001	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	78,96	102,60	0,00	8 101,30	8 101,30	0,0000	0,0000
	002		Objekt 2				44 465,51	27 594,45	72 059,96		48,8635
	002	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	4 942,95	4 942,95		0,0000
6	002	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,45	555,75	0,00	1 917,34	1 917,34	0,0000	0,0000
7	002	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	14	216,12	0,00	3 025,62	3 025,62	0,0000	0,0000
	002	17	Konstrukce ze zemin				0,00	279,30	279,30		0,0000
8	002	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2	139,65	0,00	279,30	279,30	0,0000	0,0000
	002	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				15 343,26	2 193,36	17 536,62		30,1000
9	002	564661111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	40	243,19	8 654,50	1 073,12	9 727,62	0,4300	17,2000
10	002	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.0-32 mm,tl. 15 cm	m2	40	195,22	6 688,76	1 120,24	7 809,00	0,3225	12,9000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
	002	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				29 122,25	15 165,80	44 288,05		18,7635
11	002	919411111R00	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm	kus	2	11 780,00	15 029,34	8 530,66	23 560,00	6,4340	12,8680
12	002	919571112R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 400 mm	m	9	1 264,45	4 744,91	6 635,14	11 380,05	0,6474	5,8262
13	002	28613332	Trouba kanalizační PE ECOPAL SN8 DN 400, l = 6 m	kus	1,5	6 232,00	9 348,00	0,00	9 348,00	0,0462	0,0693
	002	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	5 013,04	5 013,04		0,0000
14	002	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	48,86	102,60	0,00	5 013,04	5 013,04	0,0000	0,0000
	003		Objekt 3				44 467,67	27 937,61	72 405,28		48,8636
	003	11	Přípravné a přidružené práce				2,16	343,16	345,32		0,0001
15	003	112201101R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 10 - 30 cm	kus	1	345,32	2,16	343,16	345,32	0,0001	0,0001
	003	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	4 942,95	4 942,95		0,0000
16	003	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,45	555,75	0,00	1 917,34	1 917,34	0,0000	0,0000
17	003	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	14	216,12	0,00	3 025,62	3 025,62	0,0000	0,0000
	003	17	Konstrukce ze zemin				0,00	279,30	279,30		0,0000
18	003	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2	139,65	0,00	279,30	279,30	0,0000	0,0000
	003	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				15 343,26	2 193,36	17 536,62		30,1000
19	003	564661111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	40	243,19	8 654,50	1 073,12	9 727,62	0,4300	17,2000
20	003	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.0-32 mm,tl. 15 cm	m2	40	195,22	6 688,76	1 120,24	7 809,00	0,3225	12,9000
	003	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				29 122,25	15 165,80	44 288,05		18,7635
21	003	919411111R00	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm	kus	2	11 780,00	15 029,34	8 530,66	23 560,00	6,4340	12,8680
22	003	919571112R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 400 mm	m	9	1 264,45	4 744,91	6 635,14	11 380,05	0,6474	5,8262
23	003	28613332	Trouba kanalizační PE ECOPAL SN8 DN 400, l = 6 m	kus	1,5	6 232,00	9 348,00	0,00	9 348,00	0,0462	0,0693
	003	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	5 013,04	5 013,04		0,0000
24	003	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	48,86	102,60	0,00	5 013,04	5 013,04	0,0000	0,0000
	004		Objekt 4				94 346,20	56 994,57	151 340,77		146,6889
	004	11	Přípravné a přidružené práce				15,10	2 402,11	2 417,21		0,0004
25	004	112201101R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 10 - 30 cm	kus	7	345,32	15,10	2 402,11	2 417,21	0,0001	0,0004
	004	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	14 776,21	14 776,21		0,0000
26	004	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,45	555,75	0,00	1 917,34	1 917,34	0,0000	0,0000
27	004	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	59,5	216,12	0,00	12 858,87	12 858,87	0,0000	0,0000
	004	17	Konstrukce ze zemin				0,00	279,30	279,30		0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
28	004	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2	139,65	0,00	279,30	279,30	0,0000	0,0000
	004	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				65 208,85	9 321,78	74 530,64		127,9250
29	004	564661111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	170	243,19	36 781,63	4 560,76	41 342,39	0,4300	73,1000
30	004	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.0-32 mm,tl. 15 cm	m2	170	195,22	28 427,23	4 761,02	33 188,25	0,3225	54,8250
	004	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				29 122,25	15 165,80	44 288,05		18,7635
31	004	919411111R00	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm	kus	2	11 780,00	15 029,34	8 530,66	23 560,00	6,4340	12,8680
32	004	919571112R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 400 mm	m	9	1 264,45	4 744,91	6 635,14	11 380,05	0,6474	5,8262
33	004	28613332	Trouba kanalizační PE ECOPAL SN8 DN 400, l = 6 m	kus	1,5	6 232,00	9 348,00	0,00	9 348,00	0,0462	0,0693
	004	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	15 049,37	15 049,37		0,0000
34	004	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	146,68	102,60	0,00	15 049,37	15 049,37	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 347 104,00 Kč