

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 30.11.2024	Trutnov střed - Adršpach	Odstranění vegetace, čištění odvodnění a odvoz dřeva	5N (29.9.- 4.10.2024)	ne	měsíční		621 456,00
Od účinnosti objednávky - do 30.11.2024	Trutnov střed - Adršpach	Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Trutnov střed - Adršpach	5N (29.9.- 4.10.2024)	ne	měsíční		1 727 656,40
Od účinnosti objednávky - do 30.11.2024	TÚ Chvaleč - Trutnov střed	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic	5N (29.9.- 4.10.2024)	ne	měsíční		58 304,00
Celková cena							2 407 416,40

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025
Objekt : Odstranění vegetace, čištění odvodnění a odvoz dřeva

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracoval:
Ceník:
Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 621 456,00

Trutnov střed - Adršpach						
1	5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem.	ha	8,000		0,00
2	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný.	m3	420,000		0,00
3	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	340,000		0,00
4	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000		0,00
						0,00

Celkem 621 456,00

Rozpočet

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2024-2025
Objekt : Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Trutnov střed - Adršpach

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové
Zhotovitel : Společnost údržba 2024-2025 HK

Zpracoval:
Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSVPráce a dodávky HSV0,00

5 Komunikace0,00

1	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	4,800		0,00
2	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	150,000		0,00
3	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	270,000		0,00
4	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	270,000		0,00
5	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00
6	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00

Celkem1 727 656,40

ROZPOČET

Zakázka:

[illegible]

Objekt:

Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic

Misto:

Objednatel:

OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
TÚ Chvaleč - Trutnov střed							
561	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49.	svar	4,000		0,00
558	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49.	svar	4,000		0,00
							0,00 Kč
CELKEM							58 304,00 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4943015

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 85c3bc9c-00d6-4957-94b8-9ea18d7bae12

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.09.2024 10:57:02



e23eb0a7-cbc2-4fa8-8610-e0e40652b6f1