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	OBJEDNÁVKA č.
	OBJ/2024/1448/INV



	Objednatel:
	Město Kroměříž
	

	
	Velké nám. 115/1
	

	
	76701 Kroměříž
	

	
	IČ:
	00287351
	

	
	DIČ:
	CZ00287351
	




Na základě cenové nabídky ze dne 21. 08. 2024 u vás objednáváme služby spočívající ve výměně zvodnělého podloží výkopu pro kanalizační přípojku v MŠ Postoupky, Kroměříž.

Rozsah činností: viz cenová nabídky ze dne 21. 08. 2024
Termín realizace : neprodleně po akceptaci objednávky

Cena: 78.869,59,- Kč vč. DPH ( 65.181,48,- Kč bez DPH)

Fakturace proběhne po protokolárním převzetí/měsíčně stavebních prací/dodávky/dodání služby.
Splatnost faktury 21 dnů od dodání faktury objednateli. 

Příloha: cenová nabídka ze dne 21. 08. 2024

Akceptace objednávky:

	
	



	
	


 

	27.08.2024
	xxx



	
Upozorňujeme Vás, že na webových stránkách Města Kroměříže budou uvedeny údaje o daňových dokladech uhrazených Městem       Kroměříž, a to ve formě uvedení firmy/jména a příjmení osoby, která vystavila daňový doklad, jejího IČ, výše uhrazené částky a účelu    platby. V případě, že s uvedením údajů dle předchozí věty nesouhlasíte, sdělte to prosím písemně Městu Kroměříži ve lhůtě do 14 dnů od přijetí tohoto objednávkového/zakázkového listu.
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	Krycí list rozpočtu




	Název stavby:
	MŠ Postoupky - přípojka kanalizace
	Objednatel:
	 
	IČO/DIČ:
	 

	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	VCP - položky nevyskytující se ve smluvním rozpočtu
	Projektant:
	 
	IČO/DIČ:
	 

	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	Postoupky
	Zhotovitel:
	PSM plus s.r.o.
	IČO/DIČ:
	29183294/CZ29183294

	
	
	
	
	
	

	Začátek výstavby:
	21.08.2024
	Konec výstavby:
	 
	Položek:
	3

	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	 
	Zpracoval:
	xxx
	Datum:
	21.08.2024

	
	
	
	
	
	

	Rozpočtové náklady v Kč

	A
	Základní rozpočtové náklady
	B
	Doplňkové náklady
	C
	Náklady na umístění stavby (NUS)

	HSV
	Dodávky
	0,00
	Práce přesčas
	0,00
	Zařízení staveniště
	0,00

	 
	Montáž
	34 239,03
	Bez pevné podl.
	0,00
	Mimostav. doprava
	0,00

	PSV
	Dodávky
	0,00
	Kulturní památka
	0,00
	Územní vlivy
	0,00

	 
	Montáž
	0,00
	 
	 
	Provozní vlivy
	0,00

	"M"
	Dodávky
	0,00
	 
	 
	Ostatní
	0,00

	 
	Montáž
	0,00
	 
	 
	NUS z rozpočtu
	0,00

	Ostatní materiál
	30 942,45
	 
	 
	 
	 

	Přesun hmot a sutí
	0,00
	
	 
	
	 

	ZRN celkem
	65 181,48
	DN celkem
	0,00
	NUS celkem
	0,00

	
	
	
	DN celkem z obj.
	0,00
	NUS celkem z obj.
	0,00

	
	
	
	
	
	
	VORN celkem
	0,00

	
	
	
	
	
	
	VORN celkem z obj.
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Základ 0%
	0,00
	
	
	
	
	
	

	Základ 15%
	0,00
	DPH 15%
	0,00
	Celkem bez DPH
	65 181,48

	Základ 21%
	65 181,48
	DPH 21%
	13 688,11
	Celkem včetně DPH
	78 869,59

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projektant
	Objednatel
	Zhotovitel

	 
	
	

	 
	
	

	 
	
	

	Datum, razítko a podpis
	Datum, razítko a podpis
	Datum, razítko a podpis
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