

Valašské Klobouky

Město
Valašské Klobouky
Masarykovo náměstí 189
766 01 Valašské Klobouky

Odbor majetku a krizového řízení

Datum: 25.09.2024
Vyřizuje: 
Telefon:
PID: MUVKX009PXKX
IČO: 00284611
Peněžní ústav:
Číslo účtu: /

OBA-MONT s.r.o.
Lačnov 266
75612 Lačnov
IČ 29451124

Objednávka číslo - DO/0704/2024/OMKŘ

Popis	Cena	Termín
Oprava fasády Mirošov dle cenové nabídky ze dne 25.09.2024 viz příloha	470 257,00 bez DPH	00.00.0000 00:00:00

Kopii objednávky doložte k faktuře, bez ní nebude provedena fakturace. Číslo objednávky je nutné uvést na faktuře.


Město
Valašské Klobouky
objednatel

dodavatel

DOLOŽKA O PROVEDENÉ PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLE		
Doložka o provedené průběžné řídicí kontrole	ANO	NE
Příkazce operace		
Připravovaná operace je nezbytná pro plnění úkolů, podklady jsou správné a úplné, operace splňuje kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.		
Připravovaná operace je v souladu s právními předpisy a byla schválena v příslušných orgánech města.		
Doplňující údaje:		
Investiční výdaj (uvést kód CZ CPA/CC)		
Neinvestiční výdaj		
Podpis:		
Správce rozpočtu		
Připravovaná operace je v souladu se zákonem 250/2000 Sb. a v souladu se schváleným (upraveným rozpočtem) Připravovaná operace je v souladu s právními předpisy a byla schválena v příslušných orgánech města.		
Připravovaná operace má dopad na rozpočet roku ve výši		
Doplňující údaje		
Podpis:		



OBA MONT

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	24010	Oprava fasády HZ Mirošov, Valašské Klobouky	
Objekt:	SO 01	Stavební řešení	
Rozpočet:	1	rozpočet	
Objednatel:	Město Valašské Klobouky Masarykovo náměstí 189 76601 Valašské Klobouky	IČO: 00284611 DIČ: CZ00284611	
Zhotovitel:	OBA-MONT s.r.o. 266 75612 Lačnov	IČO: 29451124 DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			457 326,00
PSV			3 710,51
MON			0,00
Vedlejší náklady			9 220,49
Ostatní náklady			0,00
Celkem			470 257,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		470 257,00 CZK
Základní DPH	21 %		98 753,97 CZK
Zaokrouhlení			0,03 CZK
Cena celkem s DPH			569 011,00 CZK
 ④ dne 25.09.2024 CZ Za objednatele			

OBA-MONT s.r.o., Lačnov 266, 756 12, Horní Lideč, IČ: 29451124, DIČ: CZ29451124,
info@oba-mont.cz, www.oba-mont.cz

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			344 147,59	73,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			58 779,75	12,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 867,68	1,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			21 094,31	4,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 548,32	2,7
764	Konstrukce klempířské	PSV			3 710,51	0,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			13 888,35	3,0
VN	Vedlejší náklady	VN			9 220,49	2,0
Cena celkem					470 257,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24010	Oprava fasády HZ Mirošov, Valašské Klobouky
O:	SO 01	Stavební řešení
R:	1	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				344 147,59
1		Postřík na stěnách sanační, ručně	m2	37,75000	112,00	4 228,00
2		Omitka na stěnách jádrová cementová sanační, ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	37,75000	1 142,00	43 110,50
3		Omitka na stěnách silikonová bílá, ručně zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	185,30970	370,00	68 564,59
4		Penetrace hloubková stěn	m2	185,30970	79,60	14 750,65
5		Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	54,00000	63,10	3 407,40
6		Zateplovací systém, fasáda, EPS F, tl. 160 mm s omítkou silikonovou	m2	76,67500	1 679,00	128 737,33
7		Zateplovací systém, ostění, EPS F, tl. 20 mm s omítkou silikonovou	m2	6,37250	2 545,00	16 218,01
8		Příplatek za rohovník pro vnější omítky	m	124,10000	101,00	12 534,10
9		Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	100,90000	50,60	5 105,54
10		Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnější stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	148,64310	319,50	47 491,47
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				58 779,75
11		Montáž lešení leh.řad s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	271,50000	92,60	25 140,90
12		Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	271,50000	51,90	14 090,85
13		Demontáž lešení leh.řad s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	271,50000	72,00	19 548,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 867,68
14		Vyčištění a úklid staveniště	m2	98,25000	69,90	6 867,68
Díl: 96		Bourání konstrukci				21 094,31
15		Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 %	m2	235,69060	89,50	21 094,31
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 548,32
16		Přesun hmot, opravy vněj. plášťů	t	9,63033	1 303,00	12 548,32
Díl: 764		Konstrukce klempířské				3 710,51
17		Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm	m	6,10000	592,00	3 611,20
18		Přesun hmot pro klempířské konstr.	%	36,11200	2,75	99,31
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				13 888,35
19		Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	8,72055	363,00	3 165,56
20		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,72055	301,00	2 624,89
21		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	78,48497	26,40	2 072,00
22		Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a ker.výrobků	t	8,72055	666,00	5 807,89
23		Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	8,72055	25,00	218,01
Díl: VN		Vedlejší náklady				9 220,49
24		Vedlejší náklady, koordinační činnost, zařízení a zabezpečení staveniště	Soubor	1,00000	9 220,49	9 220,49