

Příloha č. 1

Objednávka na stavební práce

Číslo jednací: 37853/2024-SŽ-OŘ OVA-SEE

- a) Označení Smluvní strany: Elektrizace železnic Praha a.s.
- b) Číslo Rámcové dohody: **E635-S-3409/2024**
- c) Číslo dílčí objednávky: **24-635500051**
- d) Specifikace požadovaného Díla: Výměna poškozené trakční podpěry a výměna poškozených šikmých izolovaných konzol TV a konzol ZV, oprava přetrženého lana ZV, po pádu stromu na TV v t.ú. Suchdol n/O – Polom 2 TK
- Výměna trakční podpěry č. 70
 - Výměna šikmých izolovaných konzol na TP č. 52, 68, 70, 72
 - Výměna konzol ZV na TP č. 52, 68, 70, 72
 - Oprava přetrženého lana ZV 1 x CU 120 mm² - 2x
- e) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2
- f) Kontaktní osoba Objednatele:
- Jméno a příjmení:
- Email: |
- Tel. číslo:
- g) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **681 333,42 Kč bez DPH**

- h) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 18.09.2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 19.09.2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: Mimořádná napěťová a kolejová výluka k odstranění závad po MU

- i) Místo realizace Díla (Staveniště):

t.ú. Suchdol n/O - Polom km 229,7 – 229,5

- j) Požadavky na způsob fakturace Díla: jedna faktura po dokončení díla

Datum: 17.09.2024

Vytvořil: *