

SMLOUVA

Dnešního dne byla uzavřena mezi smluvními stranami dle ust. § 2586 a násl., a ust. § 2631 zákona č. 89/2012 Sb. smlouva o dodávce nehmotného díla a to projektových prací, tohoto znění:

I.

Smluvní strany

Objednatel : Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
sídlo: Vodárenská , 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupen : Ing. Petrem Leopoldem, místopředsdou předsednictva
Bankovní spojení objednatele: ČS a.s. Žďár nad Sázavou,
kód 0800, č.ú. 1622321399
IČO: 43383513
DIČ: CZ43383513
Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č.j. Reg.8/93

Zhotovitel : Ing. Josef Novotný
AQA - CLEAN
U Dvora 11, 586 01 Jihlava
zastoupena ing. Josefem Novotným
IČO : 32 004 401
DIČ : CZ 6701116026
Bankovní spojení objednatele: GE Money Bank Jihlava
908 638 - 514/0600

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy.

II.

Předmět a rozsah plnění.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a zavazuje se, že vypracuje dle objednávky č. 30/2017 ze dne 1.6.2017 (dále jen objednávka), na své náklady a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě, pro objednatele a objednateli odevzdá:

Dokumentaci pro územní řízení , stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby

"NETÍN - prodloužení vodovodního řadu směr Blížkov "

Objednatel se zavazuje, že dokončený projekt převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

Rozsah a obsah předmětu plnění:

- A) Přípravné práce
- B) Geodetické a jiné technické práce
- C) Dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení (DÚR+DSP)
- D) Dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele (DPS)

Ad A) V rámci přípravných prací bude provedena kompletace dostupných podkladů. Bude svolán výběr staveniště , ze kterého bude zhotovitelem učiněn zápis s podpisy všech zúčastněných

Ad B) Bude provedeno doměření chybějícího polohopisu a výškopisu v trase navrženého vodovodního potrubí Dále bude zpracován návrh koncepčního řešení ,včetně provedení hydrotechnických výpočtů a návrhu dimenzí vodovodního potrubí .

Ad C)

1) Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DÚR+DSP) bude zpracována dle přílohy č.5. vyhlášky č.62/2013 Sb. v 6-ti vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení bude obsahovat také CD s tady DSP v elektronické podobě. Zastavovací situace bude zpracována v mapovém podkladu polohopisného a výškopisného zaměření v systému MicroStation ve formátu dgn. se zákresem průběhu všech dotčených inženýrských sítí , dále bude DSP zpracována v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a zákonem 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění

Zhotovitel použije při kompletaci dokumentace základní strukturu obsaženou v příloze č.5 Sazebníku UNIKA 2012 včetně zpracování všech oprávněných požadavků dotčených účastníků a požadavků vzešlých ze stavebního řízení do konečné verze. Bude vypracována v 6-ti vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení bude obsahovat také CD s tady DÚR+DSP v elektronické podobě. Zastavovací situace bude zpracována v mapovém podkladu polohopisného a výškopisného zaměření v systému MicroStation ve formátu dgn. se zákresem průběhu všech dotčených inženýrských sítí

2) mapa katastru nemovitostí se zakreslením trasy stavby v každém paré

3) Odsouhlasení věcného rozsahu a technického řešení návrhu DÚR se zástupci Městyse Měřín

4) Položkový rozpočet stavby v jednom vyhotovení

5) Vyjádření správců stavbou dotčených inženýrských sítí a orgánů státní správy v dokladové části DSP

Ad D)

1) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracována dle přílohy č.6. vyhlášky č.62/2013 Sb. ve 4-ech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení bude obsahovat také CD bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro výběr zhotovitele stavby v souladu s § 44 a následujících dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. a zpracovaná v rozsahu dle přílohy č. 17 sazebníku UNIKA 2012, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude dodán jednou v oceněné verzi v cenové úrovni roku 2016.

2) Soupis prací s výkazem výměr každém paré

Kromě výše uvedených musí projektant provést i všechny případné jiné technické a projekční práce nutné pro řádné splnění předmětu díla, jejichž potřeba zpracování vyplyne z povahy díla, ze znalostí zhotovitele či z požadavků orgánů státní správy a dotčených organizací.

III.

Způsob a forma vypracování díla

Účastníci se dohodli, že dílo bude vypracováno a dodáno v rámci ujednané ceny díla v počtu vyhotovení uvedených v čl. II/C a II/D v tištěné formě a na CD s daty textových a výkresových příloh.

Zhotovitel do 7 pracovních dnů, či jiného dohodnutého termínu plnění, dodá další objednatelům požadované vícetisky v požadovaném počtu za zvláštní úhradu.

Při zpracování díla bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatel, předanými ke dni uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci.

Pokud budou v průběhu zpracování díla uzavřeny dohody, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.

IV.

Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci.

Provedené dílčí části díla budou předány objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech :

A/ Přípravné práce **31.7.2017**

B/ Geodetické a jiné technické práce **31.7.2017**

C/ Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení **do 31.8.2017**

D/ Projektová dokumentace pro provádění stavby **do 31.8.2017**

Předmět plnění je uskutečněn a splněn řádným vypracováním a odevzdáním díla objednateli. Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání objednateli s potvrzením o převzetí.

Vlastnické právo ke zhotovenému dílu nabývá objednatel potvrzením o předání objednateli. Autorské právo zhotovitele není dotčeno.

V.

Věci určené k provedení díla, podklady a spolupůsobení objednatel

Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli, v nevyhnutelném rozsahu, potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu od jejich vyžádání. Zvláštní lhůtu jsou strany povinny ujednat v případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže objednatel zabezpečit vlastními silami.

Objednatel odpovídá za to, že předané podklady a doklady jsou bez právních vad.

Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, od jejíhož plnění závisí včasné a řádné splnění závazků zhotovitele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.

VI. Cena plnění, platební podmínky

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí

A) Přípravné práce	2.000,- Kč
B) Geodetické a jiné technické práce	5.000,- Kč
C) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a pro vydání stavebního povolení (DÚR+DSP)	56.000,- Kč
<u>D) Dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele (DPS)</u>	<u>12.000,- Kč</u>
Cena celkem	75.000,-Kč
DPH 21%	15.750,- Kč
Cena včetně DPH	90.750,- Kč

Smluvní strany se dohodly na úhradě prací formou dílčích faktur za jednotlivá dílčí plnění. Jejich úhradu provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl. I. smlouvy. Na dohodnuté dílčí platby vystaví zhotovitel objednateli faktury s připočtením DPH. Splatnost faktur činí 14 dnů od data doručení.

Nesplnění dodávky zhotovitelem ve lhůtách stanovených touto smlouvou má za následek majetkové sankce, uplatnitelné objednatelem, ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení každého jednotlivého termínu plnění. Zhotovitel není v prodlení po dobu, po kterou nemohl svou povinnost plnit následkem okolností vzniklých u objednatele.

Zhotovitel vyfakturuje odevzdané dílo uvedené v odst. II. této smlouvy podle platných předpisů. Objednatel uhradí fakturu za práce podle této smlouvy. V případě prodlení s placením faktury, činí poplatek z prodlení 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.

VII. Odpovědnost za vady, záruka.

Záruka za dílo činí 36 měsíců a počíná plynout ode dne odevzdání díla objednateli. Pro uplatnění záruk a odpovědnosti platí ust. § 2615 až 2619, a § 2630 zákona č. 89/2012 Sb.

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle této smlouvy a že po dobu stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zákonnou či jinou nezbytnou nutnost změn v provádění díla.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady díla, které vzniknou tím, že dílo nebylo provedeno podle smlouvy v odpovídající kvalitě. Práva a odpovědnosti za vady objednatel uplatní řádnou reklamací.

V případě, že objednateli vznikne z ujednání podle této smlouvy o dílo oprávněný nárok na finanční spoluúčast zhotovitele nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, budou nároky objednatele řešeny prostřednictvím pojistné smlouvy zhotovitele, uzavřené u Česká podnikatelská pojišťovna ,a.s.

V případě, že vada díla nebude odstraněna v dohodnutém termínu, či dle naléhavosti bez zbytečného odkladu po uznání reklamace, a pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vady projektu, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu 200,- Kč.

VIII. Změna závazku

Oba účastníci smlouvy se zavazují, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy, nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky. Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy vždy, když dojde k prodlení se splněním jeho povinnosti spolupůsobení, ujednané v této smlouvě.

K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k zastavení všech činností souvisejících s dodávkou díla. Termín plnění bude přiměřeně prodloužen a bude upraven dodatkem ke smlouvě. Pokud nedojde k dohodě platí, že lhůta plnění zhotovitele se prodlužuje o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady v prokázané výši na provedené práce, které vznikly zhotoviteli tím, že objednatel ani v dodatečné lhůtě, přiměřené závazku a určené zhotovitelem, nesplnil svoji povinnost poskytnout spolupůsobení v ujednaném rozsahu a zhotovitel na základě toho od smlouvy odstoupil.

IX. Ostatní a závěrečná ujednání

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen dílo zpracovat s odbornou péčí.

Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - výlučně a pouze pro účely vyplývající z této smlouvy. Jeho jiné využití, zejména případné přenechání na využívání třetím osobám, je podmíněno výslovným písemným souhlasem zhotovitele.

Pokud použije objednatel tento projekt nebo jeho část na jiné účely, než které vyplývají z této smlouvy bez souhlasu zhotovitele, má zhotovitel právo, aby mu objednatel vydal celý prospěch, který z tohoto dalšího užití měl. Pokud vznikne zhotoviteli v této souvislosti škoda, má též právo na náhradu škody.

Výchozí podklady zůstávají uloženy u zhotovitele.

Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, po 6 stranách, s platností originálu. Po jednom paré obdrží zhotovitel, 2 paré objednatel.

V Jihlavě dne 14.7.2017

Ve Žďáru nad Sázavou dne 18. 7. 2017

.....
Zhotovitel

.....
Objednatel