

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 069 200 23

Číslo objednávky: 3.6.BYT

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/1/3175
Stavba: Nové Město nad Metují NB, BYT - vložkování komínu místnost 0P36,

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			65 014,51
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	65 014,51	13 653,05
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			78 667,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/1/3175

Stavba:

Nové Město nad Metují NB, BYT - vložkování komínu místnost 0P36,

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		65 014,51	78 667,56
2024/3/1/3 175	Nové Město nad Metují NB, BYT - vložkování komínu místnost 0P36.	65 014,51	78 667,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Město nad Metují NB, BYT - vložkování komínu místnost 0P36,

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

65 014,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 014,51	21,00%	13 653,05
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

78 667,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Město nad Metují NB, BYT - vložkování komínu místnost 0P36,

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		65 014,51
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
OST 02 - Index jednotkových cen - oblast HK BYTY		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nové Město nad Metují NB, BYT - vložkování komínu místnost 0P36,

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

65 014,51

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	10,000		
2	K	953845112	Vyvložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D přes 100 do 130 mm v 3 m	soubor	1,000		
3	K	953845122	Příplatek k vyvložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D přes 100 do 130 mm ZKD 1 m výšky	m	9,000		
4	K	977331111	Frézování hloubky do 10 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	13,000		

D 997 Přesun sutě

5	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,125		
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,125		
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,125		
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,375		
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,125		

D 998 Přesun hmot

10	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,164		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D OST 02 Index jednotkových cen - oblast HK BYTY

11	K	VRN_HK_B_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	553,315		
----	---	----------------	---------------------------	---	---------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

12	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	553,315		
----	---	-------	--	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4945070

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 236a9b0f-e91e-4c46-9dc7-d74444c5a747

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.09.2024 07:43:00



007df80c-3cde-4f3a-9720-4d57b7dbf69d