

Krycí list zadání

Zakázka :	Olomouc - ul. Kašparova				Část :			
Faktura :								
Zakázka číslo :				Umístění :	Olomouc, ul. Kašparova			
Stavební objekt číslo :				Investor :	Statutární město Olomouc			
Rozpočet číslo :				Objednal :				
Dodatek číslo :				Projektant :				
Archivní číslo :				Zpracoval :	Elektromontáže BLESK, s.r.o			
Datum :				Soubor :				
Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady			Vypracoval:
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	Dne:
HSV								
PSV								
MON	212 744,22	278 651,00						
VRN								
OST								
Celkem	212 744,22	278 651,00						
Základní rozpočtové náklady			491 395,22 Kč					Odsouhlasil:
Přirážky								Dne:
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			491 395,22 Kč		Celkové ostatní náklady			
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH			
Sazba[%]	Základ	Daň			Základna	Daň		
21 %	491 395,22 Kč	103 193,00 Kč						
12 %								Razítko:
0 %								
	491 395,22 Kč	103 193,00 Kč						
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)			
594 588,22 Kč					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ	