

Specifikace požadovaných prací

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

[illegible]

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024-2025
Objekt : Výměna pražců a úprava GPK v TÚ Martinice v Kr. - Rokytnice n. J.

Objednatel : Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové
Zhotovitel : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracoval :
Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
		5 Komunikace				0,00
1	5906020010	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné nevystrojené	kus	800,000		0,00
2	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	25,000		0,00
3	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	úl.pl.	1 744,000		0,00
4	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	64,000		0,00
5	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	1,600		0,00
6	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	90,000		0,00
7	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t	162,000		0,00
8	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	162,000		0,00
9	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	38,000		0,00
10	5958158060	Podložka polyetylenová pod podkladnici 330/170/2 (tv. T5)	kus	1 600,000		0,00
11	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	38,000		0,00
12	9901000700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 100 km	kus	1,000		0,00
13	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	41,200		0,00
14	9902200600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t	41,200		0,00
15	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	30,900		0,00
16	9902200600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t	30,900		0,00
17	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	10,300		0,00
18	9902200400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	t	10,300		0,00
19	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	3,891		0,00
20	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	3,891		0,00
21	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000		0,00
22	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00
23	031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000		0,00
24	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00
25		Materiál dodávaný OŘ				
26		Pražec dřevěný příčný	kus	800,000		
		Drobné kolejivo	kpl.	1,000		
27		Práce prováděné OŘ				
		Vytyčení ing. sítí	kpl.	1,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4946355

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 14a4f906-6a49-4f93-aaf2-e831a6c3fbbd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.09.2024 13:28:02



0b706f34-9032-47f8-9330-abeca3ab8c5e