

**ZEMAKO, s.r.o.**

Bohunická cesta 9

664 48 Moravany

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

BRNO

OI /030/2024

30.7.2024

Objednávka – „Bezbariérové úpravy zastávek MHD“, bourací práce v rámci realizace zastávky Hluboká (oba směry).

Na základě rámcové smlouvy č. 22/057/5085 „Bezbariérové úpravy zastávek MHD“ u vás objednáme bourací práce v rámci realizace zastávky Hluboká v obou směrech dle cenové nabídky.

Termín realizace: do 31.10.2024**Cena díla:** 1 470 633 Kč**Fakturace:**

- faktura (daňový doklad) bude vystavena po ukončení realizace díla. K výsledné částce bude připočtena DPH v zákonné výši.
- Faktura kromě obecných náležitostí daňového dokladu podle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude obsahovat č. objednávky a označení bankovního spojení.
- Splatnost faktury se stanoví do 30 dnů.

S pozdravem

Příloha: cenová nabídka