

**ZEMAKO, s.r.o.**

Bohunická cesta 9

664 48 Moravany

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

BRNO

OI /032/2024

30.7.2024

Objednávka – v rámci „Rekonstrukce konečných stanic DPMB, a.s.“, realizace konečné stanice Kalvodova.

Na základě rámcové smlouvy č. 24/380/5085 u vás objednááme v rámci „Rekonstrukce konečných stanic DPMB, a.s.“ realizaci konečné stanice Kalvodova na základě cenové nabídky.

Termín realizace: 02/2025Cena díla: 3 385 200 KčFakturace:

- faktura (daňový doklad) bude vystavena po ukončení realizace díla. K výsledné částce bude připočtena DPH v zákonné výši.
- Faktura kromě obecných náležitostí daňového dokladu podle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude obsahovat č. objednávky a označení bankovního spojení.
- Splatnost faktury se stanoví do 30 dnů.

S pozdravem

Příloha: cenová nabídka