

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025
Číslo smlouvy: S 640 071 300 23
Číslo objednávky: 62

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 30.11.2024	dopravná D3 Adršpach	Výměna pražců po MU ve v.č. 2 v dopravně D3 Adršpach	5N (29.9.- 4.10.2024)	ne	másiční		253 190,73
Celková cena							253 190,73

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024-2025
Objekt : Výměna pražců po MU ve v.č. 2 v dopravně D3 Adršpach

Objednatel : Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové
Zhotovitel : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracoval:
Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
		5 Komunikace				0,00
1	5906020130	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové výhybkové délky do 3 m	kus	3,000		0,00
2	5906020140	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	10,000		0,00
3	5908045026	Výměna podkladnice čtyřmi vrtule pražce dřevěné nebo betonové	kus	15,000		0,00
4	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	8,000		0,00
5	5907015016	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	40,000		0,00
6	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	8,648		0,00
7	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednolivý tv. S49	svar	8,000		0,00
8	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovačel výhybka I. generace	m	75,666		0,00
9	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovačel výhybka I. generace	m	75,666		0,00
10	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	38,000		0,00
11	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	5,400		0,00
12	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	5,400		0,00
13	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	8,648		0,00
14	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	8,648		0,00
15	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
16	031101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		0,00
17	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00
		Materiál dodávaný OŘ				
18		Pražec betonový výhybkový dle rozpisu	kpl.	1,000		
19		Kolejnice S49 užitě	m	40,000		
20		Drobné kolejiwo	kpl.	1,000		

Celkem

253 190,73

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4946442

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f584e4da-8593-4d62-9b5f-82fb16a36432

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.09.2024 13:46:00



65ca5a20-dd39-42dc-8782-2da4d22c8112