

**Výpis**

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Hradci Králové  
oddíl C, vložka 35922

**Datum zápisu:**

12. října 2015

**Spisová značka:**

C 35922 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

**Obchodní firma:**

S-Vision s.r.o.

**Sídlo:**

Staňkov 16, 507 82 Pecka

**Identifikační číslo:**

044 74 694

**Právní forma:**

Společnost s ručením omezeným

**Předmět podnikání:**

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti kolektivních sportů

**Statutární orgán:****jednatel:**

Mgr. ŠTĚPÁN VELE, dat. nar. 15. října 1982

Brada 36, 506 01 Brada-Rybníček

Den vzniku funkce: 12. října 2015

**Počet členů:**

1

**Způsob jednání:**

Společnost zastupuje jednatel.

**Společníci:****Společník:**

Mgr. ŠTĚPÁN VELE, dat. nar. 15. října 1982

Brada 36, 506 01 Brada-Rybníček

**Podíl:****Vklad:** 50 000,- Kč**Splaceno:** 100%**Obchodní podíl:** 100%**Druh podílu:** základní**Kmenový list:** není vydán**Základní kapitál:**

50 000,- Kč

**Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (<http://www.justice.cz>).**

Dne: 11.6.2017 22:02

Údaje platné ke dni 11.6.2017 06:18

### **Příloha č. 3 Harmonogram stavebních prací**

Objednatel/místo zhotovení díla:

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace.

Příprava místa stavby – 1. týden po předání stavby

Zemní práce – 1.-2. týden po předání stavby

Oplocení včetně vybudování obrubníku – 3.-4. týden po předání stavby

Spodní vrstvy hřiště včetně drenáže a položení sportovního povrchu 5.-7. týden po předání stavby

Dokončovací práce – 6.-7. týden po předání stavby

*Jednatel společnosti S-Vision s.r.o.*