

Stavba :	Žamberk, Albertinum	Rozpočet :
Objekt :	1D - SO01 Janovského dům	podrobný rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	49 403	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	5 350	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	155 258	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	633 040	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	207 518	0	0	5 650
783 Nátěry	0	7 639	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	62 889	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	34 659	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	84 063	1 008 805	0	62 889	5 650

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 092 867	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 092 867	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 092 867	0
Mimostaveništní doprava	0	1,6	1 092 867	17 486
Zařízení staveniště	0	2,8	1 155 757	32 361
Provoz investora	0	0,0	1 155 757	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 155 757	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 155 757	0
CELKEM VRN				49 847