

Stavba :	Žamberk, Albertinum	Rozpočet :
Objekt :	4D - SO04 Prádelna	podrobný rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	23 004	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	53 227	0	0	0	0
712	Živičné krytiny	0	6 918	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	287 069	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	834 064	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	304 784	0	0	6 780
783	Nátěry	0	9 579	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	87 933	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	61 704	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		137 935	1 442 414	0	87 933	6 780

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 580 348	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 580 348	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 580 348	0
Mimostaveništní doprava	0	1,6	1 580 348	25 286
Zařízení staveniště	0	2,8	1 668 281	46 712
Provoz investora	0	0,0	1 668 281	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 668 281	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 668 281	0
CELKEM VRN				71 997