
 Žamberk, Albertinum Rozpočet :
4D - SO04 Prádelna

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 23 004 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 53 227 0 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 6 918 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 287 069 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 834 064 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 304 784 0 0 6 780
783 Nátěry 0 9 579 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 87 933 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 61 704 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 137 935 1 442 414 0 87 933 6 780

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 1 580 348 0
Oborová přirážka 0 0,0 1 580 348 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 1 580 348 0
Mimostaveništní doprava 0 1,6 1 580 348 25 286
Zařízení staveniště 0 2,8 1 668 281 46 712
Provoz investora 0 0,0 1 668 281 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 1 668 281 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 1 668 281 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : podrobný rozpočet

71 997
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