

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	SO 05 Janovský B, výměna střešní krytiny	Objednatel:	Albertinum, OLÚ Žamberk	IČ/DIČ:	00196096 / CZ00196096
Druh stavby:		Projektant:	KIP spol. s r.o. Litomyšl	IČ/DIČ:	15036499 / CZ15036499
Lokalita:	Albertinum, Žamberk	Zhotovitel:	KPV SYSTÉM s.r.o.	IČ/DIČ:	27546756 / CZ27546756
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	52
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	19.6.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	8 057,86	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	5 000,00		
	Montáž	33 262,54	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	2 000,00		
PSV	Dodávky	194 832,07	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	133 638,69			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	2 940,82			Ostatní	0,00		
	Montáž	12 591,18			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		12 077,34						
ZRN celkem		397 400,50	DN celkem	0,00	NUS celkem	7 000,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	404 400,50
Základ 21%	404 400,50	DPH 21%	84 924,10	Celkem včetně DPH	489 324,60

Projektant	Objednatel	Zhotovitel KPV SYSTÉM s.r.o. Karel Voznický, jednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	19. 6. 2017 Datum, razítko a podpis

Poznámka: