

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 217/2024/36
Stavba: Oprava LL na LS Stříbro



KSO:
Místo: LS Stříbro

CC-CZ:
Datum: 29.8.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Luboš Jonáš

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			437 935,81
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	437 935,81	91 966,60
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			529 902,41


Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 13.9.2024 Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 217/2024/36

Stavba: Oprava LL na LS Stříbro

Místo: LS Stříbro

Datum: 29.8.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Luboš Jonáš

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

437 935,81

529 902,41

SO 01	LL v porostu 649 C, 650 D	69 900,00	84 579,00
SO 02	LL v porostu 601 C	75 661,88	91 550,88
SO 03	LL v porostu 152 A	91 737,50	111 002,40
SO 04	LL v porostu 150 D	86 175,00	104 271,80
SO 05	LL v porostu 152 A - nová	81 461,43	98 568,43
SO 06	LL v porostu 252 B	33 000,00	39 930,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LL na LS Stříbro

Objekt:

SO 01 - LL v porostu 649 C, 650 D

KSO:

Místo: LS Stříbro

CC-CZ:

Datum: 29.8.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Luboš Jonáš

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 900,00

DPH základní
snížená

Základ daně
69 900,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
14 679,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

84 579,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

13.9.2024

Razítko

Mathematics 2020, 8, 1000


Mathematics 2020, 8, 1000

Mathematics 2020, 8, 1000

Mathematics 2020, 8, 1000

Mathematics 2020, 8, 1000

Mathematics 2020, 8, 1000



Mathematics 2020, 8, 1000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava LL na LS Stříbro
Objekt: SO 01 - LL v porostu 649 C, 650 D

Místo: LS Stříbro
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Luboš Jonáš

Datum: 29.8.2024
Projektant:
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	69 900,00
HSV - Práce a dodávky HSV	69 900,00
1 - Zemní práce	69 900,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava LL na LS Stříbro
Objekt: SO 01 - LL v porostu 649 C, 650 D

Místo: LS Stříbro Datum: 29.8.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Luboš Jonáš Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 69 900,00

D HSV Práce a dodávky HSV 69 900,00

D 1 Zemní práce 69 900,00

2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	135,000	145,00	19 575,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104
VV 450*1*0,3 135,000
VV Součet 135,000

1	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	1 525,000	33,00	50 325,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181151331
VV 610*2,5 1 525,000
VV Součet 1 525,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LL na LS Stříbro

Objekt:

SO 02 - LL v porostu 601 C

KSO:

Místo: LS Stříbro

CC-CZ:

Datum: 29.8.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Luboš Jonáš

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

75 661,88

DPH základní
snížená

Základ daně

75 661,88

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

15 889,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

91 550,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

13.9.2024

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LL na LS Stříbro

Objekt:

SO 02 - LL v porostu 601 C

Místo:

LS Stříbro

Datum: 29.8.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Luboš Jonáš

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

75 661,88

HSV - Práce a dodávky HSV

75 661,88

1 - Zemní práce

42 615,00

4 - Vodorovné konstrukce

29 250,00

998 - Přesun hmot

3 796,88

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava LL na LS Stříbro
Objekt: SO 02 - LL v porostu 601 C
Místo: LS Stříbro
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Luboš Jonáš

Datum: 29.8.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 75 661,88

D HSV Práce a dodávky HSV 75 661,88

D 1 Zemní práce 42 615,00

2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	22,500	145,00	3 262,50
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104					
VV		3*25*0,3				22,500	
VV		Součet				22,500	

4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,500	43,00	967,50
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
------------	--	---	--	--	--	--	--

5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	22,500	78,00	1 755,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101					
------------	--	---	--	--	--	--	--

1	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	1 110,000	33,00	36 630,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181151331					
VV		370*3				1 110,000	

D 4 Vodorovné konstrukce 29 250,00

3	K	457532113	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce 63 až 125 mm	m3	22,500	1 300,00	29 250,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/457532113					
------------	--	---	--	--	--	--	--

D 998 Přesun hmot 3 796,88

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	50,625	75,00	3 796,88
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
------------	--	---	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LL na LS Stříbro

Objekt:

SO 03 - LL v porostu 152 A

KSO:

Místo: LS Stříbro

CC-CZ:

Datum: 29.8.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Luboš Jonáš

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

91 737,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 737,50	21,00%	19 264,88
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

111 002,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

13.9.2024

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava LL na LS Stříbro
Objekt: SO 03 - LL v porostu 152 A
Místo: LS Stříbro
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Luboš Jonáš

Datum: 29.8.2024
Projektant:
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	91 737,50
HSV - Práce a dodávky HSV	91 737,50
1 - Zemní práce	91 737,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava LL na LS Stříbro
Objekt: SO 03 - LL v porostu 152 A

Místo: LS Stříbro Datum: 29.8.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Luboš Jonáš Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 91 737,50

D HSV Práce a dodávky HSV 91 737,50

D 1 Zemní práce 91 737,50

2	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	20,000	350,00	7 000,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101

4	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	67,500	145,00	9 787,50
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104

VV 450*0,5*0,3 67,500
VV Součet 67,500

3	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	20,000	35,00	700,00
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201405

1	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	2 250,000	33,00	74 250,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181151331

VV 900*2,5 2 250,000
VV Součet 2 250,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LL na LS Stříbro

Objekt:

SO 04 - LL v porostu 150 D

KSO:

Místo: LS Stříbro

CC-CZ:

Datum: 29.8.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Luboš Jonáš

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

86 175,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 175,00	21,00%	18 096,75
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

104 271,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

13.9.2024

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LL na LS Stříbro

Objekt:

SO 04 - LL v porostu 150 D

Místo:

LS Stříbro

Datum:

29.8.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Luboš Jonáš

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

86 175,00

HSV - Práce a dodávky HSV

86 175,00

1 - Zemní práce

86 175,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava LL na LS Stříbro
Objekt: SO 04 - LL v porostu 150 D

Místo: LS Stříbro Datum: 29.8.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Luboš Jonáš Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 86 175,00

D HSV Práce a dodávky HSV 86 175,00

D 1 Zemní práce 86 175,00

4	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000	350,00	5 250,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101

3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	105,000	145,00	15 225,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104

VV	700*0,5*0,3	105,000
VV	Součet	105,000

5	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	15,000	35,00	525,00
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201405

2	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 975,000	33,00	65 175,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181151331

VV	790*2,5	1 975,000
VV	Součet	1 975,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LL na LS Stříbro

Objekt:

SO 05 - LL v porostu 152 A - nová

KSO:

Místo: LS Stříbro

CC-CZ:

Datum: 29.8.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Luboš Jonáš

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 461,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 461,43	21,00%	17 106,91
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

98 568,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

13.9.2024

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava LL na LS Stříbro
Objekt: SO 05 - LL v porostu 152 A - nová
Místo: LS Stříbro
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Luboš Jonáš

Datum: 29.8.2024
Projektant:
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		81 461,43
HSV - Práce a dodávky HSV		81 461,43
1 - Zemní práce		55 160,00
4 - Vodorovné konstrukce		20 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		2 800,00
998 - Přesun hmot		2 701,43

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava LL na LS Stříbro

Objekt:

SO 05 - LL v porostu 152 A - nová

Místo: LS Stříbro Datum: 29.8.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Luboš Jonáš

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

81 461,43

D HSV Práce a dodávky HSV

81 461,43

D 1 Zemní práce 55 160,00

1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	20,000	350,00	7 000,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101

2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	18,000	700,00	12 600,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102

6	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	90,000	170,00	15 300,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV 200*1*0,3 60,000
VV 30 30,000
VV Součet 90,000

3	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	20,000	35,00	700,00
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201405

4	K	162201406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	18,000	170,00	3 060,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201406

5	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	500,000	33,00	16 500,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181151331
VV 200*2,5 500,000
VV Součet 500,000

D 4 Vodorovné konstrukce 20 800,00

7	K	457532113	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněním frakce 63 až 125 mm	m3	16,000	1 300,00	20 800,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/457532113
VV 10*4*0,4 16,000
VV Součet 16,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 800,00

9	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	40,000	70,00	2 800,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122
VV 10*4 40,000
VV Součet 40,000

D 998 Přesun hmot 2 701,43

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	36,019	75,00	2 701,43
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Oprava LL na LS Stříbro

Objekt:
SO 06 - LL v porostu 252 B

KSO:
Místo: LS Stříbro

CC-CZ:
Datum: 29.8.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Luboš Jonáš

IČ: 0
DIČ: 0

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH			33 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	33 000,00	21,00%	6 930,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			39 930,00
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
------------------------	----------------	------------------------	----------------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis: 13.9.2024	Razítko
------------------------	----------------	----------------------------------	----------------



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LL na LS Stříbro

Objekt:

SO 06 - LL v porostu 252 B

Místo:

LS Stříbro

Datum:

29.8.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Luboš Jonáš

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

33 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

33 000,00

1 - Zemní práce

33 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava LL na LS Stříbro

Objekt: SO 06 - LL v porostu 252 B

Místo: LS Stříbro

Datum: 29.8.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Luboš Jonáš

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV

33 000,00

D 1 Zemní práce

33 000,00

1	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 000,000	33,00	33 000,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181151331

VV

400*2,5

1 000,000

VV

Součet

1 000,000