
KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 02.05.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 40229050

HARTMAN a spol., s.r.o. DIČ: CZ40229050

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 303 906,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 303 906,27 21,00% 693 820,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 997 726,59

Rekonstrukce silničního mostu ev.č.2604-1 přes inundaci v obci Robeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 02.05.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTMAN a spol., s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 303 906,27

HSV - Práce a dodávky HSV 2 908 155,91

    1 - Zemní práce 339 698,94

    2 - Zakládání 129 648,97

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 706 258,20

    4 - Vodorovné konstrukce 535 188,38

    5 - Komunikace pozemní 188 139,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 432,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 410 135,11

    96 - Bourání konstrukcí 160 518,00

    997 - Přesun sutě 341 024,95

    998 - Přesun hmot 94 111,96

PSV - Práce a dodávky PSV 63 275,08

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 59 825,08

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 450,00

OST - Ostatní 15 576,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 316 899,28

Rekonstrukce silničního mostu ev.č.2604-1 přes inundaci v obci Robeč
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 02.05.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: HARTMAN a spol., s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 303 906,27

D HSV Práce a dodávky HSV 2 908 155,91

D 1 Zemní práce 339 698,94

1 K 122302201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 m3 29,800 334,00 9 953,20 CS ÚRS 2016 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 

vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 

oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 

silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 

předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - 

při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro 

množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. 

V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na 

přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední 

vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na 

násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném 

profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu 

dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. 

Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 

162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 

VV "7.7.1. Návrh zpevněných ploch - výkop pro sanaci aktivní zóny" 29,8 29,800

2 K 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 5,960 33,60 200,26 CS ÚRS 2016 02

Rekonstrukce silničního mostu ev.č.2604-1 přes inundaci v obci Robeč
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na 

vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 

oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 

silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 

předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - 

při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro 

množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených 

prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. 

V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na 

přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední 

vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na 

násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném 

profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu 

dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. 

Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. 

Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 

162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 

VV "20% objemu odkopávky" 29,8*0,20 5,960

3 K 129103101 Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2 m3 24,000 201,00 4 824,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horninách tř. 1 a 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při 

hloubce vody do 300 mm nad původním dnem. 2. Ceny nelze použít pro: a) čištění vodních koryt, 

které nejsou omezeny po obou stranách zdmi při průměrné tloušťce nánosu přes 500 mm; tyto 

práce se oceňují podle své povahy cenami souborů cen 124 . 0-31 Vykopávky pro koryta vodotečí 

nebo 127 . 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů pro shybky a jiná podzemní vedení části A 01; b) 

čištění vodních koryt při hloubce vody přes 300 mm; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 127 

. 0-32 Vykopávky pod vodou zářezů pro shybky a jiná podzemní vedení části A 01 tohoto katalogu; 

c) čištění uzavřených koryt vodotečí; tyto zemní práce se oceňují individuálně; d) shrabání 

organických naplavenin na břehových plochách po velké vodě; tyto práce se oceňují cenami 

souboru cen 185 80-31 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po 

zaschnutí. 3. Čištění otevřených koryt vodotečí při šířce dna do 5 m a hloubce koryta přes 2,5 m a 

při šířce dna přes 5 m a hloubce koryta přes 5 m se oceňuje tak, že k cenám tohoto souboru cen se 

vždy připočítává za každých dalších i započatých 1,5 m hloubky jedno přehození výkopku 

příslušnou cenou souboru cen 166 10-11 Přehození neulehlého výkopku části A 01 tohoto katalogu. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přehození výkopku. 5. Množství jednotek se určuje v 

m3 nánosu z anorganických nebo organických hmot. 

VV "7.3.4. Výkopy - odstranění nánosů v korytě" 24,0 24,000

4 K 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 3,000 296,00 888,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 4 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 

když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 

pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 

hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 

v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 

nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 

Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 

i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 

svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 

podmínek katalogu. 

VV "7.3.3. Demolice kamenné OZ - výkop za rubem" 3,0 3,000

5 K 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 148,000 166,00 24 568,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 

když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 

pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 

hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 

v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 

nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 

Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 

i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 

svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 

podmínek katalogu. 

VV "7.3.4. Výkopy - zarubem opěr, mezi opěrami a pro křídla" 105,0+28,0+15,0 148,000

6 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 29,600 40,30 1 192,88 CS ÚRS 2016 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k 

cenám za lepivost horniny tř. 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod 

obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména 

vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy 

zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i 

když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 

pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt 

hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) 

v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo 

nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. 

Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny 

i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na 

svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných 

podmínek katalogu. 

VV "20% objemu výkopu" 148,0*0,20 29,600

7 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 3,750 1 160,00 4 350,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 

šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 

mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 

1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 

č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV "7.7.1. Návrh zpevněných ploch - výkop rýhy pro drenáž" 15,0*0,25 3,750

8 K 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 0,750 221,00 165,75 CS ÚRS 2016 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 

m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 

šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 

mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 

1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku 

č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV "20% objemu odkopávky" 3,75*0,20 0,750

9 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 8,600 643,00 5 529,80 CS ÚRS 2016 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 

výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 

Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 

v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 

hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV "7.3.4. Výkopy - pro příčné prahy" 8,6 8,600

10 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 1,720 34,30 59,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro 

koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů 

a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 

cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění 

výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. 

Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu 

nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) 

v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a 

hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV "20% objemu odkopávky" 8,6*0,20 1,720

11 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 216,050 74,50 16 095,73 CS ÚRS 2016 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 

000 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "odvoz výkopku na mezideponii" 3,0+148,0+3,75+8,6 163,350

VV "dovoz výkopku z mezideponie pro zpětné zásypy" 52,7 52,700

12 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 164,450 247,00 40 619,15 CS ÚRS 2016 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 

10 000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "odvoz výkopku z aktivní zóny" 29,8 29,800

VV "odvoz nánosů z koryta" 24,0 24,000

VV "odvoz přebytečného objemu výkopku z mezideponie" 163,35-52,7 110,650

13 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m
m3 3 289,000 19,30 63 477,70 CS ÚRS 2016 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek 

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto 

lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto 

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z 

hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek 

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 

vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny 

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

P
Poznámka k položce:

Předpokládaná odvozová vzdálenost 30km (bude upřesněno dle zvolené skládky).

VV 164,45*20 'Přepočtené koeficientem množství 3 289,000

14 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 163,350 53,10 8 673,89 CS ÚRS 2016 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin tř. 1 až 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání 

na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny 

ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 

vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 

lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m 

svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě 

hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 

vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu 

a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek 

se určí v rostlém stavu horniny. 

VV "nakládání výkopku na mezideponii" 163,35 163,350

15 K 171101111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně m3 29,800 99,30 2 959,14 CS ÚRS 2016 02

PP

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných 

s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v 

aktivní zóně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 

pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 

pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) 

uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 

zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i 

pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 

5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, 

měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na 

objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. 

Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku 

zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením 

technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do 

hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně 

cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich 

částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 

objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní 

vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po 

vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. 

Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a 

chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 

10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je 

pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se 

rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 

125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené 

úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí 

být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich 

přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na 

neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení 

sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 

ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky 

při pozemkových úpravách 

VV "7.7.1. Návrh zpevněných ploch - sanace aktivní zóy" 29,8 29,800

16 M 583439840 kamenivo drcené hrubé frakce 63-125mm t 65,560 391,30 25 653,63 CS ÚRS 2016 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 63-125mm

VV 29,8*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 65,560

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 164,450 15,90 2 614,76 CS ÚRS 2016 02

PP Uložení sypaniny na skládky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

VV "uložení výkopku z aktivní zóny" 29,8 29,800

VV "uložení nánosů z koryta" 24,0 24,000

VV "uložení přebytečného objemu výkopku z mezideponie" 163,35-52,7 110,650

18 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 271,343 127,00 34 460,56 CS ÚRS 2016 02

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 

m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a 

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 

předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 

nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro 

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se 

výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) 

na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku 

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 

Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m 

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení 

výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným 

zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 

násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 

za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 

(sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle 

místních podmínek. 

VV 164,45*1,65 'Přepočtené koeficientem množství 271,343

19 K 172102101 Zřízení těsnicí výplně se zhutněním do 100 % PS nebo 0,9 I(d) bez dodání sypaniny m3 15,200 306,00 4 651,20 CS ÚRS 2016 02

PP
Zřízení těsnící výplně z vhodné sypaniny s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, avšak bez 

dodání sypaniny, s příp. nutným kropením se zhutněním do 100 % PS nebo I(d) 0,9

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cena neplatí pro: a) těsnící jádro a těsnící vrstvu zemních hrází; tyto konstrukce se oceňují 

cenami souboru cen 172 10-31 Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy části A 03, b) těsnění 

hradicích stěn; toto těsnění se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. V 

ceně nejsou započteny náklady na vykopávku vhodné zeminy a na přemístění výkopku z ní 

získaného na vzdálenost přes 10 m, měřenou mezi těžištěm sypané konstrukce a těžištěm 

výkopiště. 

VV
"7.4.2. Ochranné, izolační, těsnící, drenážní a přechodové konstrukce za rubem opěr - 

jílové těsnění" 15,2
15,200

20 M MAT 1-001 zemina pro jílové těsnění (vč.pořizovacích nákladů) m3 15,200 340,70 5 178,64

21 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 159,200 74,60 11 876,32 CS ÚRS 2016 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se 

zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k 

těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 

zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a 

objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 

objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s 

obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 

odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li 

v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 

výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 

Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se 

jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 

162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, 

že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého 

výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, 

nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého 

výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 

Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 

zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 

předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky 

č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje 

projekt. 

VV
"7.4.2. Ochranné, izolační, těsnící, drenážní a přechodové konstrukce za rubem opěr - 

zásypy z kohezních zemin" 64,5
64,500

VV
"7.4.2. Ochranné, izolační, těsnící, drenážní a přechodové konstrukce za rubem opěr - 

ochranné zásypy" 39,0
39,000

VV "7.4.3. Ostatní zásypy - zásyp tříděným výkopkem" 52,7 52,700

VV "7.6.1. Oprava opěrné zídky a plotu - zásyp za rubem OZ" 3,0 3,000

22 M MAT 1-002
kohezní zemina F1-MG pro hutněné zásypy - štěrkovité hlíny (vč.pořizovacích 

nákladů)
m3 64,500 408,90 26 374,05

VV
"7.4.2. Ochranné, izolační, těsnící, drenážní a přechodové konstrukce za rubem opěr - 

zásypy z kohezních zemin" 64,5
64,500

23 M 583312020 štěrkodrť frakce 30/100mm (vč.pořizovacích nákladů) t 78,000 215,10 16 777,80 CS ÚRS 2016 02

PP štěrkodrť netříděná do 100 mm amfibolit
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"7.4.2. Ochranné, izolační, těsnící, drenážní a přechodové konstrukce za rubem opěr - 

ochranné zásypy" 39,0
39,000

VV 39*2 'Přepočtené koeficientem množství 78,000

24 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 134,000 8,69 1 164,46 CS ÚRS 2016 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního 

na svahu přes 1:5 do 1:2

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 

80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 

úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 

schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 

oceňují individuálně. 

VV "celková plocha ohumusování" 134,0 134,000

25 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 2,010 88,60 178,09 CS ÚRS 2016 02

PP osivo směs travní krajinná - svahová

VV 134*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,010

26 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 119,000 9,83 1 169,77 CS ÚRS 2016 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 

vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 

toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 

1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 

profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 

započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 

A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 

zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV "7.7.1. Návrh zpevněných ploch" 119,0 119,000

27 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 31,000 37,50 1 162,50 CS ÚRS 2016 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

v zářezech v hornině tř. 1 až 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 

1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, 

pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro 

úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn 

příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 

komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch 

vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami 

souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV "7.7.1. Návrh zpevněných ploch" 31,0 31,000

28 K 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 134,000 36,40 4 877,60 CS ÚRS 2016 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 

100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 

na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 

toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 

ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a 

překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 

umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 

uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV "celková plocha ohumusování" 134,0 134,000

29 M 103715000 substrát pro trávníky A  VL m3 14,740 1 012,40 14 922,78 CS ÚRS 2016 02

PP substrát pro trávníky A  VL

VV 134,0*0,10*1,10 14,740

30 K Indiv.kalk.1-002 Prohození a třídění výkopku pro uplatnění ve zpětných zásypech m3 52,700 96,40 5 080,28

PP Třádění a prohození výkopku pro uplatnění ve zpětných zásypech

VV "7.4.3. Ostatní zásypy - zásyp tříděným výkopkem" 52,7 52,700

D 2 Zakládání 129 648,97

31 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 

63 mm
m3 3,750 804,00 3 015,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu 

výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V 

cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují 

cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 

75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 

vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "7.7.1. Návrh zpevněných ploch - podélný trativod" 15,0*0,25 3,750

32 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š 

do 2,5 m
m2 17,250 27,00 465,75 CS ÚRS 2016 02

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se 

stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svislého drénu z 

jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování 

geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; 

toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují 

cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů, c) pro 

zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 

Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů 

a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění. 4. V 

cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. 

Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté 

plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení 

množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované 

ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou 

dokumentací. 

VV "7.7.1. Návrh zpevněných ploch - podélný trativod" 15,0*1,15 17,250

33 M 693111460 textilie 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m m2 18,975 22,50 426,94 CS ÚRS 2016 02

PP textilie 300 g/m2 do š 8,8 m

VV 17,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,975

34 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 2,704 2 330,00 6 300,32 CS ÚRS 2016 02

PP Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem

VV
"7.4.2. Ochranné, izolační, těsnící, drenážní a přechodové konstrukce za rubem opěr - 

drenážní potrubí" 16,9*0,40*0,40
2,704

35 K 212792312 Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160 m 16,900 200,00 3 380,00 CS ÚRS 2016 02

PP Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 160

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně žlabu -1111 jsou započteny i náklady na podélné rozříznutí plastové trouby DN 75 do 

spádu a na sraz pro odtok vlhkosti do žlábku úložného prahu s přesahem 50 mm od bočního líce 

dříku opěry. 2. V cenách potrubí -2 . 1 . jsou započteny i náklady na položení plastového 

drenážního potrubí do spádu a na sraz na podkladní základový betonový trám za mostní opěrou k 

prostupu dříkem opěry, bez zemích prací, se zajištěním drenáže proti vychýlení. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na zemní práce, na betonáž podkladního trámu nebo úložného prahu 

opěry, na obklad potrubí drenážním betonem, na obklad štěrkem a na filtrační obal. 

VV
"7.4.2. Ochranné, izolační, těsnící, drenážní a přechodové konstrukce za rubem opěr - 

drenážní potrubí" 16,9
16,900

36 K 275311127 Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30 m3 23,300 3 040,00 70 832,00 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30-

XC2,XF3.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž 

zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního 

povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry 

nebo pilíře, b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady 

na: a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení, b) zhotovení 

vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách. 

VV "7.4.1. Základy opěr, opěry vč.úložných prahů a křídel - základy opěr" 23,3 23,300

37 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení m2 50,400 857,00 43 192,80 CS ÚRS 2016 02

PP Bednění základových konstrukcí patek a bloků zřízení

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění 

mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního 

bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů bednění z překližek pro 

nepohledové bednění a distančních prvků. 2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, 

materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v 

režijních nákladech. 3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění. 4. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu. 

VV "7.4.1. Základy opěr, opěry vč.úložných prahů a křídel - základy opěr" 50,4 50,400

38 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 50,400 40,40 2 036,16 CS ÚRS 2016 02

PP Bednění základových konstrukcí patek a bloků odstranění bednění

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -4111 jsou započteny i náklady na založení, sestavení a osazení systémového bednění 

mobilním jeřábem, nástřik bednění odformovacím postřikem, měsíční nájemné rámů inventárního 

bednění a spínacích prvků vztažené k ploše bednění, spotřebu výplní rámů bednění z překližek pro 

nepohledové bednění a distančních prvků. 2. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, 

materiál pro vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v 

režijních nákladech. 3. V ceně -4211 je započteno odbednění a očištění bednění. 4. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na bednění vložky nebo výplně pracovních a dilatačních spár základu. 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 706 258,20

39 K 317321118 Mostní římsy ze ŽB C 30/37 m3 8,800 4 050,00 35 640,00 CS ÚRS 2016 02

PP Římsy ze železového betonu C 30/37-XC4,XD3,XF4.

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) kontrolu výztuže a bednění s potřebným krytím výztuže, 

b) uhlazení horního povrchu římsy, ošetření čerstvě uloženého betonu požadované certifikované 

kvality. 2. Soubor cen nelze použít pro římsy, které jsou betonovány jako součást desky mostovky. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

Položka musí obsahovat i náklady na provedení a těsnění smršťovacích spár.

VV "7.4.5. Konstrukce mostního svršku a vybavení - mostní římsy" 8,8 8,800

40 K 317353121 Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení m2 32,640 1 370,00 44 716,80 CS ÚRS 2016 02

PP Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů 

osazených na konzolách nebo na podporách vyložení římsy. 2. Cenu -3122 lze použít pro bednění 

konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 

25 m. 3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v 

režijních nákladech. 4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení 

bednění římsy, nástřik bednění odformovacím prostředkem a opotřebení pohledového bednění 

podle počtu užití. 5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho 

měsíční nájemné vztažené k ploše bednění. 6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na 

odbednění a očištění bednění. 7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice 

architektonického designu v pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z jakéhokoliv bednění 

a výměnu opotřebeného designu matrice podle počtu užití. 8. Ceny obsahují i materiál distančních 

tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta v souboru cen 317 36-11 Výztuž ztužujících 

věnců kleneb nebo ukončujících říms. 9. V cenách nejsou započteny náklady na: a) první montáž a 

poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 . 

Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové, b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační 

spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, 

tmely, c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem 

cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový, d) podpěrné konstrukce pod 

bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11 Zavěšené lešení pod bednění 

mostních říms. 

VV "7.4.5. Konstrukce mostního svršku a vybavení - mostní římsy" (0,25+0,83+0,28)*24,0 32,640

41 K 317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění m2 32,640 110,00 3 590,40 CS ÚRS 2016 02

PP Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu -3121 lze použít pro klasické pohledové bednění všech tvarů z palubek a hranolů 

osazených na konzolách nebo na podporách vyložení římsy. 2. Cenu -3122 lze použít pro bednění 

konstantního tvaru zhotovené pojízdné formy přesunovaného k betonáži po jednotlivých záběrech 

25 m. 3. Náklady na drobný spotřební materiál (např. hřebíky, latě, lavičáky) jsou započteny v 

režijních nákladech. 4. V ceně -3121 jsou započteny náklady na založení, sestavení a osazení 

bednění římsy, nástřik bednění odformovacím prostředkem a opotřebení pohledového bednění 

podle počtu užití. 5. V ceně -3122 jsou započteny náklady na osazení římsového vozíku a jeho 

měsíční nájemné vztažené k ploše bednění. 6. V cenách -3221 a -3222 jsou započteny náklady na 

odbednění a očištění bednění. 7. V ceně -3311 jsou započteny náklady na vložení matrice 

architektonického designu v pohledové ploše s nalepením vložky na podklad z jakéhokoliv bednění 

a výměnu opotřebeného designu matrice podle počtu užití. 8. Ceny obsahují i materiál distančních 

tělísek výztuže, ale vlastní ukládka tělísek je zahrnuta v souboru cen 317 36-11 Výztuž ztužujících 

věnců kleneb nebo ukončujících říms. 9. V cenách nejsou započteny náklady na: a) první montáž a 

poslední demontáž transportních dílců římsového vozíku, tyto se oceňují souborem cen 948 41-1 . 

Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové, b) výplně dilatačních spár včetně bednění čel dilatační 

spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, 

tmely, c) nátěr pečetící styčné plochy boku nosné konstrukce a římsy, tyto se oceňují souborem 

cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí epoxidový, d) podpěrné konstrukce pod 

bedněním říms, tyto práce se oceňují souborem cen 946 23-11 Zavěšené lešení pod bednění 

mostních říms. 

42 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 1,012 36 000,00 36 432,00 CS ÚRS 2016 02

PP Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání polotovaru výztuže z betonářské žebírkové oceli 

nebo svařovaných sítí, sestavení armokošů a jejich uložení do bednění se zajištěním polohy, 

napojení na kotvy římsy uložené v nosné konstrukci, vázání nebo bodové sváry jako náhrada za 

vázání, případné úpravy výztuže pro uložení kotevních stoliček snímatelného zábradlí a stoliček 

snímatelných svodidel uložených do výztuže říms. 2. Boční třmínky výztuže ke kotvení výztuže 

římsy osazené v nosné konstrukci se oceňují souborem cen 421 36-1 . Výztuž deskových konstrukcí. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na osazení kotevních stoliček, tyto se oceňují souborem cen 

936 17- . 1 Osazení kovových doplňků mostního vybavení jednotlivě. 4. V cenách jsou započteny i 

náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané krytí výztuže. Materiál těchto tělísek je 

započten v cenách bednění římsy. 

VV "7.4.5. Konstrukce mostního svršku a vybavení - mostní římsy" 1,0115 1,012

43 K 334323117 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 25/30 m3 20,900 3 020,00 63 118,00 CS ÚRS 2016 02

PP Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 25/30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž dříku a úložných prahů na plošném základu nebo na 

vrtací šabloně při založení na pilotách, kontrolu bednění a kontrolu uložení krycí vrstvy výztuže, 

vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence 

bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu úložného prahu včetně vyspádování do 

odtokového žlábku u závěrné zídky prahu, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) uložení plastového žlábku do úložného prahu opěry, tyto 

se oceňují souborem cen 212 79- . . Odvodnění z plastových trub u mostní opěry, b) navazující 

kamenný chrlič, tyto se oceňují souborem cen 936 91-11 Montáž chrliče Žlabového ze žulového 

kamene, c) výplň tmelem a ochranu pracovní nebo dilatační spáry rubové strany výplně za opěrou, 

tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely. d) 

výplň dilatační spáry extrudovaným polystyrenem, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň 

dilatačních spár z polystyrenu, e) izolaci proti zemní vlhkosti, tyto se oceňují cenami katalogu 800-

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 

VV "7.4.1. Základy opěr, opěry vč.úložných prahů a křídel - opěry" 20,9 20,900

44 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 6,000 3 310,00 19 860,00 CS ÚRS 2016 02

PP Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž dříku a úložných prahů na plošném základu nebo na 

vrtací šabloně při založení na pilotách, kontrolu bednění a kontrolu uložení krycí vrstvy výztuže, 

vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence 

bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu úložného prahu včetně vyspádování do 

odtokového žlábku u závěrné zídky prahu, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) uložení plastového žlábku do úložného prahu opěry, tyto 

se oceňují souborem cen 212 79- . . Odvodnění z plastových trub u mostní opěry, b) navazující 

kamenný chrlič, tyto se oceňují souborem cen 936 91-11 Montáž chrliče Žlabového ze žulového 

kamene, c) výplň tmelem a ochranu pracovní nebo dilatační spáry rubové strany výplně za opěrou, 

tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely. d) 

výplň dilatační spáry extrudovaným polystyrenem, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň 

dilatačních spár z polystyrenu, e) izolaci proti zemní vlhkosti, tyto se oceňují cenami katalogu 800-

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům. 

VV "7.4.1. Základy opěr, opěry vč.úložných prahů a křídel - úložné prahy" 6,0 6,000

45 K 334323217 Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 25/30 m3 11,000 3 070,00 33 770,00 CS ÚRS 2016 02

PP Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 25/30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž stěn mostních křídel založených nebo zavěšených a 

stěn závěrné zídky dodatečně betonované na úložném prahu, kontrolu bednění a kontrolu uložení 

krycí vrstvy výztuže, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu 

požadované konzistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení horního povrchu křídel nebo 

závěrné zídky a ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) výplň tmelem a ochranu pracovní spáry nebo dilatační spáry mezi křídly a opěrou, 

pracovní spáry mezi opěrou a závěrnou zídkou rubové strany výplně za opěrou a křídlem, tyto se 

oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové Konstrukce pásy, profily, tmely, b) výplně 

dilatační spáry extrudovaným polystyrenem mezi opěrou a křídlem, tyto se oceňují souborem cen 

931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, c) izolaci proti zemní vlhkosti, tyto se oceňují 

cenami katalogu 800-711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům, d) kotvení přechodové desky do 

závěrné zídky vrubovým kloubem - trnem a polystyrenovou deskou, tyto se oceňují souborem cen 

428 38- . . Vrubový a pérový kloub železobetonový. 

VV "7.4.1. Základy opěr, opěry vč.úložných prahů a křídel - křídla" 11,0 11,000

46 K 334351112 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení m2 90,600 795,00 72 027,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro 

železobeton

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m 

ze systémového bednění s výplní pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu opěry a s 

výplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za opěrou. 2. V 

cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik 

odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k 

ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků. 3. V cenách odstranění je započteno 

odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po 

spínacích tyčích bednění. 4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro 

vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních 

nákladech. 5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí 

výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění. 6. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo 

sklon, tyto práce se oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění, b) vložení těsnících pásů do 

bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění 

spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely, c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se 

oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo 

souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těssnicích pásů ve vodorovné spáře, d) vložení 

extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň 

dilatačních spár z polystyrenu, e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se 

oceňují cenou 938 53-3111 Očištění povrchu betonu tlakovou vodou části C01. 

VV "7.4.1. Základy opěr, opěry vč.úložných prahů a křídel - opěry" 71,2 71,200

VV "7.4.1. Základy opěr, opěry vč.úložných prahů a křídel - úložné prahy" 19,4 19,400

47 K 334351211 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění m2 90,600 62,80 5 689,68 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění dříku opěr a úložných prahů opěr do výšky 10 m 

ze systémového bednění s výplní pohledového bednění (palubky) pro lícovou stranu opěry a s 

výplní nepohledového bednění (překližky) pro rubovou stranu přesýpané výplně za opěrou. 2. V 

cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik 

odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k 

ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků. 3. V cenách odstranění je započteno 

odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po 

spínacích tyčích bednění. 4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro 

vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních 

nákladech. 5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí 

výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění. 6. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) výklenky, drážky, kapsy přes 0,1 m3, zakřivení líce bednění nebo 

sklon, tyto práce se oceňují cenami příplatku k rovinnému bednění, b) vložení těsnících pásů do 

bednění pracovních čel nebo čel dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění 

spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely, c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se 

oceňují souborem cen 327 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo 

souborem cen 411 35-3 . Lištová vzpěra u bednění těssnicích pásů ve vodorovné spáře, d) vložení 

extrudovaného polystyrenu do dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň 

dilatačních spár z polystyrenu, e) očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se 

oceňují cenou 938 53-3111 Očištění povrchu betonu tlakovou vodou části C01. 

48 K 334352111
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní 

z překližek - zřízení
m2 38,400 803,00 30 835,20 CS ÚRS 2016 02

PP Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění zřízení z překližek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Výplň bednění se uvažuje z pohledové strany opěry z palubek a z rubové strany z překližky. 2. V 

cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik 

odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k 

ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků. 3. V cenách odstranění je započteno 

odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po 

spínacích tyčích bednění. 4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro 

vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních 

nákladech. 5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí 

výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění. 6. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) prostupy pro drenážní výusti, drážky a výstupky, tyto práce se 

oceňují cenami 334 35-119 Příplatek k ceně, b) vložení těsnících pásů do pracovních spár nebo čel 

dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, 

profily a tmely, c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . 

Lištová vzpěra u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová 

vzpěra u bednění těsnicích pásů ve vodorovné spáře, d) vložení extrudovaného polystyrenu do 

dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, e) 

očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111 Očištění 

povrchu betonu tlakovou vodou části C01. 

VV "7.4.1. Základy opěr, opěry vč.úložných prahů a křídel - křídla" 38,4 38,400

49 K 334352211
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní 

z překližek - odstranění
m2 38,400 62,80 2 411,52 CS ÚRS 2016 02

PP Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z překližek

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Výplň bednění se uvažuje z pohledové strany opěry z palubek a z rubové strany z překližky. 2. V 

cenách zřízení je započteno sestavení a osazení inventárního bednění jeřábem, nástřik 

odformovacím prostředkem, nájemné rámů inventárního bednění a spínacích prvků vztažené k 

ploše bednění, spotřeba výplní opěry a distančních prvků. 3. V cenách odstranění je započteno 

odbednění dříku nebo úložného prahu, očištění bednění, vyplnění kuželových otvorů v betonu po 

spínacích tyčích bednění. 4. Drobný spotřební materiál (např. hřebíky, vruty, materiál pro 

vyplnění kuželových otvorů v základu po spínacích tyčích bednění) je započten v režijních 

nákladech. 5. Bednění pro železobetonovou konstrukci obsahuje materiál distančních tělísek krytí 

výztuže, ukládka tělísek je započtena v ukládce betonářské výztuže do bednění. 6. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) prostupy pro drenážní výusti, drážky a výstupky, tyto práce se 

oceňují cenami 334 35-119 Příplatek k ceně, b) vložení těsnících pásů do pracovních spár nebo čel 

dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, 

profily a tmely, c) bednění podpěrné těsnicích pásů, tyto se oceňují souborem cen 327 35-3 . 

Lištová vzpěra u bednění těsnicích pásů ve svislé spáře nebo souborem cen 411 35-3 . Lištová 

vzpěra u bednění těsnicích pásů ve vodorovné spáře, d) vložení extrudovaného polystyrenu do 

dilatačních spár, tyto se oceňují souborem cen 931 99-21 Výplň dilatačních spár z polystyrenu, e) 

očištění povrchu betonu po odbednění tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 938 53-3111 Očištění 

povrchu betonu tlakovou vodou části C01. 

50 K 334361226 Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 t 9,786 36 600,00 358 167,60 CS ÚRS 2016 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků 

ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 křídel, závěrných zdí

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na sestavení armokošů a jejich uložení jeřábem do bednění se 

zajištěním polohy výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro 

předepsané krytí výztuže a případné úpravy pro osazení bednění. Materiál distančních tělísek je 

obsažen ve skladbě bednění konstrukce. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) povrchový 

antikorozní nátěr výztuže v místech pracovní spáry, tyto se oceňují souborem cen 931 99-51 Nátěr 

betonářské výztuže, b) úpravu bednění ukládané výztuže ke zhotovení spoje, tyto se oceňují 

souborem cen 273 36-2 . Spoje nosné betonářské výztuže se zaručenou nebo dobrou svařitelností. 

VV "7.4.1. Základy opěr, opěry vč.úložných prahů a křídel" 9,7858 9,786

D 4 Vodorovné konstrukce 535 188,38

51 K 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 28,700 3 600,00 103 320,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostatní deskové, 

z betonu C 30/37

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na betonáž nosné konstrukce přechodové desky nebo nosné 

konstrukce mostu, kontrolu bednění, kontrolu uložení betonářské výztuže s požadovanou krycí 

vrstvou, vlastní betonáž mostní konstrukce zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění 

betonu požadované konsistence bez ohledu na hustotu výztuže, uhlazení betonu horního povrchu 

konstrukce, ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 2. Deskové konstrukce lze použít jako 

spřahující desku mostních nosníků. 3. Betonáž dilatačního závěru je prováděna po osazení 

ocelového dilatačního závěru do konstrukce. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) frekvenci 

nájezdů mezi jednotlivými ukládkami do betonážních lamel ani rezervu prostředků na ukládku 

betonu a dopravy betonu, pokud jedna betonážní lamela má větší objem než 100 m3 ukládaného 

betonu, b) podkladní vrstvu z betonu pod přechodovou desku, tyto se oceňují souborem cen 451 31-

51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, c) vrubový kloub (trn) přechodové desky do 

závěrné zídky případně vrubový kloub [Freyssinet] desky rámové konstrukce do spodní stavby nebo 

kloub pérový mostní desky vícepolového mostu [Mesnager], tyto se oceňují souborem cen 428 38 

Vrubový a pérový kloub železobetonový. d) rovinnost povrchu mostní konstrukce, tyto se oceňují 

cenou 457 31-1191 Příplatek k ceně za rovinnost. 

VV "7.4.4. Nosná konstrukce mostu - mostovka" 28,7 28,700

52 K 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 5,423 40 100,00 217 462,30 CS ÚRS 2016 02

PP Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Jedná se o výztuž deskových konstrukcí přechodové desky, spřahující desky nebo desky nosné 

konstrukce a dále o doplňkovou výztuž uzavírací spáry u letmé montáže nebo doplňkovou výztuž 

po osazení dilatačního závěru. 2. V cenách jsou započteny náklady na: a) uložení hlavní a 

rozdělovací výztuže a třmínků betonářské výztuže do konstrukce včetně betonových distančních 

podložek zajištujících požadované krytí, vázání nebo bodové sváry k vytvoření prostorového 

armokoše, případné úpravy výztuže pro osazení bednění a úpravy pro zajištění průběhu trubek 

předpínací výztuže. b) manipulaci s výztuží při ukládce jeřábem a ručně. 3. V cenách jsou 

započteny i náklady na osazení distančních tělísek. Náklady na tělíska jsou započteny ve skladbě 

bednění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na uchycení tupých spojů závitové výztuže do 

bednění a jejich napojování, tyto se oceňují souborem cen 273 36-21 Svarové nosné spoje. 

VV "7.4.4. Nosná konstrukce mostu - mostovka" 5,4231 5,423

53 K 423352121 Bednění vnějších boků proměnné výšky - zřízení m2 12,757 863,00 11 009,29 CS ÚRS 2016 02

PP Bednění trámové a komorové konstrukce vnějších boků proměnné výšky zřízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Jedná se o bednění nosných konstrukcí trámových nebo komorových převážně pohledovým 

bedněním. 2. Cena -1111 Bednění spodního podhledu příčníku u trámových konstrukcí nad mostní 

podpěrou se doplňuje cenou -4101 Bednění stěn příčníků platnou i pro boky příčníku trámu. 3. 

Bednění spodního podhledu nosné konstrukce monolitických mostů je osazeno společně s pracovní 

podlahou na roštech podpěrné skruže a oceněno cenou 421 95-5, a to i pro oblouky a mostní 

klenby. 4. Bednění podhledu potlačení desky nosné konstrukce do výšky 400 mm v ceně -1112 je 

založeno na pracovní podlaze podpěrné skruže. 5. Cena -1121 Závěs bednění skruže umožňuje 

kotvení zadní části podpěrné skruže do nosné konstrukce betonované v předchozím taktu a používá 

se pouze u vícepolových mostů. 6. Bednění vnějších bočních stěn trámů a komor je sestaveno z 

palubek, jak pro proměnnou výšku stěny – cena -2121, tak i konstantní - cena -2111, a je založeno 

na pracovní podlaze podpěrné skruže. 7. Bednění boku mostovky do výšky 350 mm v ceně -2131 je 

nepohledové z prken. 8. Bednění boku mostovky jako pracovních čel v ceně -2132 je s prostupy pro 

třmínky betonářské výztuže ke kotvení monolitické mostní římsy. 9. Bednění koncových čel v ceně -

3111 uzavírá nosnou konstrukci nad podpěrami nebo uzavírá čela předpjatých betonových 

konstrukcí s kotevními objímkami. 10. Cena -3112 Bednění čel je určena pro osazení podkladních 

desek kabelů předpětí nebo čela s osazením deviátoru volně vedených kabelů s otvory pro jejich 

osazení. 11. Cena -3121 Čela pracovní železobetonová je včetně otvorů pro pruty betonářské oceli 

mezi betonážními takty nebo postupy u vícepolových mostů, cena -3122 Čela pracovní pro 

předpínané betony je včetně otvorů pro betonářskou a otvorů pro vedení trub předpínací výztuže 

mezi betonážními postupy. 12. Bednění stěn příčníku trámu v ceně -4101 tvoří spolu se spodním 

bedněním v ceně -1111 kompletní dobednění příčníku trámových konstrukcí nad podpěrou. 13. 

Cena -4111 obsahuje bednění podhledu konzol mostovky (křídel) u trámových nebo komorových 

mostů se žebry pro bednění a pracovní podélnou lávku včetně zavětrovaných podpěr do výšky 2,5 

m založených na pracovní podlaze podpěrné skruže. 14. Cena -4121 obsahuje bednění boční stěny s 

výplní pohledového bednění v délce betonážního postupu u vícepolových trámových nebo 

komorových mostů konstantního tvaru. 15. Takt posunu formy v ceně -4122 znamená cyklus 

uvolnění formy a posun formy po dráze na pracovní podlaze podpěrné skruže 50 m do dalšího 

mostního pole a osazení s rektifikací formy pro ukládku výztuže. 16. Poslední demontáž vnější 

sestavy bočnic formy délky betonážního postupu je v ceně -4221. 17. Bednění stěn příčníku 

vnějšího předpětí v ceně -4141 je převážně osazeno v komorách mostu nad pilířem, v příčníku jsou 

otvory pro kotvení volně vedených kabelů. 18. Bednění vnitřní bočních stěn v ceně -5111 je 

nepohledové bednění komory osazené s rozpěrnými trubkami bednění k vnějším bočním stěnám. 

19. V ceně -5120 je bednění stropu včetně náběhů mezi trámy nebo stropu komory s podpěrami a 

zavětrováním do výšky 2,5 m založenými na pracovní podlaze podpěrné skruže. 20. Montáž sestavy 

bednění stropu komory v ceně -5121 je bedněním sestavy rámů stropu v délce betonážního postupu 
VV "7.4.4. Nosná konstrukce mostu - mostovka" (10,107*2+4,901*2)*(0,40+0,45)/2 12,757

54 K 423352221 Bednění vnějších boků proměnné výšky - odstranění m2 12,757 146,00 1 862,52 CS ÚRS 2016 02

PP Bednění trámové a komorové konstrukce vnějších boků proměnné výšky odstranění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Jedná se o bednění nosných konstrukcí trámových nebo komorových převážně pohledovým 

bedněním. 2. Cena -1111 Bednění spodního podhledu příčníku u trámových konstrukcí nad mostní 

podpěrou se doplňuje cenou -4101 Bednění stěn příčníků platnou i pro boky příčníku trámu. 3. 

Bednění spodního podhledu nosné konstrukce monolitických mostů je osazeno společně s pracovní 

podlahou na roštech podpěrné skruže a oceněno cenou 421 95-5, a to i pro oblouky a mostní 

klenby. 4. Bednění podhledu potlačení desky nosné konstrukce do výšky 400 mm v ceně -1112 je 

založeno na pracovní podlaze podpěrné skruže. 5. Cena -1121 Závěs bednění skruže umožňuje 

kotvení zadní části podpěrné skruže do nosné konstrukce betonované v předchozím taktu a používá 

se pouze u vícepolových mostů. 6. Bednění vnějších bočních stěn trámů a komor je sestaveno z 

palubek, jak pro proměnnou výšku stěny – cena -2121, tak i konstantní - cena -2111, a je založeno 

na pracovní podlaze podpěrné skruže. 7. Bednění boku mostovky do výšky 350 mm v ceně -2131 je 

nepohledové z prken. 8. Bednění boku mostovky jako pracovních čel v ceně -2132 je s prostupy pro 

třmínky betonářské výztuže ke kotvení monolitické mostní římsy. 9. Bednění koncových čel v ceně -

3111 uzavírá nosnou konstrukci nad podpěrami nebo uzavírá čela předpjatých betonových 

konstrukcí s kotevními objímkami. 10. Cena -3112 Bednění čel je určena pro osazení podkladních 

desek kabelů předpětí nebo čela s osazením deviátoru volně vedených kabelů s otvory pro jejich 

osazení. 11. Cena -3121 Čela pracovní železobetonová je včetně otvorů pro pruty betonářské oceli 

mezi betonážními takty nebo postupy u vícepolových mostů, cena -3122 Čela pracovní pro 

předpínané betony je včetně otvorů pro betonářskou a otvorů pro vedení trub předpínací výztuže 

mezi betonážními postupy. 12. Bednění stěn příčníku trámu v ceně -4101 tvoří spolu se spodním 

bedněním v ceně -1111 kompletní dobednění příčníku trámových konstrukcí nad podpěrou. 13. 

Cena -4111 obsahuje bednění podhledu konzol mostovky (křídel) u trámových nebo komorových 

mostů se žebry pro bednění a pracovní podélnou lávku včetně zavětrovaných podpěr do výšky 2,5 

m založených na pracovní podlaze podpěrné skruže. 14. Cena -4121 obsahuje bednění boční stěny s 

výplní pohledového bednění v délce betonážního postupu u vícepolových trámových nebo 

komorových mostů konstantního tvaru. 15. Takt posunu formy v ceně -4122 znamená cyklus 

uvolnění formy a posun formy po dráze na pracovní podlaze podpěrné skruže 50 m do dalšího 

mostního pole a osazení s rektifikací formy pro ukládku výztuže. 16. Poslední demontáž vnější 

sestavy bočnic formy délky betonážního postupu je v ceně -4221. 17. Bednění stěn příčníku 

vnějšího předpětí v ceně -4141 je převážně osazeno v komorách mostu nad pilířem, v příčníku jsou 

otvory pro kotvení volně vedených kabelů. 18. Bednění vnitřní bočních stěn v ceně -5111 je 

nepohledové bednění komory osazené s rozpěrnými trubkami bednění k vnějším bočním stěnám. 

19. V ceně -5120 je bednění stropu včetně náběhů mezi trámy nebo stropu komory s podpěrami a 

zavětrováním do výšky 2,5 m založenými na pracovní podlaze podpěrné skruže. 20. Montáž sestavy 

bednění stropu komory v ceně -5121 je bedněním sestavy rámů stropu v délce betonážního postupu 

55 K 423354111 Bednění podhledu konzoly mostovky - zřízení m2 49,534 689,00 34 128,93 CS ÚRS 2016 02

PP Bednění trámové a komorové konstrukce podhledu konzoly mostovky zřízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Jedná se o bednění nosných konstrukcí trámových nebo komorových převážně pohledovým 

bedněním. 2. Cena -1111 Bednění spodního podhledu příčníku u trámových konstrukcí nad mostní 

podpěrou se doplňuje cenou -4101 Bednění stěn příčníků platnou i pro boky příčníku trámu. 3. 

Bednění spodního podhledu nosné konstrukce monolitických mostů je osazeno společně s pracovní 

podlahou na roštech podpěrné skruže a oceněno cenou 421 95-5, a to i pro oblouky a mostní 

klenby. 4. Bednění podhledu potlačení desky nosné konstrukce do výšky 400 mm v ceně -1112 je 

založeno na pracovní podlaze podpěrné skruže. 5. Cena -1121 Závěs bednění skruže umožňuje 

kotvení zadní části podpěrné skruže do nosné konstrukce betonované v předchozím taktu a používá 

se pouze u vícepolových mostů. 6. Bednění vnějších bočních stěn trámů a komor je sestaveno z 

palubek, jak pro proměnnou výšku stěny – cena -2121, tak i konstantní - cena -2111, a je založeno 

na pracovní podlaze podpěrné skruže. 7. Bednění boku mostovky do výšky 350 mm v ceně -2131 je 

nepohledové z prken. 8. Bednění boku mostovky jako pracovních čel v ceně -2132 je s prostupy pro 

třmínky betonářské výztuže ke kotvení monolitické mostní římsy. 9. Bednění koncových čel v ceně -

3111 uzavírá nosnou konstrukci nad podpěrami nebo uzavírá čela předpjatých betonových 

konstrukcí s kotevními objímkami. 10. Cena -3112 Bednění čel je určena pro osazení podkladních 

desek kabelů předpětí nebo čela s osazením deviátoru volně vedených kabelů s otvory pro jejich 

osazení. 11. Cena -3121 Čela pracovní železobetonová je včetně otvorů pro pruty betonářské oceli 

mezi betonážními takty nebo postupy u vícepolových mostů, cena -3122 Čela pracovní pro 

předpínané betony je včetně otvorů pro betonářskou a otvorů pro vedení trub předpínací výztuže 

mezi betonážními postupy. 12. Bednění stěn příčníku trámu v ceně -4101 tvoří spolu se spodním 

bedněním v ceně -1111 kompletní dobednění příčníku trámových konstrukcí nad podpěrou. 13. 

Cena -4111 obsahuje bednění podhledu konzol mostovky (křídel) u trámových nebo komorových 

mostů se žebry pro bednění a pracovní podélnou lávku včetně zavětrovaných podpěr do výšky 2,5 

m založených na pracovní podlaze podpěrné skruže. 14. Cena -4121 obsahuje bednění boční stěny s 

výplní pohledového bednění v délce betonážního postupu u vícepolových trámových nebo 

komorových mostů konstantního tvaru. 15. Takt posunu formy v ceně -4122 znamená cyklus 

uvolnění formy a posun formy po dráze na pracovní podlaze podpěrné skruže 50 m do dalšího 

mostního pole a osazení s rektifikací formy pro ukládku výztuže. 16. Poslední demontáž vnější 

sestavy bočnic formy délky betonážního postupu je v ceně -4221. 17. Bednění stěn příčníku 

vnějšího předpětí v ceně -4141 je převážně osazeno v komorách mostu nad pilířem, v příčníku jsou 

otvory pro kotvení volně vedených kabelů. 18. Bednění vnitřní bočních stěn v ceně -5111 je 

nepohledové bednění komory osazené s rozpěrnými trubkami bednění k vnějším bočním stěnám. 

19. V ceně -5120 je bednění stropu včetně náběhů mezi trámy nebo stropu komory s podpěrami a 

zavětrováním do výšky 2,5 m založenými na pracovní podlaze podpěrné skruže. 20. Montáž sestavy 

bednění stropu komory v ceně -5121 je bedněním sestavy rámů stropu v délce betonážního postupu 
VV "7.4.4. Nosná konstrukce mostu - mostovka" 10,107*4,901 49,534

56 K 423354211 Bednění podhledu konzoly mostovky - odstranění m2 49,534 102,00 5 052,47 CS ÚRS 2016 02

PP Bednění trámové a komorové konstrukce podhledu konzoly mostovky odstranění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Jedná se o bednění nosných konstrukcí trámových nebo komorových převážně pohledovým 

bedněním. 2. Cena -1111 Bednění spodního podhledu příčníku u trámových konstrukcí nad mostní 

podpěrou se doplňuje cenou -4101 Bednění stěn příčníků platnou i pro boky příčníku trámu. 3. 

Bednění spodního podhledu nosné konstrukce monolitických mostů je osazeno společně s pracovní 

podlahou na roštech podpěrné skruže a oceněno cenou 421 95-5, a to i pro oblouky a mostní 

klenby. 4. Bednění podhledu potlačení desky nosné konstrukce do výšky 400 mm v ceně -1112 je 

založeno na pracovní podlaze podpěrné skruže. 5. Cena -1121 Závěs bednění skruže umožňuje 

kotvení zadní části podpěrné skruže do nosné konstrukce betonované v předchozím taktu a používá 

se pouze u vícepolových mostů. 6. Bednění vnějších bočních stěn trámů a komor je sestaveno z 

palubek, jak pro proměnnou výšku stěny – cena -2121, tak i konstantní - cena -2111, a je založeno 

na pracovní podlaze podpěrné skruže. 7. Bednění boku mostovky do výšky 350 mm v ceně -2131 je 

nepohledové z prken. 8. Bednění boku mostovky jako pracovních čel v ceně -2132 je s prostupy pro 

třmínky betonářské výztuže ke kotvení monolitické mostní římsy. 9. Bednění koncových čel v ceně -

3111 uzavírá nosnou konstrukci nad podpěrami nebo uzavírá čela předpjatých betonových 

konstrukcí s kotevními objímkami. 10. Cena -3112 Bednění čel je určena pro osazení podkladních 

desek kabelů předpětí nebo čela s osazením deviátoru volně vedených kabelů s otvory pro jejich 

osazení. 11. Cena -3121 Čela pracovní železobetonová je včetně otvorů pro pruty betonářské oceli 

mezi betonážními takty nebo postupy u vícepolových mostů, cena -3122 Čela pracovní pro 

předpínané betony je včetně otvorů pro betonářskou a otvorů pro vedení trub předpínací výztuže 

mezi betonážními postupy. 12. Bednění stěn příčníku trámu v ceně -4101 tvoří spolu se spodním 

bedněním v ceně -1111 kompletní dobednění příčníku trámových konstrukcí nad podpěrou. 13. 

Cena -4111 obsahuje bednění podhledu konzol mostovky (křídel) u trámových nebo komorových 

mostů se žebry pro bednění a pracovní podélnou lávku včetně zavětrovaných podpěr do výšky 2,5 

m založených na pracovní podlaze podpěrné skruže. 14. Cena -4121 obsahuje bednění boční stěny s 

výplní pohledového bednění v délce betonážního postupu u vícepolových trámových nebo 

komorových mostů konstantního tvaru. 15. Takt posunu formy v ceně -4122 znamená cyklus 

uvolnění formy a posun formy po dráze na pracovní podlaze podpěrné skruže 50 m do dalšího 

mostního pole a osazení s rektifikací formy pro ukládku výztuže. 16. Poslední demontáž vnější 

sestavy bočnic formy délky betonážního postupu je v ceně -4221. 17. Bednění stěn příčníku 

vnějšího předpětí v ceně -4141 je převážně osazeno v komorách mostu nad pilířem, v příčníku jsou 

otvory pro kotvení volně vedených kabelů. 18. Bednění vnitřní bočních stěn v ceně -5111 je 

nepohledové bednění komory osazené s rozpěrnými trubkami bednění k vnějším bočním stěnám. 

19. V ceně -5120 je bednění stropu včetně náběhů mezi trámy nebo stropu komory s podpěrami a 

zavětrováním do výšky 2,5 m založenými na pracovní podlaze podpěrné skruže. 20. Montáž sestavy 

bednění stropu komory v ceně -5121 je bedněním sestavy rámů stropu v délce betonážního postupu 

57 K 428381312 Zřízení vrubového kloubu mostního rámu ze ŽB m 20,214 592,00 11 966,69 CS ÚRS 2016 02

PP Vrubový a pérový kloub železobetonový zřízení vrubového kloubu mostního rámu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Klouby vrubové a kyvné trny zahrnují pouze zhotovení kloubu, nařezání a osazení desky z 

extrudovaného polystyrenu do bednění, tmelení spáry kloubu, antikorozní nátěr a uložení výztuže 

v místě vrubu nebo u kyvných trnů v rozteči po cca 0,5 m do přechodové desky (m závěrné zídky). 

2. Klouby pérové zahrnují pouze zhotovení [Mesnagerova] kloubu spojujícího bezdilatačně dvě 

tuhé spřahující desky nosné konstrukce, antikorozní nátěr a uložení výztuže v místě zkřížení prutů 

(m běžné šířky mostu), uložení separační desky [Cetris] nad spárou v místě dobetonávky pružné 

desky, uložení polystyrenu do čel bez dilatačního spojení, tmelení spáry pružné desky. 3. Kloub ze 

železobetonu vrubový samostatný (jako ložisko 0,1 m3) zahrnuje betonáž jeřábem s bedněním, 

ukládku trubek z PE jako bednění trnů (cca 3 trny/1 kloub), osazení polystyrenu, nátěr a ukládku 

výztuže s antikorozním nátěrem, zálivku trnů plastbetonem, tmelení spáry vrubu. 4. Kloub ze 

železobetonového dílce zahrnuje osazení betonového dílce do konstrukce jeřábem, osazení trnů 

výztuže a jejich zalití, tmelení spáry. Rozprostření vrstvy plastmalty na dosedací ploše 

samostatného kloubu se oceňuje souborem cen 451 47- . 1 Podkladní vrstva plastbetonová. 

Prefabrikovaný dílec vrubového kloubu se oceňuje ve specifikaci. 5. Cena samostatné výztuže se 

uplatní v případě, pokud je uplatněna samostatně a není zahrnuta v příslušné části výztuže. 6. V 

cenách kloubů nejsou započteny náklady na beton a výztuž kloubů, tyto se zahrnují do příslušných 

částí konstrukce. 

P
Poznámka k položce:

Součástí položky je i úprava kloubu dle výkresu "DETAIL ULOŽENÍ MOSTOVKY".

VV "vrubový liniový kloub" 10,107*2 20,214

58 K 451311511
Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl do 100 

mm
m2 42,449 290,00 12 310,21 CS ÚRS 2016 02

PP Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro podklady z prostého betonu pod schody a pod prefabrikované konstrukce. 

2. Ceny neplatí pro: a) těsnící nebo opevňovací betonovou vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru 

cen 457 31- . . Těsnicí vrstva z betonu odolného proti agresivnímu prostředí b) podklad z prostého 

betonu pod dlažbu dna vývaru; tento se oceňuje cenami souboru cen 321 31-11 Konstrukce z 

prostého betonu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu a těsnění dilatačních spár; tyto 

se oceňují cenami souboru cen 931 . . - . . Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo 

železového betonu. 4. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod níž je podklad určen. 

VV "dlažba koryta pod mostem" 10,107*4,2 42,449

59 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 44,000 268,00 11 792,00 CS ÚRS 2016 02

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 12/15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu lze použít pro podkladní vrstvu z prostého betonu pod základové konstrukce. 2. Příplatek 

řeší náklady na vícepráce při ruční ukládce pro sklon podkladní vrstvy ve svahu (skluzy u opěry). 3. 

V cenách jsou započteny náklady na vlastní betonáž, rozhrnutí a případně hutnění betonu 

požadované konzistence, uhlazení horního povrchu podkladní vrstvy, ošetření a ochranu čerstvě 

uloženého betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhutnění podloží pod podkladní 

vrstvy a vyčištění základové spáry, tyto se oceňují cenami katalogu 800-2 Základy a zvláštní 

zakládání, b) podkladní vrstva ze štěrku hutněného u plošného založení, tyto se oceňují souborem 

cen 451 57-78 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva, c) zhotovení bednění vrtací šablony pilot 

nebo odbourání hlav pilot ze železobetonu u základu založeného na pilotách. 

VV "7.4.1. Základy opěr, opěry vč.úložných prahů a křídel - podkladní betony" 44,0 44,000

60 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm m2 42,449 91,00 3 862,86 CS ÚRS 2016 02

PP Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů. 2. V 

cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy. 3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod 

kterou je lože určeno. 

VV "dlažba koryta pod mostem" 10,107*4,2 42,449

61 K 452218010 Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na sucho m3 3,840 2 060,00 7 910,40 CS ÚRS 2016 02

PP
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami 

nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek. 

VV "zajišťovací prahy kamenných záhozů" 4,0*0,60*0,80*2 3,840

62 K 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí m3 9,190 3 110,00 28 580,90 CS ÚRS 2016 02

PP
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu 

melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění a odbednění. 2. Do objemu prahu se započítává i 

objem základů nebo patek. 

VV "zajišťovací prahy kamenné dlažby" 4,0*0,919*1,25*2 9,190

63 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 33,600 1 500,00 50 400,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti 

jednotlivých kamenů do 200 kg

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení 

konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového 

kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti 

přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se 

stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu. 

VV "zához koryta před a za konstrukcí mostu" 4,2*4,0*2 33,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

64 K 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm m2 42,449 837,00 35 529,81 CS ÚRS 2016 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním 

cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 

326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a 

výplňové vrstvy z betonu prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - 

. . Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. 

VV "dlažba koryta pod mostem" 10,107*4,2 42,449

D 5 Komunikace pozemní 188 139,40

65 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 238,000 97,40 23 181,20 CS ÚRS 2016 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "7.7.1. Návrh zpevněných ploch - plná konstrukce vozovky" 119,0*2 238,000

66 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 

m
m2 119,000 229,00 27 251,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením 

a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV "7.7.1. Návrh zpevněných ploch - plná konstrukce vozovky" 119,0 119,000

67 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 7,000 241,00 1 687,00 CS ÚRS 2016 02

PP Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 

Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu. 

VV "7.7.1. Návrh zpevněných ploch - plná konstrukce vozovky" 7,0 7,000

68 M MAT 5-001 materiál pro krajnice ze silně hlinitých štěrků (vč.pořizovacích nákladů) m3 7,000 282,30 1 976,10

69 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 119,000 20,00 2 380,00 CS ÚRS 2016 02

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

VV "7.7.1. Návrh zpevněných ploch - plná konstrukce vozovky" 119,0 119,000

70 K 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 m2 41,000 11,60 475,60 CS ÚRS 2016 02

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2

VV "7.7.1. Návrh zpevněných ploch - nový kryt vozovky" 41,0 41,000

71 K 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 327,000 13,50 4 414,50 CS ÚRS 2016 02

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2

VV "7.4.5. Konstrukce mostního svršku a vybavení - vozovkové souvrství" 44,5*2 89,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "7.7.1. Návrh zpevněných ploch - plná konstrukce vozovky" 119,0*2 238,000

72 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 204,500 261,00 53 374,50 CS ÚRS 2016 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV "7.4.5. Konstrukce mostního svršku a vybavení - vozovkové souvrství" 44,5 44,500

VV "7.7.1. Návrh zpevněných ploch - nový kryt vozovky" 41,0 41,000

VV "7.7.1. Návrh zpevněných ploch - plná konstrukce vozovky" 119,0 119,000

73 K 577155142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného 

asfaltu
m2 163,500 324,00 52 974,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm. 

VV "7.4.5. Konstrukce mostního svršku a vybavení - vozovkové souvrství" 44,5 44,500

VV "7.7.1. Návrh zpevněných ploch - plná konstrukce vozovky" 119,0 119,000

74 K 578143233 Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 44,500 459,00 20 425,50 CS ÚRS 2016 02

PP Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na napojení pracovních spár. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na příp. projektem předepsané: a) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 

919 7.- Vložka pod litý asfalt, b) zdrsňovací posypy, které se oceňují cenami souboru cen 578 90- 

Zdrsňovací posyp litého asfaltu, c) posypy drobným kamenivem, které se oceňují cenami souboru 

cen 572 40- Posyp živičného podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 

VV "7.4.5. Konstrukce mostního svršku a vybavení - vozovkové souvrství" 44,5 44,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 432,00

75 K 628611141 Nátěr betonu mostu akrylátový 1x podklad + 2x ochranný OS-DII m2 13,200 260,00 3 432,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 1x 

podkladní +2x ochranný OS-D II (OS 5a)

VV "ochranný nátěr říms" 24,0*0,55 13,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 410 135,11

76 K 911334122
Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 typ ZSNH4/H2 kotvené do římsy s výplní ze 

svislých tyčí
m 38,000 7 060,00 268 280,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti 

H2 [ZSNH4/H2] s výplní ze svislých tyčí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny zábradelních svodidel obsahují i náklady na přišroubování patního sloupku s roztečí 2 m do 

betonové nebo ocelové římsy mostu, dotažení patní desky ke konstrukci a dodávku kompletní 

svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů, madla, spojovacího 

materiálu, chemických kotev atd.). 2. Ceny dilatace zábradelní výplně obsahují i dodávku dilatační 

svodnice a spojovacího materiálu. 3. Ceny dilatace madel obsahují i dodávku dilatační manžety 

madla a spojovacího materiálu. 4. Ceny neobsahují pružný nátěr spáry mezi betonem a sloupkem, 

tyto se oceňují souborem cen 628 61-11.. Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na 

siloxanové a plasticko-elastické bázi. 

VV "7.4.5. Konstrukce mostního svršku a vybavení - svodidlo" 38,0 38,000

77 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 1,000 1 150,00 1 150,00 CS ÚRS 2016 02

PP Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku tabulky a sloupku včetně upevňovacího 

materiálu 2. V ceně nejsou započteny náklady na naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují 

cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV "7.4.5. Konstrukce mostního svršku a vybavení - tabulka ev.č." 1 1,000

78 K 919122131 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 30 mm s těsnicím profilem m 54,000 60,60 3 272,40 CS ÚRS 2016 02

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 30 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na 

impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot. 

VV "7.4.5. Konstrukce mostního svršku a vybavení" 24,0 24,000

VV "7.7.1.Návrh zpevněných ploch" 30,0 30,000

79 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 30,000 53,20 1 596,00 CS ÚRS 2016 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV "7.7.1.Návrh zpevněných ploch" 30,0 30,000

80 K 935114121 Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm bez vnitřního spádu se základem m 18,000 3 030,00 54 540,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 

450x500 mm bez obrubníku bez vnitřního spádu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na dodání štěrbinového žlabu včetně čistícího kusu, vpusťového 

kusu a záslepky, které jsou poměrově přepočteny na 1 bm žlabu. 

VV "7.7.2. Odvodnění" 18,0 18,000

81 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 41,000 4,99 204,59 CS ÚRS 2016 02

PP
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo 

dlážděného
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Cenová 
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé 

vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před 

zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou 

dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná 

doprava suti. 

VV "7.7.1.Návrh zpevněných ploch" 41,0 41,000

82 K 953961216
Kotvy chemickou patronou M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru
kus 24,000 301,00 7 224,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická 

patrona, velikost M 24, hloubka 210 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu 

vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost 

M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, 

vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V 

cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru 

vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice. 

VV "kotvy říms v distribuci po 1,0m" 24 24,000

83 M MAT 9-001 kotva římsy ve vývrtu - aternativa 1 kus 24,000 535,40 12 849,60

VV "kotvy říms v distribuci po 1,0m" 24 24,000

84 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 3,676 2 520,00 9 263,52 CS ÚRS 2016 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, 

obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení 

diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou 

započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV
"7.4.2. Ochranné, izolační, těsnící, drenážní a přechodové konstrukce za rubem opěr - 

jádrové průvrty pro drenáž" 0,919*4
3,676

85 K 985221012 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 3 m3 m3 2,500 2 290,00 5 725,00 CS ÚRS 2016 02

PP Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 1 do 3 m3

PSC
Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění cihel nebo kamene. 

VV "7.6.1. Oprava opěrné zídky a plotu" 2,5 2,500

86 K 985222111 Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním m3 2,500 1 650,00 4 125,00 CS ÚRS 2016 02

PP Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze suti s očištěním kamene
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 nasbíraného kamene nebo cihel. 2. V ceně jsou 

započteny i náklady na: a) očištění sebraného kamene nebo cihel od zeminy a jiných nečistot, 

včetně ostříkání tlakovou vodou, b) vodorovné přemístění sesbíraných kamenů nebo na vzdálenost 

do 20 m, c) uložení očištěného kamene nebo cihel do figur nebo jeho naložení na dopravní 

prostředek. 

VV "7.6.1. Oprava opěrné zídky a plotu" 2,5 2,500

87 K 985223211 Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty do 3 m3 m3 2,500 8 970,00 22 425,00 CS ÚRS 2016 02

PP Přezdívání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu přes 1 do 3 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění narušených zdicích prvků a jejich postupnou 

náhradu prvky novými. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku zdicích prvků; tato 

dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) fixování okolního zdiva např. vyklínováním, rozepřením, 

apod., c) spárování zdiva, které se oceňuje cenami souborů cen 985 23-11 Spárování zdiva hloubky 

do 40 mm nebo 985 23-21 Hloubkové spárování zdiva hloubky do 80 mm. 

VV "7.6.1. Oprava opěrné zídky a plotu" 2,5 2,500

88 K Indiv.kalk.9-001 Úprava prostupu odvodnění mostní opěrou dle detailu VL4 204.01 10 02 kpl 4,000 4 870,00 19 480,00

VV "celkový počet" 4 4,000

D 96 Bourání konstrukcí 160 518,00

89 K 113107163 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 160,000 58,70 9 392,00 CS ÚRS 2016 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 

vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 

odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 

až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 

štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -

7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb 

uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu 

ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 

opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 

200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou 

započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 

které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 

Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. 

Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -

7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -

718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "7.7.1. Návrh zpevněných ploch" 160,0 160,000

90 K 113107183 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm m2 160,000 79,60 12 736,00 CS ÚRS 2016 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy 

přes 100 do 150 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé 

vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční 

odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 

až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 

štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -

7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, c) –7130 až -7132, –7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb 

uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu 

ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů 

opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 

200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou 

započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 

které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 

Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. 

Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 20 m u cen -

7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -

718 . a –724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "7.7.1. Návrh zpevněných ploch" 160,0 160,000

91 K 113154122 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 160,000 83,40 13 344,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování 

frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem 

překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části 

katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 

Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství 

měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy 

(plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí 

projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, 

kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup 

inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny 

obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. 

Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od 

frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a 

ochranné ostrůvky apod. 

VV "7.7.1. Návrh zpevněných ploch" 160,0 160,000

92 K 966005311 Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí m 12,000 294,00 3 528,00 CS ÚRS 2016 02

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných 

sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -5111 a -5311 jsou určeny pro odstranění sloupků zábradlí nebo svodidel upevněných 

záhozem zeminou, uklínovaných kamenem nebo obetonovaných, popř. zaberaněných. 2. Ceny -

5111 a -5211 jsou určeny pro odstranění zábradlí jakéhokoliv druhu se sloupky z jakéhokoliv 

materiálu a při jakékoliv vzdálenosti sloupků. 3. Cena -5311 je určena pro odstranění svodidla 

jakéhokoliv druhu při jakékoliv vzdálenosti sloupků. 4. Přemístění vybouraného silničního zábradlí 

a svodidel na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava 

vybouraných hmot. 

VV "7.3.1. Demontáž svodidla" 12,0 12,000

93 K 981513113 Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva těžkou mechanizací m3 47,500 1 440,00 68 400,00 CS ÚRS 2016 02

PP
Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky zdiva na maltu cementovou 

z kamene
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem 

konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a 

stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních 

ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka 

klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby 

až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se 

objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné 

trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV "7.3.2. Demolice stávajícího mostu - opěry a podpěra" 36,4 36,400

VV "7.3.2. Demolice stávajícího mostu - základů opěr a podpěry" 8,6 8,600

VV "7.3.3. Demolice kamenné OZ - zdivo" 2,5 2,500

94 K 981513114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací m3 13,600 2 500,00 34 000,00 CS ÚRS 2016 02

PP Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí ze železobetonu

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem 

konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a 

stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních 

ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka 

klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby 

až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se 

objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné 

trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV "7.3.2. Demolice stávajícího mostu - vodorovná nosná konstrukce" 7,8 7,800

VV "7.3.2. Demolice stávajícího mostu - římsy" 5,8 5,800

95 K 981513116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací m3 15,800 1 210,00 19 118,00 CS ÚRS 2016 02

PP Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem 

konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a 

stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních 

ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka 

klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby 

až k nášlapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se 

objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné 

trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy 

schodiště a tloušťky patrové podesty. 

VV "7.3.2. Demolice stávajícího mostu - mostní křídla" 15,8 15,800

D 997 Přesun sutě 341 024,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

96 K 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 324,719 200,00 64 943,80 CS ÚRS 2016 02

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na 

vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními 

prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné 

překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje 

se tato lomená doprava v každém úseku samostatně. 

97 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 9 416,851 12,80 120 535,69 CS ÚRS 2016 02

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními 

prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné 

překládat suť nebo vybourané hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje 

se tato lomená doprava v každém úseku samostatně. 

P
Poznámka k položce:

Předpokládaná odvozová vzdálenost 30km (bude upřesněno dle zvolené skládky).

VV 324,719*29 'Přepočtené koeficientem množství 9 416,851

98 K 997211611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 324,719 101,00 32 796,62 CS ÚRS 2016 02

PP Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

99 M 946201100 uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení t 177,050 126,60 22 414,53 CS ÚRS 2016 02

PP uložení odpadu kód zemina a kamení

100 M 946201600 uložení odpadu kód 170302 asfaltové povrchy t 67,040 1 304,50 87 453,68 CS ÚRS 2016 02

PP uložení odpadu kód asfaltové povrchy

101 M 946201200 uložení odpadu kód 170101 beton t 67,536 175,20 11 832,31 CS ÚRS 2016 02

PP uložení odpadu kód beton

102 K Indiv.kalk.997-001 odpočet výtěžnosti ocelových konstrukcí a prvků t 0,336 3 120,00 1 048,32

D 998 Přesun hmot 94 111,96

103 K 998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m t 311,629 302,00 94 111,96 CS ÚRS 2016 02

PP
Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro oceňování přesunu hmot ocelových mostních konstrukcí oceňovaných 

cenami katalogů montážních prací; tento přesun se oceňuje individuálně. 2. Přesun betonu do 

mostní konstrukce je zahrnut v cenách betonáže, které obsahují i ukládku betonu do konstrukce 

(čerpadlem betonu nebo jeřábem s kontejnerem). U betonů je proto uvedena nulová hmotnost, 

tzn. že hmotnost betonů nevstupuje do výpočtu přesunu hmot. 

D PSV Práce a dodávky PSV 63 275,08

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 59 825,08

104 K 711161531 Izolace fóliemi nopovými pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 90 kN/m2 m2 135,800 229,00 31 098,20 CS ÚRS 2016 02

PP
Izolace nopovými foliemi [systém DELTA] na ploše svislé i vodorovné drenážní a ochranný systém 

pro spodní stavbu s filtrační textilií, zatížitelnost 90 kN/m2 [DRAIN]

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1511 až -1562 nejsou započteny náklady na ukončení izolace lištou. Tyto se oceňují 

položkami -1571 až -1573. 2. Prostupy izolací se oceňují cenami souboru 711 76 - Provedení detailů 

fóliemi. 

VV
"7.4.2. Ochranné, izolační, těsnící, drenážní a přechodové konstrukce za rubem opěr" 

135,8
135,800

105 K 711311001 Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním m2 50,400 7,90 398,16 CS ÚRS 2016 02

PP Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem lakem asfaltovým penetračním

VV "7.4.1. Základy opěr, opěry vč.úložných prahů a křídel - hydroizolace" 50,4 50,400

106 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,015 47 410,90 711,16 CS ÚRS 2016 02

PP lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg

VV 50,4*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,015

107 K 711341564 Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 50,400 67,50 3 402,00 CS ÚRS 2016 02

PP Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP

VV "7.4.1. Základy opěr, opěry vč.úložných prahů a křídel - hydroizolace" 50,4 50,400

108 M 628520150 pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl.5mm m2 57,960 171,30 9 928,55 CS ÚRS 2016 02

PP pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina

VV 50,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 57,960

109 K 711412001 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním m2 135,800 16,60 2 254,28 CS ÚRS 2016 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem penetračním

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 

49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV
"7.4.2. Ochranné, izolační, těsnící, drenážní a přechodové konstrukce za rubem opěr" 

135,8
135,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

110 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,041 47 409,50 1 943,79 CS ÚRS 2016 02

PP lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg

VV 135,8*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,041

111 K 711412002 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena lakem asfaltovým m2 271,600 18,00 4 888,80 CS ÚRS 2016 02

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na 

ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 

49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV
"7.4.2. Ochranné, izolační, těsnící, drenážní a přechodové konstrukce za rubem opěr" 

135,8*2
271,600

112 M 111631520 lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 160 kg t 0,081 42 347,30 3 430,13 CS ÚRS 2016 02

PP lak asfaltový izolační

VV 271,6*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,081

113 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 3,050 580,33 1 770,01 CS ÚRS 2016 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, 

pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost 

materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost 

přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 

sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně 

přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 450,00

114 K 783306805 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením m2 12,000 107,00 1 284,00 CS ÚRS 2016 02

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením

VV "7.6.1. Oprava opěrné zídky a plotu - renovace nátěru plotu" 12,0 12,000

115 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 12,000 73,30 879,60 CS ÚRS 2016 02

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV "7.6.1. Oprava opěrné zídky a plotu - renovace nátěru plotu" 12,0 12,000

116 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 12,000 58,60 703,20 CS ÚRS 2016 02

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV "7.6.1. Oprava opěrné zídky a plotu - renovace nátěru plotu" 12,0 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

117 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 12,000 48,60 583,20 CS ÚRS 2016 02

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV "7.6.1. Oprava opěrné zídky a plotu - renovace nátěru plotu" 12,0 12,000

D OST Ostatní 15 576,00

118 K Agr.cena OST-001 Rezerva na přeložku vodovodu DN80 (7.2.4.) kpl 1,000 4 870,00 4 870,00

119 K Agr.cena OST-002 Rezerva na opravu plotu a podezdívky (7.6.2.) kpl 1,000 6 810,00 6 810,00

120 K Agr.cena OST-003 Demontáž a zpětná montáž kovového plotu m 4,000 974,00 3 896,00

VV "7.6.1. Oprava opěrné zídky a plotu" 4,0 4,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 316 899,28

121 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 4 870,00 4 870,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Položka zahrnuje náklady na vytýčení a ochranu stávajících podzemních sítí technické 

infrastruktury.

122 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 9 740,00 9 740,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Položka bude obsahovat náklady na zaměření prostorové polohy stavby/ objektů včetně dílčích 

geodetických prací nezbytných pro realizaci stavby.

123 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 7 790,00 7 790,00 CS ÚRS 2016 01

PP Položka bude obsahovat náklady na zaměření dokončené stavby.

124 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby hod. 160,000 487,00 77 920,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Součástí dodávky stavebního díla je též dodávka realizační/dodavatelské dokumentace a prací, 

které zhotovitel zpracovává v rámci své přípravy.  

VV
"7.2.1. Dodavatelská dokumentace a další dodávky - dodavatelská dokumentace" 

160,0
160,000

125 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 34 200,00 34 200,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Položka bude obsahovat zejména náklady na :

- administrativní,  sociální a skladovací zařízení (kanceláře, šatny, umývárny, jídelny, mobilní WC s 

příp. čištěním odpadních vod, mobilní sklady a přístřešky pro skladování materiálu)

- provizorní komunikace (silnice, chodníky, lávky, můstky, rampy v jakémkoli materiálovém 

provedení)

- připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě vč.nákladů na energie

- oplocení, osvětlení, ostraha zařízení staveniště v nezbytném rozsahu

- opatření na nezbytnou ochranu sousedních pozemků a staveb

- pronájem ploch a poplatky za užívání veřejného prostranství

- projekční, inženýrské a administrativní činnosti v souvislosti s aplikací výše uvedených opatření 

(projednání s dotčenými správními orgány apod.)

126 K 041903000 Dozor jiné osoby hod. 16,000 438,00 7 008,00 CS ÚRS 2016 02

PP

Zhotovitel zajišťuje výkon standardního geotechnického dozoru při provádění, který bude 

zahrnovat:  kontroly hutnění     zemních zásypů výkopů, kontroly pláně a hutnění štěrkových vrstev 

silničních vozovek.

VV "7.2.1. Dodavatelská dokumentace a další dodávky - geotechnický dozor" 16,0 16,000

127 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby hod. 30,000 243,00 7 290,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Položka bude obsahovat náklady na zajištění povodňového a havarijního plánu pro realizaci 

zájmové výstavby. Povinné je vypracování havarijního plánu (z hlediska úniku závadných látek do 

podloží) jen v případu, že by strojní a dopravní mechanismy byly vybaveny nádržemi pohonných 

hmot v objemech nad prahovou hodnotu (1000 l). 

VV "povodňový a havarijní plán" 30,0 30,000

128 K 072002000 Silniční provoz kpl 1,000 19 500,00 19 500,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Před zahájením vlastních prací  musí být provedeny práce, které souvisejí s nezbytnou realizací 

úplné dopravní uzavírky veřejné komunikace v lokalitě staveniště.  

Dočasné zrušení provozu v lokalitě stavby musí reflektovat návrh příslušných dopravně inženýrských 

opatření během stavby (přechodná dopravní značení na souvisejících komunikacích s oznámením 

uzavírky). 

Celkové náklady zhotovitele ve vztahu k dopravní uzavírce, resp. k  DIO zahrnují jak provedení 

návrhu konkrétního řešení DIO vč. jeho projednání a  odsouhlasení s příslušným DI PČR a příslušným 

úřadem dopravy, tak vlastní fyzické provedení přechodných dopravních značení na dotčených 

komunikacích. 

129 K 052103000 Rezerva investora % 0,050 2 971 625,54 148 581,28 CS ÚRS 2016 01

PP Rozpočtová rezerva investora pro krytí objektivně nepředvídatelných nákladů.
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