

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ChodníkZahradní
Stavba: Oprava chodníku na ul.Zahradní - vnitroblok ,Šumperk

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2024

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vlastimil Dušek

IČ: 14596661
DIČ:

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			465 897,10
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	465 897,10	97 838,39
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			563 735,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ChodníkZahradní	Datum:	5. 9. 2024
Stavba:	Oprava chodníku na ul.Zahradní - vnitroblok ,Šumperk	Projektant:	Ing.Zdeněk Vitásek
Místo:	Šumperk	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Město Šumperk		
Uchazeč:	Vlastimil Dušek		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		465 897,10	563 735,49
SO 01	Oprava chodníku	465 897,10	563 735,49
SO 001	Příprava území , demolice stávajícího chodníku	121 817,00	147 398,57
SO 101	Chodník	320 460,10	387 756,72
SO 192	Dopravní značení dočasné - DIO	18 120,00	21 925,20
SO 1000	Ostatní náklady	3 500,00	4 235,00
SO 1020	VRN	2 000,00	2 420,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Zahradní - vnitroblok, Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 001 - Příprava území , demolice stávajícího chodníku

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 5. 9. 2024

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vlastimil Dušek

1Č:

14596661

DIČ:

Projektant:

Ing. Zdeněk Vításek

1Č:

DIČ:

Zpracovatel:

1Č:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				121 817,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		121 817,00	21,00%	25 581,57
snižená		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	147 398,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Zahradní - vnitroblok ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 001 - Příprava území , demolice stávajícího chodníku

Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vlastimil Dušek

Datum: 5. 9. 2024
Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	121 817,00
HSV - Práce a dodávky HSV	121 817,00
1 - Zemní práce	44 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 800,00
997 - Přesun sutě	76 017,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Zahradní - vnitroblok ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 001 - Příprava území , demolice stávajícího chodníku

Místo: Šumperk Datum: 5. 9. 2024
Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč: Vlastimil Dušek Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							121 817,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							121 817,00	
D 1 Zemní práce							44 000,00	
1	K	113108123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	160,000	100,00	16 000,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	113107170	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	160,000	110,00	17 600,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	192,000	50,00	9 600,00	CS ÚRS 2024 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 800,00	
5	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm	m	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2024 02
D 997 Přesun sutě							76 017,00	
7	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	150,600	40,00	6 024,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	451,800	15,00	6 777,00	CS ÚRS 2024 02
VV 150,6*3 Přepočtené koeficientem množství					451,800			
9	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	150,600	60,00	9 036,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	80,200	500,00	40 100,00	CS ÚRS 2024 02
VV 150,6-70,4					80,200			
11	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	70,400	200,00	14 080,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Zahradní - vnitroblok ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 101 - Chodník

KSO:

Místo: Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vlastimil Dušek

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

Zpracovatel:



CC-CZ:

Datum: 5. 9. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

14596661

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			320 460,10
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	320 460,10	21,00%	67 296,62
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			387 756,72
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Zahradní - vnitroblok ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 101 - Chodník

Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vlastimil Dušek

Datum: 5. 9. 2024
Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	320 460,10
HSV - Práce a dodávky HSV	320 460,10
1 - Zemní práce	47 002,50
5 - Komunikace pozemní	132 096,00
8 - Trubní vedení	6 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	104 000,00
997 - Přesun sutě	2 006,40
998 - Přesun hmot	29 355,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Zahradní - vnitroblok ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 101 - Chodník

Místo: Šumperk

Datum: 5. 9. 2024

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč: Vlastimil Dušek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

320 460,10

D HSV Práce a dodávky HSV

320 460,10

D 1 Zemní práce

47 002,50

1	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	72,500	100,00	7 250,00	CS ÚRS 2024 01
	WV		145*0,5		72,500			
2	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	23,200	350,00	8 120,00	CS ÚRS 2024 01
	WV		145*0,5*0,2*1,6		23,200			
3	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	72,500	85,00	6 162,50	CS ÚRS 2024 01
	WV		145*0,5		72,500			
4	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	2,900	300,00	870,00	CS ÚRS 2024 01
	WV		72,5*0,04 *Přepočtené koeficientem množství		2,900			
5	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	164,000	150,00	24 600,00	CS ÚRS 2024 02
	WV		160+4		164,000			

D 5 Komunikace pozemní

132 096,00

6	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	180,000	180,00	28 800,00	CS ÚRS 2024 02
	WV		160		180,000			
7	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	160,000	350,00	56 000,00	CS ÚRS 2024 02
9	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	163,200	280,00	45 696,00	CS ÚRS 2024 02
	WV		160*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		163,200			

D 8 Trubní vedení

6 000,00

10	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
11	K	899132212	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

104 000,00

12	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	500,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
	WV		5*4		20,000			
13	M	58361007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	2,000	520,00	1 040,00	CS ÚRS 2024 02
	WV		5*4*0,1		2,000			
14	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	192,000	200,00	38 400,00	CS ÚRS 2024 02
15	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	192,000	130,00	24 960,00	CS ÚRS 2024 02
16	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	10,000	2 700,00	27 000,00	CS ÚRS 2024 02
	WV		20*0,1*0,2		0,400			
	WV		192*0,25*0,2		9,600			
	WV		Součet		10,000			
17	K	919122132	Těsnění spár záhlivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm	m	4,000	600,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
18	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2024 02

D 997 Přesun sutě

2 006,40

19	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,960	500,00	480,00	CS ÚRS 2024 02
20	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2,880	230,00	662,40	CS ÚRS 2024 02
	WV		0,96*3 *Přepočtené koeficientem množství		2,880			
21	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,960	450,00	432,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,960	450,00	432,00	CS ÚRS 2024 02
D 998			Přesun hmot					
							29 355,20	
23	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	209,680	140,00	29 355,20	CS ÚRS 2024 02

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO:

CC-CZ:

Datum: 5. 9. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vlastimil Dušek

1C:

14596661

DIČ:

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

1Č:

DÍČ:

Zpracovatel:

|Č:

DIČ:

Poznámka:

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Zahradní - vnitroblok ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vlastimil Dušek

Datum: 5. 9. 2024
Projektant: Ing.Zdeněk Vításek
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	18 120,00
HSV - Práce a dodávky HSV	18 120,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Zahradní - vnitroblok ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo: Šumperk Datum: 5. 9. 2024
Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk Vításek
Uchazeč: Vlastimil Dušek Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 120,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							18 120,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							18 120,00	
1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
VV					4,000			
2	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2024 02
VV					4,000			
3	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	112,000	20,00	2 240,00	CS ÚRS 2024 02
VV					112,000			
4	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	112,000	20,00	2 240,00	CS ÚRS 2024 02
VV					112,000			
5	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2024 02
VV					4,000			
6	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	112,000	20,00	2 240,00	CS ÚRS 2024 02
VV					112,000			
7	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2024 02
8	K	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5 m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	112,000	25,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 02
VV					112,000			
9	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2024 02
VV					4,000			
10	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	112,000	20,00	2 240,00	CS ÚRS 2024 02
VV					112,000			
11	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátoru 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	112,000	30,00	3 360,00	CS ÚRS 2024 02
VV					112,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Zahradní - vnitroblok, Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vlastimil Dušek

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 9. 2024

1Č:

DÍČ:

1Č:

14596661

DIČ:

1Č:

DIČ:

1Č:

DIČ:

Cena bez DPH				3 500,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		3 500,00	21,00%	735,00
snižená		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	4 235,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Zahradní - vnitroblok ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 1000 - Ostatní náklady

Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Vlastimil Dušek

Datum: 5. 9. 2024
Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	3 500,00
OST - Ostatní	3 500,00
O01 - Ostatní	3 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Zahradní - vnitroblok ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 1000 - Ostatní náklady

Místo: Šumperk Datum: 5. 9. 2024
Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč: Vlastimil Dušek Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 500,00	
D		OST	Ostatní				3 500,00	
D		O01	Ostatní				3 500,00	
1	K	221500000	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	W		" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					
	W		1		1,000			
2	K	823800000	Vytřízení povolení zvláštního užívání pozemní komunikace	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Zahradní - vnitroblok ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 1020 - VRN

KSO:
Místo: Šumperk

Zadavatel:
Město Šumperk

Uchazeč:
Vlastimil Dušek

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 14596661
DIČ: [redacted]

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 000,00	21,00%	420,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			2 420,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč		
	[redacted]		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Zahradní - vnitroblok ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1020 - VRN

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

Vlastimil Dušek


Datum:

5. 9. 2024

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Zahradní - vnitroblok ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 1020 - VRN

Místo: Šumperk Datum: 5. 9. 2024
Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč: Vlastimil Dušek Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							2 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							2 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02