



KUJIP01KAPN7

5587/24

FOND VYSOČINY PROGRAM „SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2024“

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV02919.0004

Čl. 1 Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
(dále jen „Kraj“)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 217808983/0300
variabilní symbol: 029190004

a

Město Třebíč

se sídlem: Karlovo nám. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč
IČO: 00290629
zastupuje: Mgr. Pavel Pacal, starosta města
(dále jen „Příjemce“)
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-716711/0710

Čl. 2 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „*Revitalizace plaveckého areálu na Polance, Třebíč*“, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

Čl. 3 Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsán oprávněnou osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1) této smlouvy nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

Čl. 4 Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 40 000 000 Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
 - a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

Celkové náklady projektu	80 833 147 Kč
Výše dotace v Kč	40 000 000 Kč
Výše dotace v %	49,48 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	50,52 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	40 833 147 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2), výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů (tj. 50 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.

- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

Čl. 6

Způsob poskytnutí dotace

- 1) Dotace bude poskytnuta bankovním převodem na účet Příjemce, a to dílčím způsobem:
 - a) **do 30 kalendářních dnů ode dne řádného doručení písemných žádostí Příjemce o platbu**, které je oprávněn zaslat následujícím způsobem:
 - **první žádost o platbu ve výši 30 % dotace** po prokazatelném vynaložení minimálně 30 % celkových nákladů projektu, součástí budou doklady předložené dle Čl. 8 písm. g) této smlouvy,
 - **druhou žádost o platbu ve výši 40 % dotace** po prokazatelném vynaložení dalších minimálně 40 % celkových nákladů projektu, součástí budou doklady předložené dle Čl. 8 písm. g) této smlouvy,
 - b) Zbýlá část dotace **ve výši maximálně 30 % dotace** bude poskytnuta **nejpozději do 90 kalendářních dnů** ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. h) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě předložena ve struktuře dle Čl. 8 písm. h) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká a ve vztahu k již vyplacené části dotace bude postupováno v souladu s Čl. 12 této smlouvy.

Čl. 7

Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve ode dne 1. 1. 2024, **nejpozději však do 31. 12. 2026**. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.
- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1) této smlouvy.
- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
 - a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům,
 - b) alkohol a tabákové výrobky,
 - c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,

- d) úhrada úvěrů a půjček,
 - e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
 - f) náklady na zajištění publicity projektu,
 - g) dotace a dary,
 - h) náklady na pohoštění,
 - i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky),
 - j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
 - k) finanční leasing.
- 4) Uznatelné náklady projektu jsou:
- a) stavby (výstavba, pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku) podporované sportovní infrastruktury,
 - b) stroje, přístroje a zařízení (nezbytné pro provozování sportu v podporovaném sportovním zařízení).
- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 8

Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt** (např. analytickým účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k projektu** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „**spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02919.0004**“,
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní

- náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 7 odst.1) této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní bankovní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,
 - f) doručit Kraji nejpozději s první žádostí o platbu **realizační rozpočet stavby** (naceněný zhotovitelem) **ve formátu .xls**,
 - g) předkládat Kraji společně s žádostí o platbu dle Čl. 6 této smlouvy **zprávy o realizaci projektu** obsahující minimálně:
 - fotodokumentaci z průběhu realizace projektu vč. povinné publicity,
 - kopie účetních dokladů zahrnutých do celkových nákladů projektu, včetně zjišťovacích protokolů o provedených pracích a položkových soupisů nákladů ve formátu .xls,
 - kopie výpisů z bankovního účtu prokazující úhradu předložených účetních dokladů,
 - kopie dokumentů k případným změnám realizace projektu (zejména změnové listy ve formátu .xls, dodatky ke smlouvě se zhotovitelem stavby),
 - h) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn na www.fondvysociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to **nejpozději do 31. 3. 2027**. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
 - fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
 - kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
 - kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpis z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního deníku, apod.,
 - kopie dokumentů k případným změnám realizace projektu (zejména změnové listy ve formátu .xls, dodatky ke smlouvě se zhotovitelem stavby),
 - kopie kolaudačního souhlasu, příp. pravomocného kolaudačního rozhodnutí,
 - i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
 - j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
 - k) že v případě pokud dojde, bez předchozího souhlasu Kraje, k jeho přeměně nebo zrušení s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne tohoto rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále pak pokud nastane tato skutečnost až v průběhu udržitelnosti projektu stanovené dle Čl. 11 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,
 - l) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
 - m) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2) této smlouvy, originály dokladů prokazující celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování.

Čl. 9 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. h) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

Čl. 10 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.
- 2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
 - po celou dobu výstavby viditelně označit staveniště dvěma billboardy min. o rozměru 5,1 x 1,8 m. Grafické provedení billboardu bude odpovídat manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita,
 - v místě realizace projektu umístit na pamětní desku či kámen „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita, prostor s umístěným sponzorským vzkazem musí být přístupný veřejnosti,
 - v případě slavnostního otevření/zprovoznění projektu umístit „Sponzorský vzkaz kraje“ na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou k této příležitosti vytvářeny,
 - verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu,
 - v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,
 - v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita nebo nasdílení image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.
- 3) Publicita dle Čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále v době udržitelnosti stanovené v Čl. 11.
- 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.

Čl. 11

Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu deseti let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace či jeho část podpořenou z dotace po dobu deseti let od nabytí platnosti této smlouvy prodat, zastavit či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 12

Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 13

Závěrečná ujednání


- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.
- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Bc. Martin Čáp, tel.: 564 602 589, e-mail: cap.m@kr-vysocina.cz.
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3) této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem mění jeho zaměření, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny

druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.


- 7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace
- 9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 9. 2024 usnesením č. 0357/05/2024/ZK.

V TŘEBÍČI dne 17. 09. 2024

V Jihlavě dne 26. 09. 2024



Mgr. Pavel Pacal
starosta města



Mgr. Vítězslav Schrek, MBA
hejtman kraje





ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)	
Kód elektronické žádosti (po finálním vyplnění žádosti klikněte na „Odeslat data“ v záhlaví formuláře)	FV02919-15_08_24-4
Název programu	SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2024
Název projektu	Revitalizace plaveckého areálu na Polance, Třebíč
Identifikační údaje žadatele	IČO: 00290629
	Přesný název: Město Třebíč
	Právní forma: Právnícká osoba – obec
	Ulice, čp: Karlovo nám. 104/55
	Obec: Třebíč
	PSČ: 67401
	Sídlo pošty: Třebíč
	Název banky: 0710 Česká národní banka
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Číslo účtu: 94-716711/0710
	Titul: Mgr.
	Jméno: Pavel
	Příjmení: Pacal
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Funkce: starosta města
	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:

Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:
Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)	Jméno: Petra
	Příjmení: Svobodová
	Email: Petra.Svobodova@trebic.cz
	Tel.: 568896377
Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)	Přesný název:
	IČO:
	Název banky:
	Číslo účtu:
1. Lokalizace projektu <i>Uvedte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uveďte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	město Třebíč, okres Třebíč
2. Odůvodnění projektu a jeho cíle <i>Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...</i>	Současný sportovní areál působí i přes prováděnou údržbu zastarale. Není zde odpovídající zázemí pro sportovce. Po stránce technologické již neodpovídá moderním provozům a je technologicky zastaralý. Areál využívají účastníci organizovaného sportu (sportovní kluby) ve městě a veřejnost. Projekt spočívá v modernizaci plaveckého areálu s cílem poskytnout sportovcům kvalitní, moderní zázemí pro hodnotnou letní přípravu a trénink. Součástí areálu je i další sportoviště, které umožňuje využití i mimo hlavní sezónu a to například školskými zařízeními.
3. Popis projektu <i>Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořízovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)</i>	Obsahem projektu je zlepšení podmínek pro trénink a regeneraci účastníků organizovaného sportu a veřejnosti. Projekt řeší vybudování a modernizaci sportovišť včetně souvisejících stavebních prací - zejména: víceúčelový bazén, skokanský bazén, včetně technologií pro jejich provoz, provozní objekt, hřiště. Podrobněji popsáno v příloze č. 7 Popis projektu.

4. Cílové skupiny projektu <i>Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepší jejich podmínky atp.</i>	Do hlavní cílové skupiny projektu řadíme účastníky organizovaného sportu (sportovní kluby) - viz příloha č. 6. Sportovní aktivity jsou nedílnou součástí života této cílové skupiny, proto je zapotřebí jim vytvářet vhodné podmínky s ohledem na jejich speciální potřeby. Revitalizací získá areál na atraktivitu a osloví také „neorganizované sportovce“, ať už se jedná například o obyvatele města nebo širokého okolí, protože sport se stal velmi oblíbeným způsobem trávení volného času. Vzhledem ke svým pozitivním účinkům na celkovou vitalitu člověka je jeho role v životním stylu všech lidí nezastupitelná. Podrobněji popsáno v příloze č. 7 Popis projektu.
5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu <i>Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známy přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc</i>	Společné stavební povolení bylo vydáno v říjnu 2022. Realizace 04/2024 - 08/2025 Stavební práce byly zahájeny 2. dubna 2024. Dle předpokládaného harmonogramu by měly být ukončeny 30. května 2025, aby mohl být během letních měsíců roku 2025 zahájen provoz.
6. Organizační a odborné zabezpečení projektu <i>Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřídit pro zděrný průběh projektu</i>	Město Třebíč má bohaté zkušenosti s realizací staveb obdobné velikosti, a to prostřednictvím zaměstnanců Odboru správy majetku a investic města. Realizaci provede odborná firma, která v rámci veřejné zakázky musela prokázat technickou způsobilost, kvalifikaci stavbyvedoucího a doložit reference k realizovaným obdobným zakázkám.

7. Rozpočet projektu <i>U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.</i> částky uvádějte v celých Kč	Celkové náklady na projekt	80 833 147	Kč	100,00	%
	Požadovaná výše dotace	40 000 000	Kč	49,48	%
	- z toho investiční dotace	40 000 000	Kč	100,00	%
	- z toho neinvestiční dotace	0	Kč	,00	%
	Spoluúčast žadatele	40 833 147	Kč	50,52	%
	- z toho investiční spoluúčast	40 833 147	Kč	100,00	%
	- z toho neinvestiční spoluúčast	0	Kč	,00	%

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)	
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	☐
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	☒
žadatel není plátcem DPH	☐

9. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – §10a, odst. 3, písm. f) 3.

*Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právníká osoba podnikající uvede **přímý obchodní podíl** v jiných právnických osobách. Pokud právnická osoba nemá přímý obchodní podíl v žádných právnických osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.*

Pořadové číslo	IČO	Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý podíl	Výše podílu v %
1		samostatná příloha (viz příloha č. 1)	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

v případě potřeby rozvedte v samostatné příloze k žádosti

10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se

zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

11. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě).

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

12. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do .

13. Prohlášení žadatele o vlastnických vztazích

Žadatel prohlašuje, že pokud realizace projektu probíhá na jiných nemovitostech, než jsou ve vlastnictví žadatele (objekty, budovy či pozemky), má vypořádány s jejich majiteli vlastnické vztahy tak, aby neohrozily realizaci projektu a jeho návaznou udržitelnost.

14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očísľujte je.)

Příloha č. 1 - Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl

Příloha č. 2 - Zákres místa realizace

Příloha č. 3 - Povolení k realizaci stavby

Příloha č. 4 - Podrobný položkový rozpis nákladů projektu

Příloha č. 5 - Fotodokumentace stávajícího stavu

Příloha č. 6 - Identifikace účastníků organizovaného sportu

Příloha č. 7 - Popis projektu

V Třebíči

dne uvedeno v doložce el.
podpisu

Digitálně
Mgr. Pavel Pacal
Pacal
Datum: 2024.08.15
08:37:50 +02'00'

Razítko, jméno/a a podpis/y
statutárního
zástupce/zástupců žadatele

FOND VYSOČINY, program: SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2024

Projekt „Revitalizace plaveckého areálu na Polance, Třebíč“

Příloha č. 7 Popis projektu

Sportovní areál působí i přes prováděnou údržbu zastarale. Chybí zde odpovídající sociální zázemí pro sportovce i pro personál. Kapacity občerstvení během hlavní sezony jsou nedostatečné. Po stránce technologické již areál neodpovídá moderním standardům, a to například s ohledem na absenci automatického řídicího systému, nemožnosti přehřívání vody v bazénech, existenci jen jednoho technologického okruhu pro celý areál apod.

Plocha celého areálu je 2 402,249 m², z toho plocha určená pro cílovou skupinu účastníků organizovaného sportu činí 1 449,651 m², 60,35 % z celkové plochy areálu. Všichni zástupci této skupiny jsou uvedeni v příloze č. 6 této žádosti a budou využívat nové plavecké dráhy v plavecké části víceúčelového bazénu, skokanský bazén a hřiště. V rámci zajištění příznivých podmínek pro kvalitní trénink je nutné udržovat v bazénech čistou a nezávadnou vodu, ta bude zajištěna díky zázemí pro bazénovou technologii (která je umístěna v části provozního objektu a také ve strojovně čerpadel I.). Rozpočtové náklady na tyto plochy budou hrazeny z dotace.

Z podílu žadatele pak budou hrazeny následující položky: víceúčelový bazén – relaxační část; dětský bazén (brouzdaliště); provozní objekt (zázemí pro sportovce a personál: šatny, WC, sprchy; občerstvení); pool bar (občerstvení); recepce a přístupový a pokladní systém.

Podrobně popsane jednotlivé části projektu:

PS 02 a SO 20 – Víceúčelový bazén – část plavecká

Bazénová vana bude tvořena nerezovou smontovanou konstrukcí obvodových stěn s přelivným žlábkem a se dnem s nopovou protiskluznou úpravou, které budou kompletně vodotěsně svařeny. Vstup do bazénu bude zajištěn 2 přímými schodišti s nopovou protiskluznou úpravou a se zábradlím a 3 zapuštěnými žebříky s nopovou protiskluznou úpravou a s madly. Jedno schodiště bude sloužit pro přístup do bazénu i pro imobilní návštěvníky na vozíku J.O.B.

Bazén bude vybaven dvěma 50 m plaveckými dráhami a čtyřmi 25 m plaveckými dráhami. Plavecké dráhy budou mít při západní straně startovací bloky.

PS 02 a SO 20 – Víceúčelový bazén – část relaxační

Bazénová vana bude tvořena nerezovou smontovanou konstrukcí obvodových stěn s přelivným žlábkem a se dnem s nopovou protiskluznou úpravou, které budou kompletně vodotěsně svařeny. Pod základovou konstrukcí bude podkladní beton. Základové desky budou železobetonové vodostavební (viz rozpočet položka SO 20). Vstup do bazénu bude zajištěn 3 přímými schodišti s nopovou protiskluznou úpravou a se zábradlím a 1 zapuštěným žebříkem s nopovou protiskluznou úpravou a s madly. Schodiště slouží pro přístup do bazénu i pro imobilní návštěvníky na vozíku J.O.B.

Bazén bude rozdělen podle převládající funkce na 2 části. Jedna část (západní) bude relaxační. Bude vybavena lehátky s masáží, stěnovými masážními tryskami, chrličí, dnovou perličkovou masáží a relaxačními sedáky ve vodě. Pod můstkem, který povede na centrální „ostrov“ v bazénu s následným vstupem do plavecké části bazénu a místem pro plavčíka, bude možné proplavat do další části bazénu. Druhá část bude zaměřena pro mladší kategorii sportovců.

PS 02 – Skokanský bazén

Stávající bazénová vana je tvořena železobetonovou konstrukcí s polyuretanovým linálním nátěrem. Vstup do bazénu je zajištěn po žebřících. Bazén se plně zachovává. Z hlediska modernizace bude provedena výměna stávajícího skokanského prkna v úrovni 1 m za nové.

SO 36 – Sportovní hřiště

V zadní části areálu bude realizováno nové hřiště na volejbal. Kolem samotného hřiště bude provedeno ohrazení pomocí ochranných sítí do výšky 4 m. Sportovní hřiště bude osvětleno umělým osvětlením (SO 43 Areálové osvětlení)

PS 01 – Bazénová technologie

V rámci projektu bude řešen okruh A (plavecký a skokanský bazén), okruh B (víceúčelový bazén) a chlorovna pro okruh A a B.

Součástí technologické úpravy bazénové vody budou betonové vyrovnávací nádrže, oběhová čerpadla, tlakové filtry s vícevrstvou filtrační náplní, automatické dávkovací zařízení chemikálií. Cirkulace vody bude zajištěna dnovým rozvodem do dna bazénů.

Ve všech bazénech budou do dna doplněny sací kanály pro odtok ze dna bazénu na recirkulační úpravnu vody. Sací kanály jsou navrženy tak, aby nedocházelo k ohrožení

uživatelů bazénu. Ohřev bazénů bude řešen vždy samostatným výměníkem tepla pro jednotlivé bazény. Na straně bazénové vody bude vždy instalováno posilové čerpadlo ohřevu.

V prostoru mezi bazény budou provedeny nové podzemní technologické objekty s přístupem přes podlahové poklopy z úrovně zpevněných ploch v okolí bazénů.

Ve stávajícím půdoryse bazénů z důvodu eliminace výkopových a bouracích prací byly navrženy nové nerezové bazény.

Bazénová technologie bude umístěna jednak v prostoru stávající strojovny technologie v provozním objektu a dále v nových podzemních objektech u bazénů z důvodu zkrácení podzemních tras bazénové technologie k jednotlivým bazénům. Podzemní objekty budou provedeny z vodostavebního betonu tl. 300 mm. Stropní konstrukce budou provedeny z betonu tl. 200 a 150 mm. Výztuž stropů bude z oceli Bst 500 S. Střešní konstrukce budou opatřeny hydroizolační PVC fólií.

PS 02 – Nerezové bazény a atrakce

Týká se víceúčelového, plaveckého bazénu, skokanského prkna, dětského bazénu (brouzdaliště), které byly popsány v tomto dokumentu. Je doloženo rozpočtem.

SO 10 – Provozní objekt

Stávající provozní objekt se nachází v severní části areálu. Jedná se o jednopodlažní objekt s plochou pochozí střešou. V prostoru strojovny bazénové technologie je snižena úroveň podlahy s přístupem přes ocelové schodiště.

Stávající provozní objekt bude zachován, jen bude rozšířena střešní konstrukce u občerstvení. Stávající konstrukce budou sanovány proti působení vzlinající vody.

Vytápění řeší vybudování plynové kotelny v provozním objektu. V plynové kotelně bude osazena sestava tří nástěnných plynových kondenzačních kotlů s 2 předsměšovacími hořáky. Součtový výkon kotlů činí 441,5 kW. Navržené plynové kotle budou připravovat topnou vodu pro ohřev bazénů a topnou vodu pro ohřev teplé vody.

Prostor strojovny bazénové technologie zůstává dispozičně zachován. Budou zde umístěny nové okruhy pro jednotlivé bazény. Dispozičně se změní část v místě stávající pozice plavčíka. Jen v zadní části se vybuduje nové personální zázemí. Bude zde šatna a denní místnost zaměstnanců. Úklid, sklad provozní chemie a přístup do rozvodny NN se vybudují přístupné z čela fasády.

Šatny a sociální zázemí se řeší tak, aby vznikla část společných šatních skříněk s převlékacími boxy. Toto řešení bude z důvodu využití kapacity většiny stávajících šatních skříněk v počtu 140 kusů. Vlevo a vpravo u šaten se vybudují nové sprchy a záchody přístupné jak ze šaten tak i venkovního prostoru. V každé této části bude i nové sociální zázemí pro invalidy.

Nově se bude řešit i dispozice hlavního občerstvení, které se rozšíří východním směrem. V provozním zázemí občerstvení se vybuduje další chlazený box, přípravná, suchý sklad a provozní zázemí zaměstnanců gastr. V tomto občerstvení by se měly připravovat především jídla, ale bude zde kompletní sortiment nápojů, zmrzlín apod.

U šaten se nově vybuduje i místnost pro rodiče s malými dětmi. Na provozním objektu budou instalovány stávající skřínky na cennosti. U fasády objektu budou sprchy pro opláchnutí. Dále zde bude místo pro případné automaty na občerstvení pro samoobslužný prodej.

V prostoru strojovny bazénové technologie bude vytvořen vestavek místnosti skladu přístupný z úrovně upraveného terénu v exteriéru. Ocelové profily budou osazeny do obvodových stěn a v rohové části na nový ocelový sloup TK133x4,0. Stávající sloupy ve strojovně budou nahrazeny novými ocelovými, TK159x8,0 z důvodu koroze ve spodní části sloupu. Ve východní části objektu bude provedeno rozšíření konstrukce přesahu střechy pro vytvoření zastřešené části v místě letní terasy.

V celém objektu bude provedena nová železobetonová podkladní deska tl. 150 mm, ve strojovně bazénové technologie nová železobetonová podkladní deska tl. 200 mm. Hydroizolační ochrana spodní stavby bude řešena pomocí dvou SBS modifikovaných asfaltových pásů. V místě stávajících zděných stěn bude provedena vodorovná injektážní clona. Na stávající stropní prefa panely bude proveden nový střešní plášť. Hlavní hydroizolaci bude tvořit PVC fólie. Na vnější západní a severní stěně objektu bude provedena nová omítka namísto původních keramických pásků. Na vnější jižní a východní fasádě bude stěna obložena systémem provětrávané fasády. Obklad bude tvořen vláknocementovými deskami.

Okna budou plastová, zasklená izolačním dvojsklem ($U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$). Vstupní dveře do šaten budou hliníkové, s hliníkovým prahem, s přerušeným tepelným mostem ($U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$) bez prosklení. Vrata do strojovny bazénové technologie budou dvoustěnné ocelové, s výplní z izolačních desek. Vnitřní dveře budou jednoduché hladké, dveře z odlehčené DTD desky doplněné ochranným plátem tl. 0,8 mm z obou stran, z důvodu zvýšené vlhkosti v objektu.

PS 02 – Dětský bazén (brouzdaliště)

Bazénová vana bude tvořena nerezovou smontovanou konstrukcí obvodových stěn s přelivným žlábkem a se dnem s nopovou protiskluznou úpravou, které budou kompletně vodotěsně svařeny. Vstup do bazénu bude zajištěn přes okraj bazénu do mělké vody. Dno bude mít pozvolný sklon z hloubky 0,15 m a svažujícím se dnem do hloubky 0,25 m.

Tento bazén bude zaměřen pro nejmenší děti. Je zde malá skluzavka, vodní ježek a 3 stříkací zvířátka. Polovina bazénu bude zastíněna stínicími plachtami pro vytvoření příjemného a bezpečného prostoru před přímým sluncem pro nejmenší děti.

SO 12 – Občerstvení – Pool bar

Nově navržený objekt občerstvení tzv. Pool bar, ve kterém bude integrováno i WC pro muže a ženy, invalidy s možností přebalení dětí, bude navržen na okraji bazénové části a zelené odpočinkové travnaté části. Bude se jednat o jednopodlažní objekt s pultovou střechou. Střešní konstrukce bude částečně předsazená a uložená na ocelových kruhových sloupech.

Barem bude možné obsluhovat zákazníky jak směrem k bazénu, tak i do venkovní zóny. Sezení u bazénu bude pod krytou pergolou, která bude zastíňovat jižní a západní slunce. Další možnost sezení bude směrem u travnaté části. Zde by měly být podávány především nápoje, zmrzlina a drobné občerstvení.

SO 11 - Recepce a PS 05 – Přístupový a pokladní systém

Objekt recepce má část pokladny se sociálním zázemím. U pokladny jsou také odkládací boxy např. na přilby. Turnikety jsou navrženy jako pínorozměrové, které vytváří zároveň oplocení areálu. Vedle turniketů jsou instalovány průchozí branky pro osoby se sníženou pohyblivostí a kočárky. Tyto turnikety umožňují průchod přes čipové čtečky držitelům předplacených služeb automaticky. U recepce je i automat pro samoobslužný prodej vstupenek, např. v mimosezonní době. Vedle jsou dvířka pro případný průchod do areálu. Před novým vstupem a za ním, již v placené zóně, je možnost odstavit a uzamknout kola do stojanů. U recepce je i informační a navigační cedule o areálu.

REKAPITULACE					
Stavba:		Revitalizace plaveckého areálu na Polance, Třebíč			
		Rozpočet je zpracován pro účely žádosti o dotaci			
Vpracoval:					
REKAPITULACE					Celkem
Cena celkem bez DPH					80 833 146,57
Snížená DPH 15%					0,00
Základní DPH 21%					16 974 960,78
Cena celkem s DPH					97 808 107,35
Rekapitulace dílčích objektů					
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH	Celkem
Stavba					
SO 10	Provozní objekt	0,00	97 980 095,61	7 975 820,08	45 955 915,69
SO 12	Občerstvení pool bar	0,00	5 281 717,90	1 109 160,76	6 390 878,66
SO 20	Víceúčelový bazén	0,00	985 621,68	206 980,55	1 192 602,23
SO 36	Sportovní hřiště	0,00	577 085,54	121 187,98	698 273,50
SO 43	Areálové osvětlení	0,00	162 506,32	38 326,33	220 832,65
PS 01	Bazénová technologie	0,00	6 283 690,72	1 319 575,05	7 603 265,77
PS 02	Nerezové bazény s atrakce	0,00	23 136 244,77	4 858 611,40	27 994 856,17
SO11	Recepce	0,00	3 979 113,56	835 613,85	4 814 727,41
PS 05	Přístupový a pokladní systém	0,00	2 427 070,47	509 684,80	2 936 755,27
Celkem za stavbu		0,00	80 833 146,57	16 974 960,78	97 808 107,35