

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0016-2024-025

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0016, Loretánská 181/4, 119 06 Praha 1
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném u MŠMT k 1. 1. 2007

Sídlo: Letenská 123/4, 118 00 Praha 1

IČO: 67985912

DIČ: CZ67985912

Bankovní spojení: Česká spořitelna, Štefánikova 17, Praha 5

Číslo účtu: 700700702/0800

Zastoupená: Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: fxcng6z

Adresa pro doručování: Letenská 123/4, 118 00 Praha 1

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zpracování předběžného zjišťovacího archeologického průzkumu potřebného k následné realizaci výstavby nových objektů v areálech Kasárna generála Sochora a VO Kanovnická, kdy touto stavební činností objednatele je ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyvolána potřeba provedení archeologického průzkumu, jelikož se jedná o

území s možnými archeologickými nálezy.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0016 - Loretánská, Kanovnická – zjišťovací archeologický průzkum“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

1. etapa - Terénní práce ve vojenských areálech:

- Kasárna generála Sochora
 - Vojenský objekt Kanovnická.
- 2.1.1. Realizace prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k provedení díla, včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
- 2.1.2. Zhotovitel se zavazuje jednak k provedení rešerše v archeologických a historických archivech, tak i k provedení průzkumu, a to za účelem prokázání či vyloučení archeologických nálezů a historických památek.
- 2.1.3. Zhotovitel se zavazuje k odstranění stávajícího zpevněného povrchu a následné uvedení pozemků zpět do původního stavu po ukončení archeologického výzkumu.
- 2.1.4. Po ukončení terénních prací v každé jednotlivé lokalitě bude zpracována a předána objednateli nálezová zpráva, která bude obsahovat výsledky bádání, tj. popis, dokumentaci a odborné vyhodnocení výzkumem zachycené situace.
- 2.1.5. V případě negativního archeologického zjištění bude vyhotoveno stanovisko o provedeném archeologickém výzkumu pro další potřeby objednatele a pro orgány činné ve stavebním řízení.
- 2.1.6. V případě pozitivního archeologického zjištění bude zároveň určena poloha, na které bude potřeba provést následný/předstihový archeologický výzkum, odhadovaná doba jeho trvání a vyčíslení jeho předpokládané finanční náročnosti. Dále bude případný nález zpracován a vyhodnocen v závěrečné zprávě.

2. etapa - Závěrečná zpráva (zpracování výsledků)

- bude zpracována po úplném dokončení terénních prací v obou lokalitách, nejpozději však do 30. 4. 2026. Tato zpráva bude obsahovat kompletní vyhodnocení archeologického průzkumu (odborné zprávy, archeologickou a geodetickou dokumentaci, sumarizaci hmotných nálezů, fotodokumentaci atd.).
- 2.1.7. Předběžná i závěrečná zpráva bude vypracována ve 3 výtiscích v tištěné podobě a elektronicky ve formátu PDF.
- 2.1.8. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost zpracovaného zjišťovacího archeologického průzkumu, proveditelnost a bezpečnost díla podle tohoto průzkumu, jakož i za odbornou, technickou a ekonomickou úroveň projektu díla. Současně zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zpracování díla. Všechny náklady související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle této smlouvy je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou zahrnuty v ceně díla.
- 2.1.9. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v této smlouvě a řádně je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.1.10. Zhotovitel se dále zavazuje provést na požádání objednatele **případné další dodatečné práce**, které jsou nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla, a nebylo možné je při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).
- 2.1.11. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce a činnosti obsažené v předmětu díla a cenové nabídky nejsou nutné k řádnému provedení

díla (dále jen „méněpráce“), musí být přesně specifikovány zápisem ve stavebním deníku (tzn. že jejich rozsah musí být jednoznačně vyčíslen). Neprovedení méněprací může být učiněno až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických a po uzavření dodatku k této smlouvě.

- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na vlastní náklady veškeré činnosti nezbytné pro kvalitní zpracování zjišťovacího archeologického průzkumu.
- 2.4. Zjišťovací archeologický průzkum bude zhotovitelem vykonáván za využití odborných znalostí a zkušeností vedoucích k zamýšlenému cíli, tj. k cíli souladnému s plánovanou výstavbou nových objektů tak, aby nebyla narušena plynulost realizace stavby.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2.1. smlouvy, a to ve výši:

1 990 800,00- Kč bez DPH

2 408 868,00- Kč s DPH

(Slovy: dva miliony čtyři sta osm tisíc osm set šedesát osm korun českých s DPH).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 418 068,00 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 2 408 868,00 Kč.
- 3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní změna zákonné sazby DPH je pro ně závazná a nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.
- 3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v době uzavření smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávněn objednateli účtovat pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy.
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací. Práce, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány ani fakturovány.
- 3.5. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.1.10. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.6. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že bude nezbytný k naplnění účelu a předmětu této smlouvy.
- 3.7. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
 - a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Doba a místo plnění

- 4.1. Termín zahájení plnění: bez zbytečného odkladu, do 14 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.

- **Terénní práce v lokalitě Loretánská** nejpozději do 65 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, a to včetně vypracování předběžné zprávy o zjištěných skutečnostech ovlivňujících umístění nové výstavby s předáním této zprávy nejpozději do 110 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.
 - **Terénní práce v lokalitě Kanovnická** nejpozději do 150 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, a to včetně vypracování předběžné zprávy o zjištěných skutečnostech ovlivňujících umístění nové výstavby s předáním této zprávy nejpozději do 210 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.
 - **Vypracování závěrečné zprávy** obsahující kompletní vyhodnocení archeologického průzkumu v obou lokalitách vyhotoví zhotovitel ihned po ukončení terénních prací, a to **nejpozději do data 30. 4. 2026.**
- 4.3. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny od Po do Pá od 07:00 do 15:30 hod.
- mimo tuto pracovní dobu, ve dnech pracovního klidu a o svátcích vždy po dohodě s osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických a s uživatelem prostoru lokalit Loretánská a Kanovnická.
- 4.4. Místem plnění je areál ve správě PS 0016:
- Vojenský objekt: CE: 00-01-61 - Kasárna generála Sochora, Loretánská 181/4
Stavební objekt: I. č. 010 - v k. ú. Hradčany 727121, Praha, parc. č. 135/1, 135/2, 135/3, 136, zapsána na LV č. 11 vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha
 - Vojenský objekt: CE: 00-01-03 - Vojenský objekt Kanovnická 72/5
Stavební objekt: I. č. 011 - v k. ú. Hradčany 727121, Praha, parc. č. 171 a 173/1, zapsána na LV č. 11 vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání místa plnění
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. Zhotovitel se souhlasem objednatele zajistí svolání koreferentské komise jmenované poradním orgánem ředitele NPÚ, Pražskou archeologickou komisí, pod jejímž dohledem bude průzkum probíhat.
- 5.3. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a technické podmínky vyplývající ze závazných platných právních předpisů, vyhlášek a norem, zejména:
- zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění;
 - zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči;
 - ČSN a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi;
- příčemž touto povinností jsou vázáni i případní poddodavatelé zhotovitele.
- 5.4. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebný k provedení díla řádným způsobem.
- 5.5. Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací.
- 5.6. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s prováděním díla.
- 5.7. V případě, že je výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy dílo, které bude splňovat znaky autorského díla (např. licence), je zhotovitel povinen poskytnout na základě této smlouvy objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to ke všem způsobům užití díla dle zákona č.

- objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to ke všem způsobům užití díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, v neomezeném rozsahu, a to vše bez nároku zhotovitele na jakékoliv finanční protiplnění.
- 5.8. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění archeologických prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště, s připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
 - 5.9. Při provádění díla i během případného přerušení provádění díla je zhotovitel povinen, zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Jakákoliv škoda, ztráta, zničení apod. věcí opatřených či využívaných k provádění díla jde výlučně k tíži zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout.
 - 5.10. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou vedení inženýrských sítí na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
 - 5.11. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést jejich úklid. Zhotovitel odstraní a vyklidí prostor staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
 - 5.12. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, ve kterém jsou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících archeologického výzkumu a dohledu, zejména pak jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti na staveništi. Tento deník je objednateli kdykoliv k dispozici k nahlédnutí a slouží jako podklad pro fakturaci a bude součástí závěrečné zprávy.
 - 5.13. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
 - 5.14. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s prováděním díla či nacházející se kdykoliv na místě plnění díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
 - 5.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
 - 5.16. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provádění díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.
 - 5.17. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla dle potřeby a objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost.
 - 5.18. Zhotovitel je povinen zajistit podrobné geodetické vytyčení staveniště a odpovídá za jeho správnost, a to až do doby předání díla objednateli.
 - 5.19. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

- 5.20. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.21. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat příslušné platné právní předpisy (zákony, vyhlášky) a technické normy (ČSN, EN) vztahující se k předmětnému dílu.
- 5.22. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.23. Objednatel je prostřednictvím kontaktní osoby pro věci technické oprávněn kontrolovat průběžně postup realizace a kvalitu prováděného díla, přičemž k tomuto účelu si může přizvat i další odborné osoby, které pro provedení této kontroly potřebuje. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit zástupci objednatele pro věci technické rozpracované dílo k nahlédnutí, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od vyžádání.
- 5.24. Pokud zhotovitel při provádění díla zjistí, že pro bezvadné provedení díla je nezbytné provést činnosti (výkony), které nejsou specifikovány v předmětu smlouvy, je povinen bezodkladně informovat objednatele.
- 5.25. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku, a podkladové materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy, třetím osobám (mimo případné poddodavatele).
- 5.26. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne, **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo (závěrečnou zprávu – nálezovou) zhotovitel doručí objednateli osobně s průvodním dopisem na pracoviště v sídle objednatele nebo poštou na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným dokončením díla specifikovaným v čl. 2.2. této smlouvy a jeho předáním dle čl. 4.2. objednateli.
- 7.3. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka terénu po provedených terénních pracích. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla.
Po provedené prohlídce bude dílo:
 - a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, zjištěné vady budou odstraněny nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání, pokud se

- c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.4. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací. Dílo bude po dokončení objednatelem předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude uhrazena ve třech dílčích fakturách, bezhotovostně, vždy po převzetí jednotlivých etap dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy den předání a převzetí jednotlivých etap díla, tj. po odsouhlasení zápisu provedených prací. Zhotovitel faktury doručí objednateli nejpozději vždy do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to elektronicky do datové schránky ID: **ukbwexd** - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: [REDACTED], s fakturou na prvním místě. Faktura, případně její přílohy, musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 91, č. SML: 6440-0016-2024-025**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatel.
- 8.2. Jednotlivé dílčí faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktury obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura - daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO, DIČ smluvních stran;
 - předmět a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
 - cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. Ke každé dílčí faktuře musí být připojen podepsaný zápis o předání a převzetí příslušné etapy díla a vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací (výkonů) dle cenové nabídky uvedené v příloze č. 2, kterou za objednatele potvrdí osoba ve věcech technických, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu za

objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetí osobě.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9 Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem výše uvedených lokalit, které byly zhotoviteli předány k provedení výzkumu, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Právo na náhradu škody vzniklé neodborným provedením díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.3. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.4. Jakékoliv škody z plnění, vzniklé smluvním stranám, tedy i škody, které nebudou kryty pojištěním dle čl. 9.6. této smlouvy, budou hrazeny zhotovitelem.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 4.900.000,- Kč. Smlouvu o pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů od účinnosti smlouvy.
- 9.7. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opomenutím objednatele nebo jeho pracovníka.

Článek 10 Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění díla dle čl. 4.1. a čl. 4.2. uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 9.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 10.2. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 9.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 10.3. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 11.1. smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 10.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.19. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč.
- 10.5. Zhotovitel je podle ustanovení specifikovaných v čl. 5 této smlouvy povinen, zabezpečit prokazatelné proškolení každého svého pracovníka s předpisy BOZP. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na staveništi provedena nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 10.6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna

likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

- 10.7.** Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou a náklady na vymáhání pohledávek uhradí povinná strana na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejím doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 10.8.** Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 OZ.
- 10.9.** Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 11

Zvláštní ujednání

- 11.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení a podmínky upravující vstup do vojenského areálu a případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději na vstupní technické radě. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresu trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu se zhotovitel zavazuje prokazatelně vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Článek 12

Zánik závazků

- 12.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů

insolvenčního řízení.

- 12.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k jednání ve věcech smluvních.
- 12.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 12.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
 - a) pozastavení prací na provádění díla bez vyrozumění osoby objednatele ve věcech technických;
 - b) provádění díla v rozporu s ustanoveními podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
 - c) nedodržení příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - d) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v čl. 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 12.5. Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.
- 12.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti obou stran jsou poté následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech prací (výkonů) provedených ke dni oznámení o odstoupení od této smlouvy a jejich finanční ocenění;
 - b) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od této smlouvy;
 - c) nemá-li částečné plnění pro objednatele význam, může v souladu s § 2004 odst. 2) OZ od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění;
- 12.7. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

Článek 13 **Závěrečná ujednání**

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 13.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 13.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 13.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 13.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.

- 13.6.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 13.7.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 13.8.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 13.9.** Tato smlouva o 11 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 5;

Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 2;

Příloha č. 3: Čestné prohlášení - počet listů: 1.

Mgr. Jan
Mařík, Ph.D.

Digitálně podepsal
Mgr. Jan Mařík, Ph.D.
Datum: 2024.09.09
15:43:58 +02'00'

V Praze dne

za zhotovitele

Mgr. Jan Mařík, Ph.D.
ředitel

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

V Praze dne.....

za objednatele

Ing.
Jan
Petrš

Digitálně podepsal Ing.
Jan Petrš
Datum:
2024.09.27
12:36:20
+02'00'

Ing. Zdenko Pohrnc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

Identifikační údaje zakázky:

Název akce: PS 0016 – Loretánská, Kanovnická – Zjišťovací archeologický průzkum
Místo realizace: Kasárna generála Sochora, VO Kanovnická
CE: 00-01-61/010, 00-01-03/011

Rozsah a specifikace zakázky:

1) Kasárna generála Sochora („Loretánská“)

Realizace předběžného zjišťovacího archeologického výzkumu v areálu vojenského objektu *Kasárna generála Sochora*, na p.č. 135/1, 135/2 a 135/3 k.ú. Hradčany 727121, jehož účelem je prokázání existence, či absence archeologických situací a historických konstrukcí a přesnější specifikace rozsahu těchto památek, včetně časové a finanční náročnosti případného předstihového záchranného archeologického výzkumu. Výzkum se bude skládat z provedení terénního výzkumu a vyhotovení nálezové zprávy o jeho výsledcích.

Provedení výkopu 9 bodových sond o rozměru cca 1x1m pro zjištění mocnosti a charakteru antropologického nadloží. Je důležité ověřit původní rozsah zástavby a dochování archeologických terénů zahrady zaniklého Martinického paláce, případně starší zástavby středověké. Sondy budou dle možností ručně kopány na úroveň geologického podloží, zaměřeny, zdokumentovány, vyhodnoceny a následně uvedeny do původního stavu. Sonda č. 9 je nad historickou chodbou vedoucí z anglického dvorku sousedního objektu Kapitulního domu č.p. 68, která byla novodobě zastropena. Sonda bude provedena alespoň po toto zastropení.

Sondy budou umístěny v asfaltové ploše dvora při fasádách stávajících objektů

Sondy budou provedeny s ohledem na stávající vedení sítí.

Předpokládaný rozsah průzkumu je vyznačen na přiložené situaci.

Bezprostředně po ukončení terénních prací na dané lokalitě bude zpracována předběžná nálezová zpráva, která bude obsahovat popis, dokumentaci a odborné vyhodnocení výzkumem zachycené situace. V případě pozitivního archeologického zjištění bude zároveň obsahovat určení polohy, na které bude potřeba provést následný/předstihový archeologický výzkum, upřesnění doby jeho trvání a vyčíslení jeho finanční náročnosti. V případě negativního archeologického zjištění bude vyhotoveno potvrzení o provedeném archeologickém výzkumu pro orgány činné ve stavebním řízení a pro potřeby další dokumentace objednavatele, byly-li archeologické situace zničeny v minulosti.

2) Vojenský objekt Kanovnická („Kanovnická“)

Provedení předběžného zjišťovacího archeologického výzkumu v areálu vojenského objektu *Vojenský objekt Kanovnická*, na p.č. 173/1 k.ú. Hradčany 727121, jehož účelem je prokázání existence, či absence archeologických situací a historických konstrukcí (památek) a přesnější specifikace rozsahu těchto památek, včetně časové a finanční náročnosti případného předstihového záchranného archeologického výzkumu. Výzkum se bude skládat z provedení terénního výzkumu a vyhotovení nálezové zprávy o jeho výsledcích.

Provedení výkopu v rozsahu 4 pásových sond pro zjištění rozlohy, mocnosti a charakteru antropologického nadloží. Je důležité ověřit původní rozsah zástavby a dochování archeologických terénů v místě zaniklého Tucharovského domu („U černého mouřenína“, později „Talmberského“).

Sondy budou ručně kopány dle možností na úroveň geologického podloží, zaměřeny, zdokumentovány, vyhodnoceny a následně uvedeny do původního stavu.

Z provedených sond bude interpolován předpokládaný rozsah původní zástavby.

Sondy budou umístěny v dlážděné ploše dvora v rozsahu předpokládané původní zástavby a na ní navazující zástavby plánované.

Výkopové práce budou zahájeny jako bodové sondy v rámci vymezených pásů (2-3 sondy, koncové), na základě zjištěné situace bude přistupováno k hloubení dalších úseků

Sondy budou provedeny s ohledem na stávající vedení sítí.

Předpokládaný rozsah průzkumu je vyznačen na přiložené situaci.

Bezprostředně po ukončení terénních prací na dané lokalitě bude zpracována předběžná nálezová zpráva, která bude obsahovat popis, dokumentaci a odborné vyhodnocení výzkumem zachycené situace. V případě pozitivního archeologického zjištění bude zároveň obsahovat určení polohy, na které bude potřeba provést následný/předstihový archeologický výzkum, upřesnění doby jeho trvání a vyčíslení jeho finanční náročnosti. V případě negativního archeologického zjištění bude vyhotoveno potvrzení o provedeném archeologickém výzkumu pro orgány činné ve stavebním řízení a pro potřeby další dokumentace objednavatele, byly-li archeologické situace zničeny v minulosti.

Ostatní ujednání:

Poskytovatel se souhlasem objednatele zajistí svolání koreferentské komise jmenované poradním orgánem ředitele NPÚ, Pražskou archeologickou komisí, pod jejímž dohledem bude průzkum probíhat.

Závěrečná zpráva (zpracování výsledků) bude zpracována po úplném dokončení terénních prací na obou lokalitách. Tato zpráva bude obsahovat kompletní vyhodnocení archeologického průzkumu (odborné zprávy, archeologickou a geodetickou dokumentaci, sumarizaci hmotných nálezů, fotodokumentaci)

Vypracovala: [REDACTED] V SPS 0016 Praha

- LEGENDA:
- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH NOVÉ ZÁSTAVBY
 - PLÁNOVANÉ BOURANÉ KONSTRUKCE
 - ROZSAH SOND
 - HRANICE POZEMKŮ DLE KN



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BIV		DATOVÝ PODKLAD: EPR PRAMA	
NÁZEV STAVBY:	Podklad pro předložení zjišťovací archeologický výzkum k možnosti rozšíření objektu Hradní stráže				
INVESTOR:	Ministerstvo obrany				
MÍSTO STAVBY:	Tychova 221/1, 160 01 Praha 6, 00-01-06 Krasná gora, Sochora parc. 135/1, 135/2, 135/3, 136 k.ú. Hradčany 1271/21				
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Petr Balvín - Hradní stráž				
ZPRACOVATEL ČÁSTI:	ČÁST:				
NÁZEV VÝKRESU:	SITUACE - ROZSAH SOND				
		MĚŘÍTKO:		ČÍSLO PŘÍLOHY:	
		1:250		09/2023	
		C. VÝKRESU:			

- LEGENDA:
- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - PŘEDPOKLADANÝ ROZSAH NOVÉ ZÁSTAVBY
 - PLÁNOVANÉ BOUŘANÉ KONSTRUKCE
 - ROZSAH SOND
 - HRANICE POZEMKŮ DLE KN



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BvN		DATOVÝ PODKLAD: IPR PRAHA	
NAZEV STAVBY:		Podklad pro předběžný zjišťovací archeologický výzkum k možnosti rozšíření objektu Hradní stráže			
INVESTOR:		Ministerstvo obrany Tychoanova 221/1, 160 01 Praha 6			
MÍSTO STAVBY:		00-01-03 Vojenský objekt Kanovnícká 72/5 parc.č. 17/1, 173/1, K.Ú. Hradčany 7271/21			
ČÁST:		ZÁSTUPCE: Radek Bartoš - OGP Praha			
ČÍSLO:		INVESTORA: ppk, Ing. Petr Babin - Hradní stráž			
MĚŘÍTKO:		STUPEŇ PD: DATUM: 09/2023			
VÝKRESU:		Č. VÝKRESU:			
NAZEV VÝKRESU:		SITUACE - ROZSAH SOND			

- LEGENDA:
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH NOVÉ ZÁSTAVBY
 - PLÁNOVANÉ BOURANÉ KONSTRUKCE
 - ROZSAH SOND
 - HRANICE POZEMKŮ DLE KN



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV		DATOVÝ PODKLAD: IPR PRAHA	
NÁZEV STAVBY:	Podklad pro předběžný zjišťovací archeologický výzkum k možnosti rozšíření objektu Hradní stráže				
INVESTOR:	Ministerstvo obrany				
MÍSTO STAVBY:	Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6, 00-01-03 Vojenský objekt Kanonická 72/5 parcel. č. 171, 173/1, k.ú. Hradčany 727121				
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Radek Bantos - Odb Praha				
ZPRACOVATEL:	Přík. Ing. Petr Bálva - Hradní stráž				
ČÁSTI:	ČÍSLO				
NÁZEV VÝKRESU:	SITUACE - SOUTISK S HISTORICKOU ZÁSTAVBOU				
Č. VÝKRESU:	1:250				
	PARÉ				
	DATUM: 09/2023				

CENOVÁ NABÍDKA

PS 0016 – Loretánská, Kanovnická – Zjišťovací archeologický průzkum

TERÉNNÍ PRÁCE				
Rozsah práce, dodávky a materiálu	MJ	počet	Cena bez DPH/MJ	Cena celkem bez DPH
Loretánská				
1x archeolog	hod	120		
1x terénní specislista	hod	220		
1x technik	hod	220		
7x dělník	hod	1050		
geodet	hod	30		
věcné (koordinace, obalový materiál, nářadí, doprava) včetně předběžné zprávy	kpl	1		
odstranění stávajícího zpevněného povrchu a uvedení do původního stavu po ukončení archeologického výzkumu		1		
CELKEM terénní práce Loretánská bez DPH				
Kanovnická				
1x archeolog	hod	160		
1x terénní specislista	hod	320		
1x technik	hod	320		
7x dělník	hod	2100		
geodet	hod	48		
věcné (koordinace, obalový materiál, nářadí, doprava) včetně předběžné zprávy	kpl	1		
odstranění stávajícího zpevněného povrchu a uvedení do původního stavu po ukončení archeologického výzkumu	kpl	1		
CELKEM terénní práce Kanovnická bez DPH				
Cena celkem za terénní práce bez DPH				
DPH 21%				
Cena celkem za terénní práce s DPH				

ZPRACOVÁNÍ				
Rozsah práce, dodávky a materiálu	MJ	počet	Cena bez DPH/MJ	Cena celkem bez DPH
Lotetánská				
1x archeolog	hod	120		

1x specialista	hod	48
2x dokumentátor	hod	240
1x geodet	hod	30
věcné (tisk, kompletace)	kpl	1

CELKEM zpracování Loretánská bez DPH

Kanovnická

1x archeolog	hod	160
1x specialista	hod	80
2x dokumentátor	hod	400
1x geodet	hod	48
věcné (tisk, kompletace)	kpl	1

CELKEM zpracování Kanovnická bez DPH

Cena celkem za zpracování bez DPH

DPH 21%

Cena celkem za zpracování s DPH

CENA CELKEM bez DPH	1 990 800,00
DPH 21%	418 068,00
CENA CELKEM s DPH	2 408 868,00

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že na níže uvedenou právnickou osobu/podnikající fyzickou osobu se nevztahují žádná omezení stanovená zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, ani omezení stanovená zákonem č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích.

V Praze dne 6. 9. 2024



Archeologický ústav AV ČR. Praha, v. v .i.



IČO: 67985912

Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel