

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 07PU-004278

Číslo dílčí objednávky: 2/2024/TL, 07PU-004962

Ze dne: 17. 9. 2024

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Karlovy Vary

Adresa: Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Oskar Müller

Sídlo: Na Vyhlídce 36, 350 02 Cheb

IČO: 11382627

DIČ: CZ6111171363

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Kosení travních porostů (sečení trávy) se rozumí odstraňování travního porostu strojním, resp. ručním sečením. Závazně se řídí zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění, dále Požadavky na provedení a kvalitu na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR (PPK – VEG) a TPO 20 vydaných ŘSD ČR.

Místo dodání: sil. I/6, I/21, I/64

Termín dodání:

Letní seč: 10 dnů od zveřejnění v registru smluv

Podzimní seč: do 3 týdnů od výzvy Objednatele

Kontaktní osoba objednatele: XXXXXXXXXX

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 1.479.790,10 Kč / 1.790.546,02 Kč

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,

2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly počítají,

3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Digitálně podepsal [redacted]
[redacted]
Datum: 2024.09.26 13:03:27
+02'00'

[redacted]
ředitel ŘSD ČR, Správa K. Vary

Provozní ceník 2024				
SO 800				
Sečení - SO 800_06				
Pořadí položky	Kód položky Helios	Číslo položky	Kód položky	Název položky
		18		Povrchové úpravy terénu
		188		Sečení
		1881		Ručně
1	8318		18811H	Ručně odstranění ruderálního porostu v rovině nebo na svahu do 1:2
			Pozn.:	
2	8318		18811C	Ručně odstranění ruderálního porostu na svahu od 1:2 do 1:1
			Pozn.:	
- V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné - Ceny jsou určeny na odstranění bylinného porostu s příměsí mladých náletových dřevin v neupraveném terénu nebo upraveném - V cenách jsou započteny pouze náklady na odstranění nadzemní části porostu - V cenách je zahrnuto odstranění odpadků a odvoz na místo určení, skládkovné není zahrnuto - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DÍO a dopravy na místo provádění prací				
3	8317		18812H	Ručně odstranění stařiny v rovině nebo na svahu do 1:2
			Pozn.:	
4	8317		18812C	Ručně odstranění stařiny na svahu od 1:2 do 1:1
			Pozn.:	
- V cenách jsou započteny i náklady na shrbání a naložení stařiny na dopravní prostředek, odvoz a na složení - V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné - Ceny jsou určeny pouze pro odstranění stařiny z neudržovaných trávníků - V cenách je zahrnuto odstranění odpadků a odvoz na místo určení, skládkovné není zahrnuto - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DÍO a dopravy na místo provádění prací				
7	8313		18815H	Ručně pokosení trávníku bez vyhrabání v rovině nebo na svahu do 1:2
			Pozn.:	
8	8313		18815G	Ručně pokosení trávníku bez vyhrabání na svahu od 1:2 do 1:1
			Pozn.:	
- V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné - Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez travního porostu menší 3 m2 jednotlivě - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DÍO a dopravy na místo provádění prací				
Celkem cena bez DPH				

		1882		Strojně				
13	8311		18825H	Strojně pokosení trávníku bez vyhrabání v rovině nebo na svahu do 1:2				
			Pozn.:					
14	8311		18825G	Strojně pokosení trávníku bez vyhrabání na svahu od 1:2 do 1:1				
			Pozn.:					
- V cenách nejsou započteny náklady na skládkovné - Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez travního porostu menší 3 m2 jednotlivě - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DÍO a dopravy na místo provádění prací								
Celkem cena bez DPH								

		188A		Skládkovné				
15	2161		188A1	Skládkovné biohmoty				
			Pozn.:					
16	2161		188A2	Skládkovné ostatních materiálů				
			Pozn.:					
Obsahuje veškeré poplatky za uložení hmoty/materiálu na skládku								
Celkem cena bez DPH								

Cena celkem SO 800_06 bez DPH								1 479 790,10 Kč
21% DPH								310 755,92 Kč
Cena celkem s DPH								1 790 546,02 Kč

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.26 13:04:25

+02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 27.09.2024 12:48:49 +02:00