

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Z 225** **Oprava kanalizace ul. Braunerova, Kroměříž**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.** IČO: **49451871**
Kojetínská 3666/64 DIČ: **CZ49451871**
76701 **Kroměříž**

Zhotovitel: **Rovina,a.s.** IČO: **64508510**
Kroměřížská 134 DIČ: **CZ64508510**
76824 **Hulín**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			4 959 033,43
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 959 033,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		4 959 033,00 CZK
Základní DPH	21 %		1 041 397,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 000 430,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Objekt	0,00	xxx	xx	xxx	####
1	Oprava kanalizace ul. Braunerova, Kroměříž	0,00	xxx	xx	xxx	####
02	vícepráce	0,00	xxx	xx	xxx	####
1	Oprava kanalizace ul. Braunerova, Kroměříž	0,00	xxx	xx	xxx	####
03	méněpráce	0,00	xxx	xx	xxx	####
1	Oprava kanalizace ul. Braunerova, Kroměříž	0,00	xxx	xx	xxx	####
Celkem za stavbu		0,00	4 959 033,43	1 041 397,02	6 000 430,45	####

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			xxx	
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			xxx	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			xxx	
5	Komunikace	HSV			xxx	
62	Upravy povrchů vnější	HSV			xxx	
8	Trubní vedení	HSV			xxx	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			xxx	
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			xxx	
97	Prorážení otvorů	HSV			xxx	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			xxx	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			xxx	
Cena celkem					0,00	0,0