
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 822 29 51 CC-CZ:

Místo: Ostrava-Poruba Datum: 29.5.2017

Zadavatel: IČ: 00845451

SMO-MOb Poruba, ul.Klimkovická 28/55 DIČ: CZ00845451

Uchazeč: IČ: 25855581

DIČ: CZ25855581

Projektant: IČ: 47680091

Ateliér ESO spol.s r.o.,K.H.Máchy 5203/33 DIČ: CZ47680091

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2017-018

Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě - Porubě

JANKOSTAV s.r.o.

8 399 966,34

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 8 399 966,34 1 763 992,93

15,00% 0,00 0,00

CZK 10 163 959,27
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017-018

Stavba:

Místo: Ostrava-Poruba Datum:

Zadavatel: SMO-MOb Poruba, ul.Klimkovická 28/55 Projektant:

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

STA

Soupis

STA

Soupis

STA

Soupis

STA

Soupis

STA

Soupis

29.05.2017

Ateliér ESO spol.s r.o.,K.H.Máchy 5203/33

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

C101 Komunikace

6 221 463,055 141 705,00C101 Soupis prací - Komunikace

401 Veřejné osvětlení

652 634,17539 367,08401 Soupis prací - Veřejné osvětlení

02 Odvodnění

1 055 604,46872 400,3802 Soupis prací - Odvodnění

01 Demolice Alžírská č.p. 6107

1 501 506,761 240 914,6801 Soupis prací - Demolice Alžírská č.p. 6107

C102 Provizorní panelová plocha

455 660,83376 579,20C102 Soupis prací - Provizorní panelová plocha

VON Vedlejší a ostatní náklady

277 090,00229 000,00VON Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

8 399 966,34 10 163 959,27

277 090,00229 000,00

455 660,83376 579,20

1 501 506,761 240 914,68

1 055 604,46872 400,38

652 634,17539 367,08

6 221 463,055 141 705,00

Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě - Porubě

Strana 2 z 45



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 51 CC-CZ:

Místo: Ostrava-Poruba Datum: 29.05.2017

Zadavatel: IČ: 00845451

SMO-MOb Poruba, ul.Klimkovická 28/55 DIČ: CZ00845451

Uchazeč: IČ: 25855581

JANKOSTAV s.r.o. DIČ: CZ25855581

Projektant: IČ: 47680091

Ateliér ESO spol.s r.o.,K.H.Máchy 5203/33 DIČ: CZ47680091

Poznámka:

Materiál 3 017 760,49

Montáž 2 123 944,52

Cena bez DPH 5 141 705,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 141 705,00 21,00% 1 079 758,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 221 463,05

Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě - Porubě

C101 - Komunikace

C101 - Soupis prací - Komunikace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava-Poruba Datum: 29.05.2017

Zadavatel: SMO-MOb Poruba, ul.Klimkovická 28/55 Projektant: Ateliér ESO spol.s r.o.,K.H.Máchy 5203/33

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 017 760,49 2 123 944,52 5 141 705,00

HSV - Práce a dodávky HSV 2 990 016,12 2 111 482,94 5 101 499,06

    1 - Zemní práce 421 084,24 783 547,93 1 204 632,17

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 37 467,20 199 552,80 237 020,00

      12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 51 582,79 119 872,30 171 455,09

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 0,00 47 865,15 47 865,15

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 152 680,50 297 189,75 449 870,25

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 179 353,75 119 067,93 298 421,68

    2 - Zakládání 5 079,71 3 397,57 8 477,28

      27 -  Zakládání 5 079,71 3 397,57 8 477,28

    4 - Vodorovné konstrukce 36 852,10 68 220,20 105 072,30

      45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 6 321,02 57 031,78 63 352,80

      46 - Zpevněné plochy 30 531,08 11 188,42 41 719,50

    5 - Komunikace 1 994 779,57 770 892,72 2 765 672,29

      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 1 249 937,12 315 042,60 1 564 979,72

      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 744 842,45 455 850,12 1 200 692,57

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 633,92 2 614,08 13 248,00

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 10 633,92 2 614,08 13 248,00

    8 - Trubní vedení 107 862,68 83 858,92 191 721,60

      87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 19 232,86 19 219,84 38 452,70

      89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce 88 629,82 64 639,08 153 268,90

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 413 723,90 398 951,52 812 675,42

      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 54 496,40 313 765,91 368 262,31

        99 - Přesun hmot 0,00 220 264,79 220 264,79

PSV - Práce a dodávky PSV 27 744,37 12 461,58 40 205,94

Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě - Porubě

C101 - Komunikace

C101 - Soupis prací - Komunikace
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    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 26 042,87 8 975,58 35 018,44

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 701,50 3 486,00 5 187,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava-Poruba Datum: 29.05.2017

Zadavatel: SMO-MOb Poruba, ul.Klimkovická 28/55 Projektant: Ateliér ESO spol.s r.o.,K.H.Máchy 5203/33

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 5 141 705,00

D HSV Práce a dodávky HSV 5 101 499,06

D 1 Zemní práce 1 204 632,17

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 237 020,00

1 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 4,000 0,00 2 200,00 8 800,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,000

2 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 4,000 308,81 581,19 3 560,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,000

3 K 112211111 Spálení pařezu D do 0,3 m kus 4,000 42,29 407,71 1 800,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,000

4 K 113106121

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro 

pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových 

dlaž

m2 30,600 0,00 35,00 1 071,00 CS ÚRS 2017 01

VV 30,6 30,600

5 K 113107152

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 164,800 0,00 25,00 4 120,00 CS ÚRS 2017 01

VV 104,5+30,6+29,7 164,800

6 K 113107171

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 52,250 0,00 144,00 7 524,00 CS ÚRS 2017 01

VV 104,5/2 52,250

7 K 113107172

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

m2 201,950 0,00 230,00 46 448,50 CS ÚRS 2017 01

VV 104,5/2+29,7 81,950

C101 - Komunikace

C101 - Soupis prací - Komunikace

Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě - Porubě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV vybourání podkladu pod stávajícím parkovištěm

VV 120 120,000

VV Součet 201,950

8 K 113107181

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 104,500 0,00 25,00 2 612,50 CS ÚRS 2017 01

VV 104,5 104,500

9 K 113154364

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy 

přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky 

vrstvy 100 mm

m2 1 780,000 20,26 35,74 99 680,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1780 1 780,000

10 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 547,100 0,00 40,00 21 884,00 CS ÚRS 2017 01

VV 414,5+132,6 547,100

11 K 120901121

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních 

kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

m3 10,400 0,00 3 800,00 39 520,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vybourání zbytků původních základů skryté pod terénem-technický odhad

VV 13*0,8 10,400

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 171 455,09

12 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 15,425 0,00 40,00 617,00 CS ÚRS 2017 01

VV 308,5*0,05 15,425

13 K 122101401 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 217,725 0,00 70,00 15 240,75 CS ÚRS 2017 01

VV "nakopání ornice

VV "sejmutí ornice

VV 308,5*0,05*-1 -15,425

VV "potřeba ornice pro zpětné zahumusování nezpevněných ploch

VV 1247*0,10 124,700

VV (36*1+603*0,3)*0,5 108,450

VV Součet 217,725

14 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 1 094,890 0,00 90,00 98 540,10 CS ÚRS 2017 01

VV "viz výkaz kubatur

VV 218,37+876,52 1 094,890

15 K 122202209

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 

3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 547,445 0,00 10,00 5 474,45 CS ÚRS 2017 01

VV 1094,89*0,5 547,445

16 M 103641010 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 122,689 200,00 24 537,80 CS ÚRS 2017 01

VV 1247*0,1*0,9-15,425*0,9 98,348

VV (36*1+603*0,03)*0,5*0,9 24,341

VV Součet 122,689

17 M 103715100 substrát zahradnický B 70 l bal.PE kus 386,357 70,00 27 044,99 CS ÚRS 2017 01

VV (((36*1+603*0,03)*1000)/70)*0,5 386,357

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 47 865,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

18 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 74,236 0,00 220,00 16 331,92 CS ÚRS 2017 01

VV "svislé dopravní značení

VV 0,4*0,4*0,8*6 0,768

VV vpusti

VV 2*2*2*9 72,000

VV patky zábradlí

VV 0,4*0,4*0,8*6 0,768

VV drenážní šachtice

VV 1*1*0,7 0,700

VV Součet 74,236

19 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 37,118 0,00 10,00 371,18 CS ÚRS 2017 01

VV 74,236*0,5 37,118

20 K 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 106,498 0,00 220,00 23 429,56 CS ÚRS 2017 01

VV "výkop pro podélný trativod

VV 0,55*0,4*(37,5+50+52+25,5+10,5+7) 40,150

VV výkop obrubníky

VV 685,25*0,3*0,3 61,673

VV opěrná zídka

VV 1,1*0,5*8,5 4,675

VV Součet 106,498

21 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 53,249 0,00 10,00 532,49 CS ÚRS 2017 01

VV 106,498*0.5 53,249

22 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 32,000 0,00 220,00 7 040,00 CS ÚRS 2017 01

VV kanalizační přípojky

VV (3+6+4+6+2+2+3+3+3)*1*1 32,000

23 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 16,000 0,00 10,00 160,00 CS ÚRS 2017 01

VV 32*0,5 16,000

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 449 870,25

24 K 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 4,000 0,00 280,00 1 120,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,000

25 K 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 4,000 0,00 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,000

26 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 4,000 0,00 400,00 1 600,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,000

27 K 162301901
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 

5 km
kus 4,000 0,00 10,00 40,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,000

28 K 162301911
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 

5 km
kus 4,000 0,00 10,00 40,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,000

29 K 162301921 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km kus 4,000 0,00 10,00 40,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,000

Strana 8 z 45



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

30 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 1 537,925 0,00 180,00 276 826,50 CS ÚRS 2017 01

VV (1247*0,1+36*1+603*0,3)-15,425 326,175

VV 74,236+105,024+32+1094,89 1 306,150

VV -24,31-70,09 -94,400

VV Součet 1 537,925

31 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin
m3 94,400 0,00 10,00 944,00 CS ÚRS 2017 01

VV 24,31+70,09 94,400

32 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 537,925 0,00 10,00 15 379,25 CS ÚRS 2017 01

VV 1537,925 1 537,925

33 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 2 181,150 70,00 0,00 152 680,50 CS ÚRS 2017 01

VV (1537,925-326,175)*1,8 2 181,150

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 298 421,68

34 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 1 247,000 0,00 5,00 6 235,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1247 1 247,000

35 M 005724200 osivo směs travní parková okrasná kg 37,410 85,00 3 179,85 CS ÚRS 2017 01

VV 1247*0,03 37,410

36 K 181301112
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 1 247,000 0,00 9,74 12 145,78 CS ÚRS 2017 01

VV 1247 1 247,000

37 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 1 247,000 0,00 5,00 6 235,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1247 1 247,000

38 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 3 313,595 0,00 10,00 33 135,95 CS ÚRS 2017 01

VV 178,2+6074,73/2+98,03 3 313,595

39 K 183402131
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 1 247,000 0,00 3,00 3 741,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1247 1 247,000

40 K 183403111 Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 1 247,000 0,00 1,80 2 244,60 CS ÚRS 2017 01

VV 1247 1 247,000

41 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 247,000 0,00 2,50 3 117,50 CS ÚRS 2017 01

VV 1247 1 247,000

42 K 184102112
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 

svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm
kus 603,000 0,46 24,54 15 075,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3kusy na 1 m2 (zaokrouhleno na kusy)

VV ((37,5*2,5+52,7*2,03)*3)+0,807 603,000

43 M 026520R01 Spiraea Japonica "Golden Princess" kus 603,000 24,00 14 472,00

VV 603 603,000

44 K 184102117
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 

svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm
kus 36,000 2,62 677,38 24 480,00 CS ÚRS 2017 01

VV 36 36,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

45 M 026504R01 Acer platanoides "Crimson Sentry" (150-200 cm), PK kus 36,000 3 900,00 140 400,00

VV 36 36,000

46 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 36,000 4,86 85,14 3 240,00 CS ÚRS 2017 01

VV 36 36,000

47 M 605912540 kůl vyvazovací dřevěný délka 250 cm průměr 8 cm kus 108,000 135,00 14 580,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3*36 108,000

48 K 184501131
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 36,000 10,82 4,18 540,00 CS ÚRS 2017 01

VV 36 36,000

49 K 184818232
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně 

odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm
kus 16,000 174,37 325,63 8 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2*0,5*4*4 16,000

50 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 20,000 149,79 230,21 7 600,00 CS ÚRS 2017 01

VV 20 20,000

D 2 Zakládání 8 477,28

D 27  Zakládání 8 477,28

51 K 272313611 Základové klenby z betonu tř. C 16/20 m3 1,536 2 389,01 160,99 3 916,80 CS ÚRS 2017 01

VV "patky značek

VV 0,4*0,4*0,8*6 0,768

VV patky zábradlí

VV 6*0,4*0,4*0,8 0,768

VV Součet 1,536

52 K 272351215 Zřízení bednění stěn základových kleneb m2 9,600 112,02 104,98 2 083,20 CS ÚRS 2017 01

VV (0,4*0,5*4*6)*2 9,600

53 K 272351216 Odstranění bednění stěn základových kleneb m2 9,600 0,00 54,30 521,28 CS ÚRS 2017 01

VV 9,60 9,600

54 K 275353102

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně 

polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu 

do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m

kus 12,000 27,90 135,10 1 956,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6+6 12,000

D 4 Vodorovné konstrukce 105 072,30

D 45 Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 63 352,80

55 K 274316R00
Uložení stávajících síti do chráničky, včetně dodávky chráničky, zemních prací a 

obetonování
M 101,500 0,00 520,00 52 780,00

VV "uložení stávajících sítí do chráničky, výstavba náhradního prostupu 

VV "(výkop, dodávka a montáž chráničky, obetonování, zásyp štěrkodrtí) 

VV 8+9+8+8+8+8+8+8+8+4+12,5+4+4+4 101,500

56 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 18,880 334,80 225,20 10 572,80 CS ÚRS 2017 01

VV (0,15+0,44)*(3+6+4+6+2+2+3+3+3) 18,880

D 46 Zpevněné plochy 41 719,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
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57 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 40,150 406,88 223,12 25 294,50 CS ÚRS 2017 01

VV 0,55*0,4*182,5 40,150

58 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 182,500 77,78 12,22 16 425,00 CS ÚRS 2017 01

VV 182,5 182,500

D 5 Komunikace 2 765 672,29

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 1 564 979,72

59 K 291111114 Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z betonového recyklátu m3 751,940 412,81 155,19 427 101,92 CS ÚRS 2017 01

VV 86,31+665,63 751,940

60 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 6 172,760 103,68 25,32 796 286,04 CS ÚRS 2017 01

VV "parkoviště

VV (1479,80+1378,55+54,45)*2 5 825,600

VV "rozšíření podsypu

VV (184,1+171,8)*0,35*2 249,130

VV 98,03 98,030

VV Součet 6 172,760

61 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 98,030 125,77 26,23 14 900,56 CS ÚRS 2017 01

VV rozšíření komunikace

VV 98,03 98,030

62 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 178,200 147,17 27,83 31 185,00 CS ÚRS 2017 01

VV "chodník

VV 178,20 178,200

63 K 565131111
Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním 

obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm
m2 270,000 189,68 32,32 59 940,00 CS ÚRS 2017 01

VV 270 270,000

64 K 573211111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 m2 916,600 13,62 1,38 13 749,00 CS ÚRS 2017 01

VV 458,30*2 916,600

65 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 458,300 184,21 26,79 96 701,30 CS ÚRS 2017 01

VV "oprava v místě napojení

VV 458,30 458,300

66 K 577165122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
m2 458,300 246,26 26,74 125 115,90 CS ÚRS 2017 01

VV 458,3 458,300

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 1 200 692,57

67 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy pře

m2 178,200 33,56 146,44 32 076,00 CS ÚRS 2017 01

VV zámková dlažba 200/100/60 - standard

VV 53+36+5,7+52+14,8+9,5 171,000

VV zámková dlažba 200/100/60 - červená - pro nevidomé a slabozraké

VV 2,5+0,8+0,7+1,4+0,8+1,0 7,200

VV Součet 178,200
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68 M 592452670
Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST tvarově 

jednoduchá dlažba KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6
m2 7,272 326,00 2 370,67 CS ÚRS 2017 01

VV 7,20*1,01 7,272

69 M 592453080 dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 172,710 118,00 20 379,78 CS ÚRS 2017 01

VV 171*1,01 172,710

70 K 596211213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy pře

m2 2 912,800 32,46 147,54 524 304,00 CS ÚRS 2017 01

VV zámková dlažba 200/200/80-colormix podzim - parkovací stání

VV 1313+120-54,45 1 378,550

VV zámková dlažba 200/200/80 - standard - komunikace

VV 1472,0 1 472,000

VV plocha u trafostanice, zámková dlažba 200/200/80 - standard - komunikace

VV 7,8 7,800

VV zámková dlažba 200/100/80 - bílá - vodorovné dopravní značení

VV (22+20+21+16+16+17+9)*4,5*0,1 54,450

VV Součet 2 912,800

71 M 592453170 dlažba skladebná betonová základní 20x20x8 cm přírodní m2 1 494,598 189,00 282 479,02 CS ÚRS 2017 01

VV 1479,80*1,01 1 494,598

72 M 592452660 dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm barevná m2 54,995 368,00 20 238,16 CS ÚRS 2017 01

VV 54,45*1,01 54,995

73 M 592452620 dlažba skladebná betonová základní 20x20x8 cm barevná m2 1 392,336 229,00 318 844,94 CS ÚRS 2017 01

VV 1378,55*1,01 1 392,336

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 248,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 13 248,00

74 K 637121115 Okapový chodník z kačírku tl 300 mm s udusáním m2 24,000 443,08 108,92 13 248,00 CS ÚRS 2017 01

VV 24 24,000

D 8 Trubní vedení 191 721,60

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 38 452,70

75 K 871321141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 

svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm
m 32,000 0,00 150,80 4 825,60 CS ÚRS 2017 01

VV "přípojky od vpustí

VV 3+6+4+6+2+2+3+3+3 32,000

76 M 286147160 trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 150mm, dl. 2m kus 18,000 290,00 5 220,00 CS ÚRS 2017 01

VV 18 18,000

77 K 877325210
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 

elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45 st. d 160
kus 27,000 0,00 378,30 10 214,10 CS ÚRS 2017 01

VV 9*3 27,000

78 M 286147540 koleno 30st. 160mm pro potrubí kanalizační žebrované PP kus 27,000 149,00 4 023,00 CS ÚRS 2017 01

VV 27 27,000

79 K 895211141 Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců typ Šk 100/ 4 hl. do 2m kus 1,000 9 989,86 4 180,14 14 170,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
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VV 1 1,000

D 89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 153 268,90

80 K 452386131
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu 

tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky přes 200 mm
kus 2,000 542,06 913,94 2 912,00 CS ÚRS 2017 01

VV úprava vpusti na šachtici

VV 2 2,000

81 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 3,000 13,57 784,63 2 394,60 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,000

82 M 592240510 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 1,000 1 230,00 1 230,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,000

83 M 592243480

Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) 

šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi těsnění elastomerové pro spojení 

šachetních dílů EMT DN 1000

kus 2,000 171,00 342,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,000

84 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000 16,91 816,39 833,30 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,000

85 M 592240750
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) 

dílce pro kanalizační šachty zákrytová deska AP-M 1000/625x270  100 x 20, TZS 005-19
kus 1,000 3 085,00 3 085,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,000

86 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových kus 1,000 40,20 945,20 985,40 CS ÚRS 2017 01

87 M 592240340

Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) 

dílce pro kanalizační šachty šachtová dna DN 1000 M materiálové provedení: 

žlab/nástupnice BB - beton/beton KB - kamenina/beton KK - kamenina/ kamenina SU-

M 1000 x 785 DN 300 

kus 1,000 6 364,00 6 364,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,000

88 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 9,000 182,42 1 559,58 15 678,00 CS ÚRS 2017 01

VV 9 9,000

89 M 592238200 vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K 29x50x5 cm kus 9,000 185,00 1 665,00 CS ÚRS 2017 01

VV 9 9,000

90 M 592238210 vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 18x66x10 cm kus 9,000 450,00 4 050,00 CS ÚRS 2017 01

VV 9 9,000

91 M 592238230 vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 D 62,6 x 49,5 x 5 cm kus 9,000 703,00 6 327,00 CS ÚRS 2017 01

VV 9 9,000

92 M 592238240 vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V 59x50x5 cm kus 9,000 673,00 6 057,00 CS ÚRS 2017 01

VV 9 9,000

93 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm kus 9,000 135,00 1 215,00 CS ÚRS 2017 01

VV 9 9,000

94 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 3,000 7,81 878,79 2 659,80 CS ÚRS 2017 01

VV drenážní šachtice + úprava vpusti na šachtici

VV 1+2 3,000

95 M 592246610 poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním kus 3,000 2 467,00 7 401,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

96 K 899204111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg kus 9,000 13,01 993,19 9 055,80 CS ÚRS 2017 01

VV 9 9,000

97 M 552423R00 Mříž pro vozovku s nálevkou ks 9,000 1 830,00 16 470,00

VV 9 9,000

98 M 592238740 koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/300 kus 9,000 504,00 4 536,00 CS ÚRS 2017 01

VV 9 9,000

99 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 10,000 852,49 1 097,51 19 500,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10 10,000

100 K 899332111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu kus 10,000 725,10 769,90 14 950,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10 10,000

101 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, 

šoupěte nebo hydrantu
kus 9,000 702,00 468,00 10 530,00 CS ÚRS 2017 01

VV 9 9,000

102 K 899432111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, 

šoupěte nebo hydrantu
kus 8,000 603,71 462,29 8 528,00 CS ÚRS 2017 01

VV 8 8,000

103 K 899911R00 Navrtávka a montáž průchodky fabekun, včetně dodávky kus 2,000 0,00 3 250,00 6 500,00

VV 2 2,000

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 812 675,42

104 K 339921134 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1500 mm m 8,300 313,92 395,08 5 884,70 CS ÚRS 2017 01

VV 8,3 8,300

105 M 592284280 palisáda tyčová půlkulatá armované 17,5X20X200 cm kus 46,460 713,00 33 125,98 CS ÚRS 2017 01

VV 46*1,01 46,460

106 K 762222141 Montáž zábradlí osové vzdálenosti sloupků do 1500 mm rovného m 8,300 15,43 366,57 3 170,60 CS ÚRS 2017 01

VV 8,30 8,300

107 M 553915R02 Zábradlí dle výkresu č. B.101.2.12 - Ocelové zábradlí kg 372,410 86,00 32 027,26

VV 372,41 372,410

108 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 10,000 182,20 67,80 2 500,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4+4+1+1 10,000

109 M 404442580

výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky 

dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní 

fólií tř.1 obdélníkové značky IP8,IP9,IP11,IP12, IP13,IS15, IJ1-15, E2,E12 500x700 mm 

AL- 

kus 5,000 1 075,00 5 375,00 CS ÚRS 2017 01

VV "IP11a

VV 1 1,000

VV "IP12+O7

VV 4 4,000

VV Součet 5,000

110 M 404443340

výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky 

dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní 

fólií tř.1 obdélníkové značky E3a, E3b, E4, E5, E8d, E8c, E8a,E8b 500 x 150 mm AL- 3M  

ref

kus 4,000 299,00 1 196,00 CS ÚRS 2017 01

VV "E8d

Strana 14 z 45



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 4 4,000

111 M 404440040 značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm kus 1,000 1 272,00 1 272,00 CS ÚRS 2017 01

VV P4

VV 1 1,000

112 M 404452300 sloupek Zn 70 - 350 kus 6,000 642,00 3 852,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,000

113 M 404452410 patka hliníková HP 70 kus 6,000 540,00 3 240,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,000

114 M 404452540 víčko plastové na sloupek 70 kus 6,000 15,00 90,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,000

115 M 404452570 upínací svorka na sloupek US 70 kus 12,000 65,00 780,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6*2 12,000

116 K 915111112
Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělící čáry 

souvislé
m 10,400 19,70 5,30 260,00 CS ÚRS 2017 01

VV V10e 

VV 5,20*2 10,400

117 K 915131112
Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky 

nebo symboly
m2 6,000 223,65 176,35 2 400,00 CS ÚRS 2017 01

VV "piktogramy

VV 6 6,000

118 M 404453500 barva na VDZ Limboroute K 835 HS bílá  bal. sud 250 kg kg 7,300 67,20 490,56 CS ÚRS 2017 01

VV 6+10,4*0,125 7,300

119 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 10,400 0,11 1,89 20,80 CS ÚRS 2017 01

VV 10,4 10,400

120 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 6,000 0,55 19,45 120,00 CS ÚRS 2017 01

VV 6 6,000

121 K 916111113 Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 349,965 104,77 40,23 50 744,93 CS ÚRS 2017 01

VV "přídlažba-dvojřádek

VV 173,25*2*1,01 349,965

122 M 583801100 kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm t 9,995 2 069,00 20 679,66 CS ÚRS 2017 01

VV 0,1*0,1*349,965*2,8*1,02 9,995

123 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 685,250 141,90 63,10 140 476,25 CS ÚRS 2017 01

VV "obrubník 5/20

VV 0,91,4+6,2+3,2+3,8+9+2,8+2+2+1,2+2,5

VV 4,7+3,8+1,3+2+2+2,7+4,9+1,6+2+2 27,000

VV 1,6+4,2+1,2+17,5+17,5+3,2+3,2+2+2 52,400

VV 4+4+1+2+10+1+1+1+1+8+2,5+6,7+1 43,200

VV 1+6,7+1,5+7+2+2+2+2+7,8+5+5 42,000

VV Mezisoučet 164,600

VV "obrubník 10/25

VV 37,5+56,5++3+2,5+3+2,5+3,5+3+2,4+2+9,5+20+3,2+2,5+26,5+4,2+3,2 185,000

VV 2,4+4,8+11,3+4,8+19+47+3,5+2+1,5 96,300

VV 2,5+37,5+37,5+2,5 80,000
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VV
2,1+52,8+50,3+3,5+1,6+1,6+1,6+3,5+3,5+3+2,4+1+2,4+8,1+2,8+2,8+3+2,75+3,5+1,8+1,8

+3,5
159,350

VV Mezisoučet 520,650

VV Součet 685,250

124 M 592173050 obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm kus 332,492 38,00 12 634,70 CS ÚRS 2017 01

VV 164,6*2*1,01 332,492

125 M 592174150 Obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO   13-10    100 x 10 x 25 kus 525,857 102,00 53 637,41 CS ÚRS 2017 01

VV 520,65*1,01 525,857

126 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z 

betonu prostého téže značky

m 173,250 169,68 75,32 42 446,25 CS ÚRS 2017 01

VV 2+14,2+27,15+30,3+2+10+50+3,8+2+3,5+1+12+5,8+2,2+3,4+3,9 173,250

127 M 583802120

Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a 

obrubníky) krajníky silniční kamenné žula (materiálová skupina I/2) KS 3    13 x 20 x 

30-80 cm

m 52,495 399,00 20 945,51 CS ÚRS 2017 01

VV 173,25*1,01*0,3 52,495

128 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 69,100 6,87 58,13 4 491,50 CS ÚRS 2017 01

VV 69,10 69,100

129 K 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 8,000 0,00 319,00 2 552,00 CS ÚRS 2017 01

VV 8 8,000

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 368 262,31

130 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 779,176 0,00 38,00 29 608,69 CS ÚRS 2017 01

131 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 7 012,584 0,00 8,00 56 100,67 CS ÚRS 2017 01

VV 779,176*9 7 012,584

132 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 779,176 0,00 10,00 7 791,76 CS ÚRS 2017 01

133 K 997221825 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 151,003 70,00 0,00 10 570,21 CS ÚRS 2017 01

VV 7,803+16,981+126,219 151,003

134 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 465,921 70,00 0,00 32 614,47 CS ÚRS 2017 01

VV 10,241+455,68 465,921

135 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 161,596 70,00 0,00 11 311,72 CS ÚRS 2017 01

VV 49,44+112,156 161,596

D 99 Přesun hmot 220 264,79

136 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 4 894,773 0,00 45,00 220 264,79 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 40 205,94

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 35 018,44

137 K 711161331
Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi [FONDALINE] základů nebo stěn s 

odvodňovací funkcí tloušťky 0,6 mm, šířky 2,0 m s textilií
m2 58,500 213,36 34,64 14 508,00 CS ÚRS 2017 01

VV 39*1,5 58,500

138 K 711412001
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za 

studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
m2 58,500 0,00 18,60 1 088,10 CS ÚRS 2017 01

Strana 16 z 45



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 58,5 58,500

139 M 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg t 0,015 48 700,00 730,50 CS ÚRS 2017 01

VV 58,5*0,00025 0,015

140 K 711442559
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP 

na ploše svislé S
m2 58,500 8,13 93,87 5 967,00 CS ÚRS 2017 01

141 M 628520150 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina m2 70,200 176,00 12 355,20 CS ÚRS 2017 01

VV 58,5*1,2 70,200

142 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 

6 m

t 0,439 0,00 842,00 369,64 CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 187,50

143 K 783314203
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

samozákladující
m2 20,750 43,97 86,03 2 697,50 CS ÚRS 2017 01

VV 8,30*2,5 20,750

144 K 783317105 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 20,750 38,03 81,97 2 490,00 CS ÚRS 2017 01

VV 20,75 20,750
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 828 75 11 CC-CZ:

Místo: Ostrava-Poruba Datum: 29.05.2017

Zadavatel: IČ: 00845451

SMO-MOb Poruba, ul.Klimkovická 28/55 DIČ: CZ00845451

Uchazeč: IČ: 25855581

JANKOSTAV s.r.o. DIČ: CZ25855581

Projektant: IČ: 47680091

Ateliér ESO spol.s r.o.,K.H.Máchy 5203/33 DIČ: CZ47680091

Poznámka:

Materiál 0,00

Montáž 539 367,08

Cena bez DPH 539 367,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 539 367,08 21,00% 113 267,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 652 634,17

Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě - Porubě

401 - Veřejné osvětlení

401 - Soupis prací - Veřejné osvětlení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava-Poruba Datum: 29.05.2017

Zadavatel: SMO-MOb Poruba, ul.Klimkovická 28/55 Projektant: Ateliér ESO spol.s r.o.,K.H.Máchy 5203/33

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 539 367,08 539 367,08

M - Práce a dodávky M 0,00 539 367,08 539 367,08

    21-M - Elektromontáže 0,00 539 367,08 539 367,08

Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě - Porubě

401 - Veřejné osvětlení

401 - Soupis prací - Veřejné osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava-Poruba Datum: 29.05.2017

Zadavatel: SMO-MOb Poruba, ul.Klimkovická 28/55 Projektant: Ateliér ESO spol.s r.o.,K.H.Máchy 5203/33

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 539 367,08

D M Práce a dodávky M 539 367,08

D 21-M Elektromontáže 539 367,08

1 K 211583R00 Stavební úprava veřejného osvětlení - 2.etapa kus 1,000 0,00 539 367,08 539 367,08

VV 1 1,000

401 - Veřejné osvětlení

401 - Soupis prací - Veřejné osvětlení

Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě - Porubě

Strana 20 z 45



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 29 11 CC-CZ:

Místo: Ostrava-Poruba Datum: 29.05.2017

Zadavatel: IČ: 00845451

SMO-MOb Poruba, ul.Klimkovická 28/55 DIČ: CZ00845451

Uchazeč: IČ: 25855581

JANKOSTAV s.r.o. DIČ: CZ25855581

Projektant: IČ: 47680091

Ateliér ESO spol.s r.o.,K.H.Máchy 5203/33 DIČ: CZ47680091

Poznámka:

Materiál 455 792,36

Montáž 416 608,05

Cena bez DPH 872 400,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 872 400,38 21,00% 183 204,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 055 604,46

Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě - Porubě

02 - Odvodnění

02 - Soupis prací - Odvodnění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava-Poruba Datum: 29.05.2017

Zadavatel: SMO-MOb Poruba, ul.Klimkovická 28/55 Projektant: Ateliér ESO spol.s r.o.,K.H.Máchy 5203/33

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 455 792,36 416 608,05 872 400,38

HSV - Práce a dodávky HSV 455 792,36 416 608,05 872 400,38

    1 - Zemní práce 33 794,97 214 173,02 247 967,99

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00 29 710,00 29 710,00

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 0,00 48 335,63 48 335,63

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 1 121,27 40 936,28 42 057,55

      17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 28 631,47 2 272,34 30 903,81

    2 - Zakládání 250,48 356,15 606,62

      27 -  Zakládání 250,48 356,15 606,62

    4 - Vodorovné konstrukce 28 631,79 16 938,95 45 570,73

      45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 28 631,79 16 938,95 45 570,73

    5 - Komunikace 67 433,17 11 145,02 78 578,18

      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 67 375,00 11 116,19 78 491,18

      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 58,17 28,83 87,00

    8 - Trubní vedení 325 681,95 135 982,11 461 664,06

      87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 58 184,34 17 591,42 75 775,76

      89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce 267 497,61 118 390,69 385 888,30

    99 - Přesun hmot 0,00 38 012,80 38 012,80

Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě - Porubě

02 - Odvodnění

02 - Soupis prací - Odvodnění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava-Poruba Datum: 29.05.2017

Zadavatel: SMO-MOb Poruba, ul.Klimkovická 28/55 Projektant: Ateliér ESO spol.s r.o.,K.H.Máchy 5203/33

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 872 400,38

D HSV Práce a dodávky HSV 872 400,38

D 1 Zemní práce 247 967,99

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 50,000 0,00 50,00 2 500,00 CS ÚRS 2017 01

VV 50 50,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min
den 10,000 0,00 30,00 300,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10 10,000

3 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 104,412 0,00 220,00 22 970,64 CS ÚRS 2017 01

VV
((0,99+0,92+0,96+0,76+0,32+1,3+0,75+1,89+0,92+0,93+1,02)/11)*1,14*(14+8,52+30,63+

25,77+4+3)
95,812

VV "přípočet u šachtice

VV 2*0,86*1*5 8,600

VV Součet 104,412

4 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 52,206 0,00 10,00 522,06 CS ÚRS 2017 01

VV 104,412*0,5 52,206

5 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
m2 235,561 17,16 202,84 51 823,42 CS ÚRS 2017 01

VV "kanalizace

VV (14+8,52+30,63+25,77+4+3)*2 171,840

VV "odlučovač

VV (7,184+5,07+5,07+7,184)*2,60 63,721

VV Součet 235,561

6 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 235,561 0,00 80,00 18 844,88 CS ÚRS 2017 01

VV 235,561 235,561

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 29 710,00

02 - Odvodnění

02 - Soupis prací - Odvodnění

Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě - Porubě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

7 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 

výbušnin v horninách jakékoliv třídy
m3 10,000 0,00 331,00 3 310,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10 10,000

8 K 120901121

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních 

kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

m3 8,000 0,00 3 300,00 26 400,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vybourání zbytků původních základů skryté pod terénem-technický odhad

VV 8 8,000

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 48 335,63

9 K 131201202
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 94,699 0,00 220,00 20 833,78 CS ÚRS 2017 01

VV "odlučovač 

VV 7,184*5,07*2,60 94,699

10 K 131201209
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 47,049 0,00 10,00 470,49 CS ÚRS 2017 01

VV 94,098*0,5 47,049

11 K 133301101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 

výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 28,123 0,00 400,00 11 249,20 CS ÚRS 2017 01

VV vsakovací studny

VV 3,14*0,62*0,62*11,65*2 28,123

12 K 133301109
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 

výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 14,062 0,00 10,00 140,62 CS ÚRS 2017 01

VV 28,123*0,5 14,062

13 K 161101102

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 94,699 0,00 25,00 2 367,48 CS ÚRS 2017 01

VV 94,699 94,699

14 K 161101106

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 10 do 12 m

m3 28,123 0,00 472,00 13 274,06 CS ÚRS 2017 01

VV 28,123 28,123

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 42 057,55

15 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 227,234 0,00 180,00 40 902,12 CS ÚRS 2017 01

VV 104,412+94,699+28,123 227,234

16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,610 0,00 56,00 34,16 CS ÚRS 2017 01

VV vsakovací studně

VV 3,14*0,6*0,6*0,17*2 0,384

VV 3,14*0,6*0,6*0,1*2 0,226

VV Součet 0,610

17 M 583336500 kamenivo těžené hrubé prané frakce 8-16 t 0,691 381,00 263,27 CS ÚRS 2017 01

VV 0,384*1,8 0,691

61 M 581536830 písek technický filtrační sušený PR PAP 1,6 - 4bal.50kg t 0,429 2 000,00 858,00 CS ÚRS 2017 01

VV 0,226*1,9 0,429
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 30 903,81

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 227,234 0,00 10,00 2 272,34 CS ÚRS 2017 01

VV 227,234 227,234

19 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 409,021 70,00 0,00 28 631,47 CS ÚRS 2017 01

VV 227,234*1,8 409,021

D 2 Zakládání 606,62

D 27  Zakládání 606,62

20 K 272351215 Zřízení bednění stěn základových kleneb m2 2,236 112,02 104,98 485,21 CS ÚRS 2017 01

VV 0,15*(4,784+4,784+2,67+2,67) 2,236

21 K 272351216 Odstranění bednění stěn základových kleneb m2 2,236 0,00 54,30 121,41 CS ÚRS 2017 01

VV 2,236 2,236

D 4 Vodorovné konstrukce 45 570,73

D 45 Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb 45 570,73

22 K 451315125 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 16/20 m2 12,773 370,45 67,55 5 594,57 CS ÚRS 2017 01

VV "odlučovač

VV 4,784*2,67 12,773

23 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 71,386 334,80 225,20 39 976,16 CS ÚRS 2017 01

VV lože 

VV 0,171*(14+8,52+30,63+25,17+4+3) 14,590

VV obsyp potrubí 

VV 0,623*(14+8,52+30,63+25,17+4+3) 53,154

VV ORL

VV 0,1*7,184*5,07 3,642

VV Součet 71,386

D 5 Komunikace 78 578,18

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 78 491,18

24 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
m2 509,683 132,19 21,81 78 491,18 CS ÚRS 2017 01

VV Zásyp kanalizace a ORL pod zpevněnou plochou

VV 227,234/0,2 1 136,170

VV "odpočet - lože a obsyp

VV (71,386+12,773)/0,20*-1 -420,795

VV "odpočet komunikace

VV ((14+8,52+30,63+25,77+4+3)*1,14*0,42)/0,2*-1 -205,692

VV Součet 509,683

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 87,00

27 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší 

s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem 

z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro 

plochy do 50 m2

m2 0,180 19,85 160,15 32,40 CS ÚRS 2017 01

VV 0,3*0,3*2 0,180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

28 M 592453100 dlažba desková betonová hladká 30x30x3,5 cm přírodní m2 0,182 300,00 54,60 CS ÚRS 2017 01

VV 0,18*1,01 0,182

D 8 Trubní vedení 461 664,06

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 75 775,76

29 K 871260310
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 

10 DN 100
m 7,000 0,96 72,62 515,06 CS ÚRS 2017 01

VV 4+3 7,000

30 M 286171100 trubka kanalizační PP SN 10, dl. 3m, DN 100 kus 3,000 484,00 1 452,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,000

31 K 871360420 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 12 DN 250 m 64,920 2,54 185,96 12 237,42 CS ÚRS 2017 01

VV 8,52+30,63+25,77 64,920

32 M 286147270 trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 250mm, dl. 6m kus 10,000 3 259,00 32 590,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10 10,000

33 M 286147240 trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 250mm, dl. 2m kus 3,000 1 603,00 4 809,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,000

34 K 871370420 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 12 DN 300 m 14,000 2,86 227,24 3 221,40 CS ÚRS 2017 01

VV 14 14,000

35 M 286147280

Trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky 

kanalizační žebrované ULTRA RIB 2 DIN (PP) DIN 16961 , včetně těsnícího kroužku 

vnější/vnitřní průměr 335/300 mm, dl. 2 m

kus 4,000 2 046,00 8 184,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,000

36 M 286147290

Trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační žebrované PP trubky 

kanalizační žebrované ULTRA RIB 2 DIN (PP) DIN 16961 , včetně těsnícího kroužku 

vnější/vnitřní průměr 335/300 mm, dl. 3 m

kus 2,000 2 919,00 5 838,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,000

37 K 877360320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného odboček DN 250
kus 4,000 0,30 457,30 1 830,40 CS ÚRS 2017 01

VV 4 4,000

38 M 286147690 odbočka 45st. 250/160mm pro potrubí kanalizační žebrované PP kus 4,040 1 262,00 5 098,48 CS ÚRS 2017 01

VV 4*1,01 4,040

D 89 Trubní vedení - ostatní konstrukce 385 888,30

39 K 386941R00
Montáž odlučovačů ropných látek polyetylenových, průtoku Montáž odlučovače 

ropných látek, včetně betonáže
kus 1,000 0,00 35 750,00 35 750,00

VV "včetně betonáže

VV AS TOP 30RCS/EO/PB-SV nebo ekvivalent

VV 1 1,000

40 M 562415R00 Odlučovač ropných látek kus 1,000 137 487,00 137 487,00

VV AS TOP 30RCS/EO/PB-SV nebo ekvivalent

VV 1 1,000

41 K 721263R01
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem Vybourání vpusti, včetně zásypu 

kamenivem
kus 8,000 0,00 1 118,00 8 944,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV vybourání stávajících vpustí a šachet, včetně zabetonování odtoku

VV a zásypu ŠD

VV 8 8,000

42 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 85,920 12,49 52,51 5 584,80 CS ÚRS 2017 01

VV 85,92 85,920

43 K 892442111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 

300 do 600
kus 1,000 7 330,30 9 049,70 16 380,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,000

44 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 50,000 13,57 784,63 39 910,00 CS ÚRS 2017 01

VV 45+5 50,000

45 M 592240110 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm kus 15,000 151,00 2 265,00 CS ÚRS 2017 01

VV 13+2 15,000

46 M 592240120 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm kus 3,000 169,00 507,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,000

47 M 592240130 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm kus 3,000 190,00 570,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1+2 3,000

48 M 592240500 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 5,000 693,00 3 465,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,000

49 M 592240510 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 3,000 993,00 2 979,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3 3,000

50 M 592240520 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 100 x 12 cm kus 21,000 1 682,00 35 322,00 CS ÚRS 2017 01

VV 20+1 21,000

51 M 592243480

Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) 

šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi těsnění elastomerové pro spojení 

šachetních dílů EMT DN 1000

kus 11,000 166,00 1 826,00 CS ÚRS 2017 01

VV 9+2 11,000

52 K 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 9,000 16,91 816,39 7 499,70 CS ÚRS 2017 01

VV 9 9,000

53 M 592240750
Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) 

dílce pro kanalizační šachty zákrytová deska AP-M 1000/625x270  100 x 20, TZS 005-19
kus 5,000 3 085,00 15 425,00 CS ÚRS 2017 01

54 M 592240560 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm kus 5,000 1 286,00 6 430,00 CS ÚRS 2017 01

VV včetně úpravy stávající šachtice

VV 2+2+1 5,000

55 K 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových kus 5,000 40,20 945,20 4 927,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,000

56 M 592240340

Prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) 

dílce pro kanalizační šachty šachtová dna DN 1000 M materiálové provedení: 

žlab/nástupnice BB - beton/beton KB - kamenina/beton KK - kamenina/ kamenina SU-

M 1000 x 785 DN 300 

kus 5,000 6 364,00 31 820,00 CS ÚRS 2017 01

VV 5 5,000

57 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 8,000 7,81 878,79 7 092,80 CS ÚRS 2017 01

VV 7+1 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

58 M 592246610 poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním kus 8,000 2 488,00 19 904,00 CS ÚRS 2017 01

VV 7+1 8,000

59 K 899911R11
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky Navrtávka a montáž průchodky, 

včetně dodávky
kus 6,000 0,00 300,00 1 800,00

VV 6 6,000

D 99 Přesun hmot 38 012,80

60 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 380,128 0,00 100,00 38 012,80 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 51 CC-CZ:

Místo: Ostrava-Poruba Datum: 29.05.2017

Zadavatel: IČ: 00845451

SMO-MOb Poruba, ul.Klimkovická 28/55 DIČ: CZ00845451

Uchazeč: IČ: 25855581

JANKOSTAV s.r.o. DIČ: CZ25855581

Projektant: IČ: 47680091

Ateliér ESO spol.s r.o.,K.H.Máchy 5203/33 DIČ: CZ47680091

Poznámka:

Materiál 0,00

Montáž 1 240 914,68

Cena bez DPH 1 240 914,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 240 914,68 21,00% 260 592,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 501 506,76

Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě - Porubě

01 - Demolice Alžírská č.p. 6107

01 - Soupis prací - Demolice Alžírská č.p. 6107
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava-Poruba Datum: 29.05.2017

Zadavatel: SMO-MOb Poruba, ul.Klimkovická 28/55 Projektant: Ateliér ESO spol.s r.o.,K.H.Máchy 5203/33

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 1 240 914,68 1 240 914,68

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 1 240 914,68 1 240 914,68

Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě - Porubě

01 - Demolice Alžírská č.p. 6107

01 - Soupis prací - Demolice Alžírská č.p. 6107
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava-Poruba Datum: 29.05.2017

Zadavatel: SMO-MOb Poruba, ul.Klimkovická 28/55 Projektant: Ateliér ESO spol.s r.o.,K.H.Máchy 5203/33

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 240 914,68

D HSV Práce a dodávky HSV 1 240 914,68

2 K 33838R01 Demolice a bourací práce soubor 1,000 0,00 1 240 914,68 1 240 914,68

VV 1 1,000

01 - Demolice Alžírská č.p. 6107

01 - Soupis prací - Demolice Alžírská č.p. 6107

Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě - Porubě
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 51 CC-CZ:

Místo: Ostrava-Poruba Datum: 29.05.2017

Zadavatel: IČ: 00845451

SMO-MOb Poruba, ul.Klimkovická 28/55 DIČ: CZ00845451

Uchazeč: IČ: 25855581

JANKOSTAV s.r.o. DIČ: CZ25855581

Projektant: IČ: 47680091

Ateliér ESO spol.s r.o.,K.H.Máchy 5203/33 DIČ: CZ47680091

Poznámka:

Materiál 246 916,66

Montáž 129 662,56

Cena bez DPH 376 579,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 376 579,20 21,00% 79 081,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 455 660,83

Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě - Porubě

C102 - Provizorní panelová plocha

C102 - Soupis prací - Provizorní panelová plocha
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava-Poruba Datum: 29.05.2017

Zadavatel: SMO-MOb Poruba, ul.Klimkovická 28/55 Projektant: Ateliér ESO spol.s r.o.,K.H.Máchy 5203/33

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 246 916,66 129 662,56 376 579,20

HSV - Práce a dodávky HSV 246 916,66 129 662,56 376 579,20

    1 - Zemní práce 20 046,00 47 725,10 67 771,10

      11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 0,00 19 951,50 19 951,50

      12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 18 720,00 3 640,00 22 360,00

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 0,00 57,60 57,60

      16 - Zemní práce - přemístění výkopku 0,00 9 880,00 9 880,00

      18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 326,00 14 196,00 15 522,00

    2 - Zakládání 83 043,25 9 042,64 92 085,88

      27 -  Zakládání 1 340,26 1 110,62 2 450,88

      29 - Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání 81 702,99 7 932,02 89 635,00

    5 - Komunikace 122 049,36 21 019,15 143 068,50

      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 122 049,36 21 019,15 143 068,50

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 21 778,05 51 875,67 73 653,72

      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 11 963,05 51 581,07 63 544,12

        99 - Přesun hmot 0,00 7 348,27 7 348,27

Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě - Porubě

C102 - Provizorní panelová plocha

C102 - Soupis prací - Provizorní panelová plocha
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava-Poruba Datum: 29.05.2017

Zadavatel: SMO-MOb Poruba, ul.Klimkovická 28/55 Projektant: Ateliér ESO spol.s r.o.,K.H.Máchy 5203/33

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 376 579,20

D HSV Práce a dodávky HSV 376 579,20

D 1 Zemní práce 67 771,10

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 19 951,50

1 K 113107162

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 581,200 0,00 20,00 11 624,00 CS ÚRS 2017 01

VV 581,2 581,200

2 K 113107171

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 44,500 0,00 40,00 1 780,00 CS ÚRS 2017 01

VV 44,5 44,500

3 K 113107172

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

m2 90,000 0,00 50,00 4 500,00 CS ÚRS 2017 01

VV 90 90,000

4 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
m2 409,500 0,00 5,00 2 047,50 CS ÚRS 2017 01

VV 409,5 409,500

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 22 360,00

5 K 122101401
Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3
m3 52,000 0,00 70,00 3 640,00 CS ÚRS 2017 01

VV potřeba ornice pro uvedení trávníků do původního stavu

VV 520*0,1 52,000

6 M 103641010 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 93,600 200,00 18 720,00 CS ÚRS 2017 01

VV nákup ornice

VV 52*1,8 93,600

C102 - Provizorní panelová plocha

C102 - Soupis prací - Provizorní panelová plocha

Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě - Porubě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 57,60

7 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 0,256 0,00 220,00 56,32 CS ÚRS 2017 01

VV značky

VV 0,4*0,4*0,8*2 0,256

8 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
m3 0,128 0,00 10,00 1,28 CS ÚRS 2017 01

VV 0,256*0,5 0,128

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 9 880,00

9 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 52,000 0,00 180,00 9 360,00 CS ÚRS 2017 01

VV ornice

VV 52 52,000

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 52,000 0,00 10,00 520,00 CS ÚRS 2017 01

VV 52 52,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 15 522,00

11 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
m2 520,000 0,00 10,00 5 200,00 CS ÚRS 2017 01

VV 520 520,000

12 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 520,000 0,00 5,00 2 600,00 CS ÚRS 2017 01

VV 520 520,000

13 M 005724200 osivo směs travní parková okrasná kg 15,600 85,00 1 326,00 CS ÚRS 2017 01

VV 520*0,03 15,600

14 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 520,000 0,00 5,00 2 600,00 CS ÚRS 2017 01

VV 520 520,000

15 K 183402131
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 520,000 0,00 3,00 1 560,00 CS ÚRS 2017 01

VV 520 520,000

16 K 183403111 Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 520,000 0,00 1,80 936,00 CS ÚRS 2017 01

VV 520 520,000

17 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 520,000 0,00 2,50 1 300,00 CS ÚRS 2017 01

VV 520 520,000

D 2 Zakládání 92 085,88

D 27  Zakládání 2 450,88

18 K 272313611 Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 0,256 2 389,01 160,99 652,80 CS ÚRS 2017 01

VV patky značek

VV 0,4*0,4*0,8*2 0,256
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

19 K 272351215

Bednění základových stěn kleneb svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr zřízení

m2 1,600 112,02 104,98 347,20 CS ÚRS 2017 01

VV "značky"

VV 0,4*0,5*4*2 1,600

20 K 272351216

Bednění základových stěn kleneb svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé 

nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr odstranění

m2 1,600 0,00 54,30 86,88 CS ÚRS 2017 01

VV 1,6 1,600

21 K 272353151

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v klenbách včetně 

polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu 

přes 0,17 do 0,25 m2, hl. do 1,00 m

kus 2,000 274,72 407,28 1 364,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,000

D 29 Zakládání - pomocné konstrukce pro zakládání 89 635,00

22 K 291211111 Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva m2 409,500 10,63 19,37 12 285,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3*1,5*91 409,500

23 M 593810900 panel silniční 300x150x15 cm, 10t kus 91,000 850,00 77 350,00 CS ÚRS 2017 01

VV silniční panel na 10 t - pronájem a amortizace na půl roku

VV 91 91,000

D 5 Komunikace 143 068,50

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 143 068,50

24 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 581,200 91,02 18,98 63 932,00 CS ÚRS 2017 01

VV 454+127,2*1 581,200

25 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 

zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm
m2 44,500 173,77 19,23 8 588,50 CS ÚRS 2017 01

VV dobetonování plochy

VV 44,5 44,500

26 K 567142115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a 

zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 250 mm
m2 90,000 346,01 27,99 33 660,00 CS ÚRS 2017 01

VV vybetonování napojení na stávající chodníky

VV 5*3*6 90,000

27 K 569231111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl. 100 mm
m2 381,600 40,03 9,97 19 080,00 CS ÚRS 2017 01

VV 127,2*1*3 381,600

28 K 569251111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl. 150 mm
m2 254,400 58,96 11,04 17 808,00 CS ÚRS 2017 01

VV 127,2*1*2 254,400

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 73 653,72

29 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 

konzoly
kus 2,000 129,00 48,00 354,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,000

30 M 404452350 sloupek Al 60 - 350 kus 2,000 1 180,00 2 360,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 2 2,000

31 M 404452400 patka hliníková pro sloupek D 60 mm kus 2,000 542,00 1 084,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,000

32 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 2,000 14,80 29,60 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,000

33 M 404452560 upínací svorka na sloupek D 60 mm kus 4,000 64,50 258,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2*2 4,000

34 M 404455550 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, 500 x 700 mm kus 1,000 1 120,00 1 120,00 CS ÚRS 2017 01

VV IP11a

VV 1 1,000

35 M 404455560 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, 1000 x 1500 mm kus 1,000 4 440,00 4 440,00 CS ÚRS 2017 01

VV IS11a

VV 1 1,000

36 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 2,000 132,70 99,30 464,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2 2,000

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 63 544,12

37 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 384,633 0,00 38,00 14 616,05 CS ÚRS 2017 01

38 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 3 461,697 0,00 8,00 27 693,58 CS ÚRS 2017 01

VV 384,633*9 3 461,697

39 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 384,633 0,00 5,00 1 923,17 CS ÚRS 2017 01

40 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 70,713 50,00 0,00 3 535,65 CS ÚRS 2017 01

VV 14,463+56,25 70,713

41 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 168,548 50,00 0,00 8 427,40 CS ÚRS 2017 01

VV 168,548 168,548

D 99 Přesun hmot 7 348,27

42 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 

m jakékoliv délky objektu
t 734,827 0,00 10,00 7 348,27 CS ÚRS 2017 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 51 CC-CZ:

Místo: Ostrava-Poruba Datum: 29.05.2017

Zadavatel: IČ: 00845451

SMO-MOb Poruba, ul.Klimkovická 28/55 DIČ: CZ00845451

Uchazeč: IČ: 25855581

JANKOSTAV s.r.o. DIČ: CZ25855581

Projektant: IČ: 47680091

Ateliér ESO spol.s r.o.,K.H.Máchy 5203/33 DIČ: CZ47680091

Poznámka:

Materiál 0,00

Montáž 229 000,00

Cena bez DPH 229 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 229 000,00 21,00% 48 090,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 277 090,00

Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě - Porubě

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava-Poruba Datum: 29.05.2017

Zadavatel: SMO-MOb Poruba, ul.Klimkovická 28/55 Projektant: Ateliér ESO spol.s r.o.,K.H.Máchy 5203/33

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00 229 000,00 229 000,00

OST - Ostatní 0,00 84 000,00 84 000,00

    O01 - Ostatní 0,00 84 000,00 84 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 145 000,00 145 000,00

    0 - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 145 000,00 145 000,00

Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě - Porubě

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava-Poruba Datum: 29.05.2017

Zadavatel: SMO-MOb Poruba, ul.Klimkovická 28/55 Projektant: Ateliér ESO spol.s r.o.,K.H.Máchy 5203/33

Uchazeč: JANKOSTAV s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 229 000,00

D OST Ostatní 84 000,00

D O01 Ostatní 84 000,00

1 K 011002002
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce 

Zkoušky a ostatní měření - zkouška únosnosti pláně
kus 4,000 0,00 4 000,00 16 000,00

VV zkouška únosnosti pláně

VV 4 4,000

2 K 011503001 Vytýčení stávající inženýrské sítě soubor 1,000 0,00 25 000,00 25 000,00

VV "Vytýčení stávajících sítí

VV 1 1,000

3 K 072002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy Silniční provoz- dočasné 

dopravní opatření-návrh a projednání
soubor 1,000 0,00 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000

4 K 072002001
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy Silniční provoz- dočasné 

dopravní opatření-realizace
soubor 1,000 0,00 40 000,00 40 000,00

VV 1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 145 000,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 145 000,00

5 K 012103000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 0,00 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2016 02

VV Geodetické vytýčení stavby 

VV 1 1,000

6 K 012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 0,00 28 000,00 28 000,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000

7 K 012303000
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce Geodetické práce po 

výstavbě-dokumentace skutečného provedení stavby
soubor 1,000 0,00 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2016 02

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě - Porubě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 1 1,000

VV Ve třech vyhotoveních

8 K 012303001
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce Geodetické práce po 

výstavbě-geometrický plán zpevněných ploch
soubor 1,000 0,00 12 000,00 12 000,00

VV Geometrický plán v šesti vyhotoveních

VV 1 1,000

9 K 032103000 Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky soubor 1,000 0,00 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000

10 K 075603000 Provozní vlivy ochranná pásma Provozní vlivy-ochranná pásma soubor 1,000 0,00 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2016 02

VV 1 1,000
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STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam


