

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0216-01

Stavba: Rekonstrukce kanalizace - Nádražní ulice Milevsko - SO 01 Kanalizační stoky - etapa 1)

JKSO:
Místo: Milevsko

CC-CZ:
Datum: 18.2.2016

Objednatel:
Město Milevsko

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
EKOEKO s.r.o.

IČ: 25184750
DIČ: CZ25184750

Zpracovatel:
Jindřich J u k l tel.: 602558222

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 1 979 287,31
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 979 287,31

DPH základní	21,00%	ze	1 979 787,31	415 755,34
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 395 042,65

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0216-01

Stavba: Rekonstrukce kanalizace - Nádražní ulice Milevsko - SO 01 Kanalizační stoky - etapa 1)

Místo: Milevsko

Datum: 18.2.2016

Objednatel: Město Milevsko

Projektant: EKOEKO s.r.o.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Zpracovatel: Jindřich J u k l tel.: 602558222

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 979 287,31	2 395 042,65
0216-01.1	SO 01 - Kanalizační stoky - I. etapa	1 979 287,31	2 395 042,65
0216-01.1.1	Odlehčovací stoka "OS-1"	1 828 738,90	2 212 879,07
0216-01.1.2	Výústní objekt VO1	150 548,41	182 163,58
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 979 287,31	2 395 042,65