

STAVBA : MILEVSKO, obnova kanalizačního sběrače "A" a části sběrače "D"

předpokládaný termín realizace : 15.srpen -15.listopad 2017

objekt	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
Sběrač A			
úsek A	988 039,52	207 488,30	1 195 527,82
úsek B	2 918 528,73	612 891,03	3 531 419,76
úsek C	1 064 144,44	223 470,33	1 287 614,77
sběrače A - CELKEM	4 970 712,69	1 043 849,67	6 014 562,36
Sběrač D			
Odlehčovací stoka OS-1	1 828 738,90	384 035,17	2 212 774,07
Výústní objekt VO1	150 548,41	31 615,17	182 163,58
Sběrač D - CELKEM	1 979 287,31	415 650,34	2 394 937,65
STAVBA CELKEM	6 950 000,00	1 459 500,00	8 409 500,00