
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

SMLOUVA o DÍLO

F 164 C/SOZ

PO 1451/2024

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

Sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

zastoupení:

IČO: 00583171

DIČ: cz 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva Životního prostředí České republiky)

(dálejen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol

zastOUDený: _

IČO: 60460709

DIČ: CZóO4óO709

(dálejen „zhotovitel“)

(dále společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo

(dále též jako „smlouva“)
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PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede na svůj náklad a nebezpečí a řádně a včas

předá dílo snázvem: „Zpracování studie dynamiky horských smrčin v ranně sukcesních

stadiích na 20 ha trvalé výzkumné ploše (TVP)“ (dále jen „Dílo“), podle požadavků zadávací

dokumentace, které jsou uvedeny v Příloze A „Podrobná specifikace díla“.

Objednatel se zavazuje Dílo dodané zhotovitelem vsouladu stouto smlouvou převzít

azhotoviteli za něj při splnění podmínek této smlouvy zaplatit dohodnutou cenu Díla

uvedenou v článku 3 této smlouvy.

ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

Předpokládaný termín zahájení: dnem platnosti a účinnosti Smlouvy o dílo

Lhůta dodání: dle přílohy B Harmonogram prací

Dílo bude prováděno a předáváno objednateli postupně v dílčích termínech tzv. milnících

vsouladu sPříIohou A Podrobná specifikace díla a B Harmonogram prací, které jsou

nedílnou součástí této smlouvy.

Zhotovitel realizuje Dílo postupně v dílčích částech Díla, v termínech sjednaných, tzv. milníky

(dílčí termíny):

a) Milník č. 1 Předání dat z monitoringu struktury - kvantitativní a kvalitativní vlastnosti

tlejícího dřeva do 30. 11. 2024.

b) Milník č. 2 Předání závěrečné zprávy a manuskriptu do redakce časopisu Silva Gabreta

do 30. 4. 2025.

Objednatel si vyhrazuje právo odepřít převzetí Díla nebo jeho části v případě, že Dílo jako

celek nebo jeho část nebude v souladu s požadavky objednatele specifikovanými v Příloze A

Podrobná specifikace díla. Dodání pouze části Díla je považováno za prodlení s plněním

závazků z této smlouvy.

O každém dílčím plnění a finálním předání Díla zhotovitelem bude sepsán předávací protokol,

který smluvní strany při předání Díla podepíší (protokol bude obsahovat označení všech

smluvních stran, projektu a programu v rámci kterého je Dílo realizováno, položky, dle přílohy

D Položkový rozpočet, které jsou předmětem předání, popis média, na kterém bude dílo

předáno, jména a příjmení osob předávajících a přebírajících Dílo, datum vyhotovení

protokolu).

Místem předáníje Správa Národního parku Šumava, Sušická 399, Kašperské Hory 341 92.

Dokončením Díla se rozumí kompletní řádné provedené Dílo (tj. ve sjednaném rozsahu, bez

vad a nedodělků), které je předáno objednateli v rámci předávacího řízení.

Nedodržení termínu dodání celého Díla či jeho části bude považováno za podstatné porušení

smlouvy.
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CENA DÍLA

Sjednaná cena za Dílo je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou, zahrnující veškeré

náklady zhotovitele nutné k řádnému a včasnému splnění závazků plynoucích z této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši 240 000,- Kč bez DPH.

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět smlouvy dokončen,

a sazba DPH bude zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů, zvýšena nebo snížena, je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

PLATEBNÍPODMÍNKY

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

Zhotoviteli vzniká právo účtovat cenu v případě řádného a včasného dodání Díla nebo jeho

částí ke dnům dílčího plnění, dle čl. 2 odst. 4 této smlouvy, s odkazem na Přílohu D Položkový

rozpočet této smlouvy.

Dílčí faktury budou vystaveny na základě předávacího protokolu o předání a převzetí

jednotlivých částí Díla podepsaného oběma smluvními stranami.

Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a obsahem

odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a mít

náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku. Nebude-li faktura splňovat tyto

náležitosti, nebude odpovídat předmětu plnění, nebude-li doložena příslušnými doklady nebo

bude-li jinak v nesouladu stouto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli na

doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. Nová

lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené faktury objednateli na

kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.

Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu

objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně bezhotovostně

zúčtu objednatele na účet zhotovitele uvedený vpříloze této smlouvy. Číslo tohoto

bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené faktuře. Lhůta splatnosti je

dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k převodu příslušné částky z účtu

objednatele na účet zhotovitele.

Každou fakturu musí zhotovitel označit číslem a názvem projektu následovně: „Předmětná

služba je součástí projektu č. 115V342002020 „Zpracování studie dynamiky horských smrčin

v ranně sukcesních stadiích na 20 ha trvalé výzkumné ploše (TVP)“.

Faktury zhotovitele musí dále obsahovat tyto náležitosti:

' Označení faktury a její číslo

' Název, sídlo a identifikační číslo objednatele

' Název, sídlo a identifikační číslo zhotovitele

' Předmět smlouvy

' Číslo účtu, bankovní spojení
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' Fakturovanou částku v Kč

' Informaci, zdali je zhotovitel plátce nebo neplátce DPH v ČR nebo zahraničí

' Datum vystavení faktury, případně datum zdanitelného plnění u zhotovitele

registrovaného v ČR

ODPOVĚDNOST A SOUVISEJÍCÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel se důkladně seznámil s obsahem veškerých podkladů nezbytných pro realizaci Díla

a prohlašuje, že tyto shledává jako bezvadné a dostatečně pro realizaci Díla.

Zhotovitel odpovídá za to, Že Dílo bude předáno bez vad, vsouladu spodmínkami této

smlouvy a v souladu se všemi platnými právními předpisy.

Žádná část Díla nesmí být žádným způsobem zhotovitelem použita pro jiné Dílo nebo

poskytnuta třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Výjimku tvoří

úkony uvedené v následujícím bodě (čl. 5 odst. 4 této smlouvy).

Zhotovitel zabezpečí takový režim práce s daty, aby výše uvedené podmínky byly dodrženy.

Bude-li zhotovitel plnit některou svoji povinnost prostřednictvím jiné osoby, odpovídá za tato

plnění, jako kdyby plnil tuto povinnost sám a je povinen zajistit splnění všech závazků z této

smlouvy.

Každá reklamace musí být uplatněna písemně, e-mailem nebo faxem a musí obsahovat úplný

a přesný popis vady. Jejich odstranění provede zhotovitel na svůj náklad.

Pokud zhotovitel nepřistoupí do deseti dnů od data uplatnění oprávněné reklamace Díla

k odstraňování vad nebo neoznámí objednateli lhůtu k odstranění vad Díla je povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Vznikne-li porušením povinností ze strany zhotovitele objednateli škoda, je objednatel

oprávněn domáhat se náhrady této škody podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

vedle svých nároků z vad Díla.

Pro případ prodlení zhotovitele v termínu dokončení celého Díla a jeho předání se sjednává

smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny celého Díla (s DPH) za každý i započatý kalendářní den

prodlení s dokončením celého Díla a jeho předání objednateli.

Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny Díla či dílčí části ceny Díla dle této smlouvy a

jejích příloh se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny celého Díla (s DPH) či

předmětného dílčího plněníza každý i započatý kalendářní den prodlení s úhradou.

10) Pro případ prodlení zhotovitele s realizací Díla vdílčích termínech je objednatel oprávněn

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den

prodlení s nedodržením dílčích termínů plnění dle Přílohy B Harmonogram prací.

11) Uvedené smluvní pokuty nemají vliv na výši případné náhrady škody.

12) Smluvní strany omezují odpovědnost za škodu způsobenou porušením povinnosti plynoucí

ztéto smlouvy na 5 mil. Kč, omezení odpovědnosti se nevztahuje na škodu způsobenou

úmyslně nebo na škodu na životě či zdraví.
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OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů uvedených

vtéto smlouvě nebo z důvodů vyplývajících ze zákona, včetně důvodů vyplývajících

v podstatném porušení smlouvy některou ze smluvních stran.

Překročení sjednaných termínů dodání Díla dle přílohy B Harmonogram prací o déle než 30

dnů se vždy považuje za podstatné porušení smlouvy, které podle ust. § 2002 občanského

zákoníku zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje též dodání Díla s neodstranitelnými vadami, na

základě kterých nelze Dílo užívat objednatelem ke sjednanému účelu. Nároky objednatele

zodpovědnosti za vady se řídí ust. § 2615 odst. 2 ve spojem’ s ust. § 2106 občanského

zákoníku.

Smluvní strany se pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení

§ 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, místní

příslušnost soudu prvního stupně, kterým bude obecný soud objednatele, tj. okresní, popř.

krajský soud, v jehož obvodu má objednatel sídlo.

Zhotovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu

k objednateli, ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení; zhotovitel nemá

ani žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální).

Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto

získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.

Objednatel je výlučným vlastníkem předaného Díla aje oprávněn jej bez omezení využít pro

svoji potřebu a pro potřebu jimi zřizovaných právnických osob.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a. nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování

nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo

nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

b. zkreslovaI skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy

ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod

volně a otevřené soutěže.

Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných

očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10) Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského

zákoníku.

11) Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

Smluvní strany se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření

dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve

lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

12) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou obě dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
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smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, povinnými subjekty, na jejichŽ

smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění V registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají,

Že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho

vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany současně shodně prohlašují, Že Žádnou

část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání

dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky ktéto smlouvě, jejichž

prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

13) Objednatel bere na vědomí, Že zhotovitel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat

informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě

byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

14) Zhotovitel prohlašuje, Že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by

mohly mít vliv na plněníjeho závazků z této smlouvy.

15) Nedílnou součástí smlouvyjsou její přílohy.

16) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti V případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle

zákona o registru smluv, vostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami

smluvních stran.

17) Tato smlouva je vyhotovena v pěti originálech. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě

vyhotovení obd rŽí zhotovitel.

7. UŽIVATELSKÁ PRÁVA

0 Publikace Díla vytvořeného na základě této smlouvy a předávání Díla třetím stranám musí být

povoleny objednatelem.

Přílohy:

> Příloha A Podrobná specifikace Díla

> Příloha B Harmonogram prací

> Příloha C Kontaktní údaje

> Příloha D PoloŽkový rozpočet
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Ve Vimperku dne

objednatel:

Správa Národního parku Šumava
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V Praze dne

zhotovitel:

Česká zemědělská univerzita v Praze
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Příloha A - Podrobná specifikace Díla „Zpracování studie dynamiky horských smrčin v ranně

sukcesních stadiích na 20 ha trvalé výzkumné ploše (TVP)“

1. Monitoring tlejícího dřeva a zpracování studie

Na úpatí Špičníku (Luzenské údolí) se nachází trvalá výzkumná plocha (20 ha). Plocha leží

částečně v NP Šumava (7ha) a částečně v NP Bavorský les (13 ha) v místech bývalé Železné opony.

V dané lokalitě došlo k odumření horního stromového patra vlivem gradace lýkožrouta

smrkového před více jak 20 lety, mezi roky 1995 a 1996. Hlavním účelem je sledování

dlouhodobého fungování a vývoje lesních ekosystémů. Ať už se jedná o prostorové rozmístění

stromů, druhové složení, nebo o hustotu přirozené obnovy. Obecně budeme sledovat vývoj lesa

v souvislosti s klimatickou změnou. V roce 2023 došlo k přeměření dané TVP. Analýzy by měly

navázat na výsledky prvního měřeníz roku 2018 (Červenka et al. 2019).

Vrámci zakázky bude proveden terénní monitoring na české části území. Zde bude dále

vrámci projektu změřen objem, stádium rozkladu a prostorová distribuce ležícího mrtvého

dřeva. Použita bude metoda tzv. „line intersect sampling (LIS)“ (Van Wagner 1968). Linie budou

vedeny na trvale označené sítí bodů 20x20 m a budou zaznamenávány pozice měření. Pomocí

tohoto šetření bude možné vyhodnotit prostorovou distribuci uhlíku v odumřelé nadzemní

biomase a zjistit její vztah k prostorové distribuci jedinců dřevin nového, zmlazujícího se porostu.

Podkladem pro tuto studii budou jednak data z české části, ale i data z némecké části plochy,

kterýma Správa NP Šumava v současnosti disponuje. Závěrečná zpráva (studie) bude zaměřené

na změnu struktury lesa po disturbanci v souvislosti s probíhající klimatickou změnou a odpoví na

otázku — jak probíhá obnova lesa v čase (druhové složení, výšková a tloušťková struktura,

vnitrodruhová kompetice, mortalita a natalita přirozené obnovy, zvětšování/zmenšování

porostních mezer). Dále bude řešena prostorová distribuci uhlíku v odumřelé nadzemní biomase.

. Předání dat

Milník 1:

0 Zhotovitel předá objednateli data zmonitoringu struktury lesa — kvantitativní a

kvalitativní vlastnosti tlejícího dřeva. Data ve formátech Microsoft Excel, případně

Microsoft Access (milník č. 1).

Milník 2:

0 Při finálním předání dat bude předána závěrečná zpráva a manuskript do časopisu Silva

Gabreta. Závěrečná zpráva bude obsahovat výsledky analýz hodnotících popis aktuálního

stavu porostu a porovnání s měřením předchozím. Studie dále zhodnotí, jaké je aktuální

druhové složení, jakým směrem se mění variabilita výškové a tloušťkové struktury. Jaká je

zásoba mrtvého dřeva a stadium rozkladu. Jak se mění porostní mezery v průběhu času.
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0 Výsledky a jejich interpretace budou před finálním odevzdáním závěrečné zprávy

konzultovány a odsouhlaseny s objednatelem.

0 Každá část díla bude předána na základě předávacího protokolu (osobně nebo

elektronicky).

0 odevzdání manuskriptu do redakce recenzovaného časopisu Silva Gabreta (případné

úpravy textu po recenzním řízení budou řešeny autorem bezplatně nad rámec této

smlouvy).
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Příloha B - Harmonogram prací

0 Milník č. 1: do 30. 11. 2024 Předání dat z monitoringu struktury — kvantitativní a kvalitativní

vlastnosti tlejícího dřeva.

0 Milník č. 2: do 30. 4. 2025 Předání závěrečné zprávy a manuskriptu do redakce časopisu Silva

Gabreta

str. 10 z 12



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

F 164 C/SOZ

PO 1451/2024

Příloha C - Kontaktní údaje

SMLUVNÍ STRANY
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Příloha D - Položkový rozpočet
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