

Smlouva o vypořádání za rušenou část vodního díla

číslo O994240158

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Mgr. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, finančním ředitelem
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
spisová značka: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

dále jen „Povodí Labe“

Městys Uhelná Příbram

se sídlem: Uhelná Příbram 15, 582 45 Uhelná Příbram
zastoupený: Václavem Jarolímem, starostou městyse
IČO: 00268402
DIČ: CZ00268402

je plátcem DPH

dále jen „Stavebník“

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o vypořádání za rušenou část vodního díla (dále jen „smlouva“):

Článek 1

- Česká republika je vlastníkem a Povodí Labe má na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a s přihlédnutím k § 48 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, právo hospodařit s majetkem České republiky, a to mimo jiné i se stavbou vodního díla:
 - Bezejmenný tok (IDVT 10175382), k.ú. Uhelná Příbram, úprava toku** v ř. km 1,688 – 2,336, celková délka úpravy 648 m, stavba není zapsaná ve veřejném seznamu – katastru nemovitostí, vedená v evidenci Povodí Labe pod inventárním číslem 9051013113, uvedená do provozu v roce 1932, umístěná v korytě bezejmenného vodního toku (IDVT 10175382), který je ve správě Povodí Labe (dále jen „VD“).
- Stavebník připravuje stavební akci „*Splašková kanalizace a ČOV Uhelná Příbram (400 EO)*“ (dále jen „Stavba“). Stavba bude realizována, mimo jiné, na částech pozemků p.p.č. 748/27 v druhu trvalý travní porost a p.p.č. 753 v druhu trvalý travní porost, oba v katastrálním území Uhelná Příbram, které jsou ve vlastnictví Stavebníka a na části pozemku p.p.č. 748/19 v druhu trvalý travní porost, v k.ú. Uhelná Příbram, který je ve vlastnictví fyzické osoby.

3. Realizací Stavby bude zrušena část vodohospodářské úpravy Bezejmenný tok (IDVT 10175382), k.ú. Uhelná Příbram, úprava toku o délce 91 m, v úseku ř. km 2,245 – 2,336 bezejmenného vodního toku (IDVT 10175382), umístěná na částech pozemků p.p.č. 748/27 a p.p.č. 753, oba v katastrálním území Uhelná Příbram, které jsou ve vlastnictví Stavebníka a na části pozemku p.p.č. 748/19 v k.ú. Uhelná Příbram, který je ve vlastnictví fyzické osoby (dále jen „Rušená část VD“).
4. Povodí Labe souhlasí s odstraněním Rušené části VD na náklady Stavebníka v rámci realizace Stavby za podmínky úplného zaplacení náhrady dle článku 2 této smlouvy.

Článek 2

1. Stavebník se zavazuje uhradit Povodí Labe peněžní náhradu za Rušenou část VD uvedenou v odstavci 3 článku 1. této smlouvy (dále jen „Náhrada“) sjednanou dohodou smluvních stran ve výši **62 430 Kč + DPH v platné výši (13 110,30 Kč)**. Stavebník uhradí dále cenu za zpracování znaleckého posudku ve výši **3 000 Kč** (cena bez DPH). **Náhrada celkem činí 78 540,30 Kč** (slovy: sedmdesát osm tisíc pět set čtyřicet korun českých, třicet haléřů).
2. Náhrada za Rušenou část VD vychází ze Znaleckého posudku č. 058264/2024 ze dne 18.7.2024 vypracovaného xxxxx, znalcem z oboru ekonomika – odvětví ceny a odhady nemovitostí, IČO 12979821, sídlo xxxxx 500 03 Hradec Králové. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že jsou seznámeny s jeho obsahem.
3. Náhradu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku této smlouvy uhradí Stavebník jednorázově na účet Povodí Labe do 30 kalendářních dnů od oboustranného podpisu této smlouvy na základě zálohového listu. Povodí Labe vystaví a zašle Stavebníkovi do 15 kalendářních dnů po připsání částky na jeho účet daňový doklad.

Článek 3

1. Povodí Labe má právo písemně odstoupit od této smlouvy, a případně odvolat svůj souhlas s realizací Stavby, v následujících případech:
 - a) povolení stavebního úřadu k realizaci Stavby nenabude právní moci do 24 měsíců od uzavření této smlouvy,
 - b) povolení stavebního úřadu k realizaci Stavby pozbude platnosti z důvodu nezačínání Stavby ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona, podle něhož bude stavba povolena,
 - c) Stavba bude prováděna v rozporu s podmínkami uvedenými ve stanoviscích Povodí Labe jakožto správce povodí a správce vodního toku č.j.: PLa/2023/014004 ze dne 5.4.2023 a č.j.: PLa/2023/058321 ze dne 10.1.2024,
 - d) Stavba nebude uvedena do užívání ani do 5 let od uzavření této smlouvy,
 - e) neuhradí-li Stavebník Povodí Labe Náhradu podle článku 2. této smlouvy nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Povodí Labe je povinno před odstoupením od smlouvy písemně upozornit Stavebníka na možnost odstoupení a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění závadného stavu v délce nejvýše 30 kalendářních dnů.

2. Stavebník má právo písemně odstoupit od této smlouvy v následujících případech:
 - a) povolení stavebního úřadu k realizaci Stavby nenabude právní moci do 24 měsíců od uzavření této smlouvy,

- b) povolení stavebního úřadu k realizaci Stavby pozbude platnosti z důvodu nezahájení Stavby ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona, podle něhož bude stavba povolena.
3. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší od počátku se všemi důsledky dle obecných právních předpisů, včetně povinnosti Stavebníka k uvedení VD do původního stavu na náklady Stavebníka, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. Nedojde-li k odstranění Rušené části VD ani k jinému zásahu do VD Stavebníkem, případně bude-li VD na náklady Stavebníka uvedeno do původního stavu, má Stavebník právo na vrácení zaplacené Náhrady do 60 dnů po účinnosti odstoupení od smlouvy, resp. po uvedení VD do původního stavu. Povodí Labe je oprávněno při vrácení zaplacené Náhrady dle předchozí věty odečíst a ponechat si náklady na znalecký posudek ve výši 3 000 Kč a dále částku 2 000 Kč + DPH v zákonné výši jako paušální úhradu administrativních nákladů spojených s uzavřením a zrušením této smlouvy.
4. V případě jakéhokoli zásahu Stavebníka do části VD před úhradou Náhrady dle článku 2. této smlouvy bude tento postup považován za porušení smluvních povinností ze strany Stavebníka, tj. zásah do části VD bez souhlasu Povodí Labe, kdy Povodí Labe bude oprávněno postupovat dle platných právních předpisů a zároveň pro tento případ smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, kterou bude Povodí Labe oprávněno požadovat po Stavebníkovi. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty přitom nejsou dotčeny případné další nároky Povodí Labe na náhradu škody či jiné nároky dle platných právních předpisů.

Článek 4

Stavebník se zavazuje, že před podáním žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí nebo před započítáním užívání Stavby, která nevyžaduje kolaudační rozhodnutí, zašle Povodí Labe jeden originál zaměření skutečného provedení Stavby v tištěné i elektronické podobě.

Článek 5

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude včetně metadat, případných dodatků a odvozených dokumentů uveřejněna v registru smluv dle zákona o registru smluv a s jejím uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Povodí Labe zašle tuto smlouvu správci registru smluv, s čímž je stavebník srozuměn. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím.

Článek 6

1. Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Povodí Labe prohlašuje, že má vytvořený ucelený program compliance opatření, v jehož rámci se vymezuje proti protiprávnímu či jinému nekalému jednání, jeho vzniku předchází, jakož i má zavedeny mechanismy k jeho odhalování. Program compliance opatření je dostupný na webové stránce www.pla.cz.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Smluvní strany si neprodleně oznámí důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli

z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti.

Článek 7

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že písemnost se považuje za doručenou (a to bez ohledu na den doručení a i v případě, pokud adresát odmítne písemnost převzít či ji nevyzvedne v úložní lhůtě) 10. kalendářní den počínaje dnem prokazatelného odeslání druhé smluvní straně na adresu event. sídlo uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy a úhradě Náhrady Stavebníkem obdrží Stavebník jeden stejnopis smlouvy a dva stejnopisy podepsané smlouvy si ponechá Povodí Labe.
5. Tato smlouva může být měněna formou číslovaných písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Uzavření této kupní smlouvy schválilo zastupitelstvo Městyse Uhelná Příbram na svém zasedání dne 12.9.2024 usnesením č. 93/24.

Příloha:

Stanoviska správce povodí a správce vodního toku č.j.: PLa/2023/014004 ze dne 5.4.2023 a č.j.: PLa/2023/058321 ze dne 10.1.2024

V Hradci Králové dne

za Povodí Labe

V Uhelné Příbrami dne.....

za stavebníka

.....
Ing. Mgr. Daniel Vlkánova, Ph.D., MBA
finanční ředitel

.....
Václav Jarolím
starosta městyse