

807/2024/019/so

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku,
mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

Sídlo:

MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

Zastoupena:

MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA, FICS,
ředitelem

IČ:

00092584

DIČ:

CZ00092584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednáním
ve věcech technických:

Adresa pro doručování
korespondence:

(dále jen „objednatel“)

MUDr. Jana Janského 11
669 02 Znojmo

a

Název

Josef Steinmetz

Sídlo:

Potoční 4/4, 669 04 Znojmo-Přímětice

Zastoupena:

Lukášem Steinmetzem – OZO v PO

IČ:

644 28 460

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednáním
ve věcech technických:

Telefonické a e-mailové spojení:

Adresa pro doručování
korespondence:

(dále jen „zhotovitel“)

Potoční 4/4, 669 04 Znojmo-Přímětice

tímto uzavírají tuto smlouvu jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby nazvané „**Kontrola provozuschopnosti a servis požárních ucpávek na objektech Nemocnice Znojmo**“ (dále jen „veřejná zakázka“), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1.

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo spočívající v provádění roční revize požárních ucpávek včetně jejich funkčního zařízení v objektech objednatele dle přílohy č. 1 této smlouvy a jejich případných oprav, a to způsobem a v rozsahu dle příslušných právních předpisů, technických norem a dle průběžných pokynů objednatele. Při provádění díla se pak zhotovitel zavazuje postupovat tak, aby nebyl narušen provoz zdravotnického zařízení objednatele.

2.

Závazek zhotovitele k provedení díla podle čl. 1 této smlouvy se považuje za splněný vždy po provedení všech činností definovaných objednatelem a vyhláškou č. 246/2001 Sb., a platnými technickými normami v příslušném objektu dnem předání díla formou písemného protokolu o těchto činnostech, podepsaného oběma stranami, nejméně ve třech vyhotoveních, z nichž dvě budou náležet objednateli. Protokol bude obsahovat všechny požadované náležitosti včetně termínu následné revize. Zhotovitel je povinen tento protokol zaslat objednateli na jím určenou e-mailovou adresu také v elektronické podobě.

3.

Závazek zhotovitele k provedení díla podle čl. 1 této smlouvy bude proveden vždy nejpozději do jednoho roku od předchozí kontroly, vždy je však nutné postupovat tak, aby byly dodrženy termíny dle platných norem.

4.

Závazek zhotovitele k provedení opravy podle čl. 1 této smlouvy bude proveden nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení příslušné objednávky, a to na email zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Odstraňování závad zahrnuje veškeré činnosti potřebné k dosažení předepsaných parametrů po zjištění závad a nedostatků.

5.

Jsou-li v průběhu provádění revizí zjištěny závady a nedostatky, předá zhotovitel cenovou nabídku na odstranění závady do 3 pracovních dnů od předání písemného protokolu.

6.

Dílo bude prováděno v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami, zejména pak s Vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, a to tak, aby platnost příslušných písemných protokolů o revizích podle čl. 2 této smlouvy na sebe bez přerušení plynule navazovala po celou dobu trvání této smlouvy. Nástup na provádění revizí bude vždy konzultován s odpovědnou osobou objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

7.

(1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo podle čl. 1 a podle přílohy č. 1 této smlouvy cenu ve výši dle rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Ceny dle přílohy č. 1 této smlouvy obsahují všechny ostatní poplatky včetně nákladů na dopravu a nákladů na likvidaci odpadů a daň z přidané hodnoty v sazbě platné podle zákona v den dodání zboží. Změna ceny je možná, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pouze v případě zákonné změny sazby DPH.

(2) Zhotovitel je oprávněn zvýšit cenu dle odst. 1 o částku odpovídající průměrné míře inflace (vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v ČR za uplynulý

kalendářní rok) a vyhlášené Českým statistickým úřadem, a to v případě, že celkový úhrn této inflace přesáhne 15 %.

(3) Cenu díla zvýšenou podle odstavce 1 oznámí zhotovitel písemně objednateli, přičemž právo účtovat takto zvýšenou cenu objednateli vzniká zhotoviteli od prvního dne čtvrtletí následujícího po doručení tohoto oznámení objednateli.

8.

(1) Cena díla podle přílohy č. 1 této smlouvy je splatná po splnění závazku k provedení díla způsobem podle čl. 2 této smlouvy ve lhůtě do 60 dnů od předložení jeho písemného vyúčtování (faktury) doručeného do sídla objednatele nebo elektronicky na adresu [REDAKCE]

(2) Na faktuře/daňovém dokladu musí být mimo jiné vždy uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura/daňový doklad vztahuje: [REDAKCE]

(3) Nebude-li mít faktura/daňový doklad všechny náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů nebo této smlouvy, je oprávněn kupující tuto fakturu vrátit k opravě, přičemž doba splatnosti dle odst. 1 počíná běžet teprve dnem doručení opraveného daňového dokladu kupujícímu.

9.

Pro případ prodlení s úhradou ceny díla ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle zákona.

10.

Je-li k plnění předmětu dle čl. 1 této smlouvy potřebné oprávnění k odborné způsobilosti, je zhotovitel povinen vždy po vydání nového osvědčení předložit objednateli prostou kopii nového osvědčení nejpozději při nejbližší vykonávané činnosti dle čl. 1 této smlouvy.

11.

Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla ve lhůtě podle čl. 3 a čl. 4 této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny neprovedené části díla za každý započatý den tohoto prodlení.

12.

Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo podle čl. 1 této smlouvy bude odpovídat tuzemským právním předpisům, technickým, hygienickým a jiným normám, a to po celou dobu, po kterou to bude mít pro objednatele ekonomický či jiný význam. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovat vady, které se na díle vyskytnou v uvedené záruční době.

13.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruku za jakost za provádění revizí požárních ucpávek dle čl. 1 této smlouvy po celou dobu, po kterou to bude mít pro objednatele ještě nějaký ekonomický či jiný význam, a za dílo spočívající v provádění jejich oprav podle čl. 1 této smlouvy po dobu minimálně 12 měsíců ode dne splnění závazku k jeho provedení. V tomto smyslu se zhotovitel zavazuje bezplatně odstraňovat vady, které se na díle vyskytnou v uvedené záruční době.

14.

Zhotovitel se zavazuje rozhodovat o písemných reklamách objednatele písemně ve lhůtě do 10 dnů od jejich doručení, a ve stejné lhůtě provést odstranění vad z oprávněných reklam, nebude-li mezi oběma stranami v jednotlivém případě dohodnuto jinak.

15.

Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se objednateli vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti díla soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník sporu, kterému tento posudek nedal za pravdu.

16.

Nepřikročí-li zhotovitel k odstranění vady ve lhůtě podle čl. 14 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklad zhotovitele.

17.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, bude-li zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě podle čl. 3 a čl. 4 této smlouvy o víc než jeden měsíc.

18.

Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem § 2586 až 2622 občanského zákoníku. Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.

19.

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jinou písemnou dohodou obou smluvních stran. Tuto smlouvu lze také vypovědět písemnou výpovědí s šestiměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

20.

Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany objednatele. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o celém jejím obsahu, jak je obsažen v jejích člancích 1 až 24. Objednatel přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

21.

Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede objednatel.

22.

Zhotovitel uděluje objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

23.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dem jejího zveřejnění postupem dle čl. 21 této smlouvy nebo dne 1. listopadu podle toho, co nastane podějí, a uzavírá se na dobu neurčitou.

24.

Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. Smlouvu lze uzavřít i v elektronické podobě.

Příloha č. 1 Ceník + specifikace PPU

Příloha č. 2 Tabulka subdodavatelů

Za objednatele:

Ve Znojmě 19. 09. 2024

Za zhotovitele:

Ve Znojmě, dne: 18.9.2024

MUDr. Miroslav Kavka,
ředitel

Nemocnice Znojmo, přis

Josef Steinmetz

Josef Steinmetz

Potoční 44

669 04 Znojmo-Přímětice

IČ: 644 28 460, DIČ: CZ6702111438

ŽL vydal MÚ Znojmo č.j.: ZJVZN/7406/2009/4

(vyplní zhotovitel)

Příloha č. 1 Ceník + specifikace PPU

Příloha č. 2 Tabulka subdodavatelů

...ík + specifikace kontroly PPU (dle §7 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb.)

Objekt	Název objektu	Umístění	Typ	Počet ks	Cena za jednotku bez DPH za 12 měsíců	Cena celkem bez DPH za 12 měsíců
C3	ORKO/ONM	1.PP - chodba	CP 611A	5	77,00	385,00
		1.PP - chodba	CP 648E	3	77,00	231,00
		1.PP - chodba	CP 671	2	77,00	154,00
		1.PP - chodba	CP 644	4	77,00	308,00
		1.PP - chodba	CP 601S	13	77,00	1 001,00
		1.PP - chodba	CP 643	1	77,00	77,00
		1.PP - chodba	CP 673	2	77,00	154,00
		1.PP - chodba	CP 670	1	77,00	77,00
		1.PP - rozvodna NN	CP 671	1	77,00	77,00
		1.PP - UT rozvodna	CP 611A	2	77,00	154,00
		1.PP - UT rozvodna	CP 643	1	77,00	77,00
		1.PP - sklad	CFS-S-ACR	1	77,00	77,00
		1.PP - 0.53	CP 671	3	77,00	231,00
		1.PP - 0.53	CP 648E	4	77,00	308,00
		1.PP - 0.07	CP 648E	2	77,00	154,00
		1.PP - 037	CP 611A	1	77,00	77,00
		1.PP - 037	CP 648E	1	77,00	77,00
		1.PP - datové centrum	CP 648E	5	77,00	385,00
		1.PP - datové centrum	CP 671	1	77,00	77,00
		1.PP - dílna elektro	CP 601S	1	77,00	77,00
		1.PP - dílna elektro	CP 611A	2	77,00	154,00
		1.PP - dílna elektro	CP 671	1	77,00	77,00
		1.NP - chodba	CP 611A	1	77,00	77,00
S	Stravovací	1.PP - výměňiková stanice	CP 670	1	77,00	77,00
		1.PP - výměňiková stanice	CP 671	18	77,00	1 386,00
		1.PP - výměňiková stanice	CP 671C	1	77,00	77,00
		1.PP - výměňiková stanice	CP 611A	2	77,00	154,00
		1.PP - chodba	CP 671	2	77,00	154,00
		1.PP - chodba	CP 670	1	77,00	77,00
		1.PP - chodba	CP 611A	3	77,00	231,00
		1.PP - chodba 0. 21	CP 671	2	77,00	154,00
		1.PP - chodba 0. 21	CP 648E	2	77,00	154,00
		1.PP - chodba 0. 21	CP 611A	1	77,00	77,00
		1.PP - chodba 0. 21	CP 648	4	77,00	308,00
		1.PP - 0.46	CP 671	1	77,00	77,00
		1.PP - 0.46	CP 648	2	77,00	154,00
		1.PP - 0.42	CP 611A	3	77,00	231,00
		1.PP - 0.42	CP 671	1	77,00	77,00
		1.PP - 0.42	CP 648E	3	77,00	231,00
		1.PP - 0.63	CP 648E	1	77,00	77,00
		1.PP - 0.63	CP 611A	1	77,00	77,00
		1.PP - 0.44	CP 648E	2	77,00	154,00
		1.PP - 0.44	CP 671	1	77,00	77,00
		1.PP - 0.44	CP 611A	1	77,00	77,00
		1.PP - 0.66	CP 611A	7	77,00	539,00
		1.PP - sklad	CP 611A	3	77,00	231,00
		1.PP - datové centrum	CP 673	2	77,00	154,00

		1.PP - WC údržba	CP 601S	2	77,00	154,00
		1.PP - WC údržba	CP 671	4	77,00	308,00
	magnetická rezonance	1.NP - chodba - lékárna	Hilti	7	77,00	539,00
		1.NP - chodba	Hilti	8	77,00	616,00
		1.NP - sklad potravin	Hilti	4	77,00	308,00
		1.NP - lékárna	Hilti	1	77,00	77,00
		1.NP - WC ženy	Hilti	3	77,00	231,00
		1.NP - sklad potravin	CP 671	2	77,00	154,00
		1.NP - prodejna	CP 671	1	77,00	77,00
		1.NP - chodba	CP 671	2	77,00	154,00
		1.NP - chodba	CP643N	2	77,00	154,00
		2.NP - strojovna VZT	Hilti	6	77,00	462,00
		2.NP - strojovna VZT	CP 673	1	77,00	77,00
A4	Laboratoře	1.PP - strojovna VZT 332	CP 648E	7	77,00	539,00
		1.PP - strojovna VZT 332	CP 601S	2	77,00	154,00
		1.PP - strojovna VZT 332	CP 673	1	77,00	77,00
		1.PP - 07	CP 673	3	77,00	231,00
		1.PP - 07	CP 611A	5	77,00	385,00
		1.PP - 07	CP 648E	1	77,00	77,00
		1.PP - chodba 04	CP 611A	6	77,00	462,00
		1.PP - chodba 04	CP 648E	4	77,00	308,00
		1.PP - chodba 04	CP 644	2	77,00	154,00
		1.PP - chodba 04	CP 673	5	77,00	385,00
		1.PP - chodba 04	CP 601S	2	77,00	154,00
		1.PP - chodba 03	CP 648E	4	77,00	308,00
		1.PP - chodba 03	CP 673	4	77,00	308,00
		1.PP - chodba 03	CP 601S	2	77,00	154,00
		1.PP - chodba 03	CP 611A	4	77,00	308,00
		1.PP - chodba 03	CP 644	1	77,00	77,00
		1.PP - strojovna VZT 06	CP 648E	1	77,00	77,00
		1.PP - strojovna VZT 06	CP 601S	4	77,00	308,00
		1.PP - strojovna VZT 06	CP 611A	1	77,00	77,00
		1.PP - strojovna VZT 06	CP 673	1	77,00	77,00
		1.NP - 044	CP 648E	1	77,00	77,00
		1.NP - 044	CP 673	1	77,00	77,00
		1.NP - čekárna	CP 648E	1	77,00	77,00
		1.NP - 03	CP 611A	2	77,00	154,00
		1.NP - 03	CP 673	1	77,00	77,00
		1.NP - čekárna	CP 611A	1	77,00	77,00
		1.NP - WC 012	CP 673	1	77,00	77,00
		1.NP - WC 013	CP 648E	1	77,00	77,00
		1.NP - u výtahu	CP 611A	3	77,00	231,00
		1.NP - šachta	CP 673	2	77,00	154,00
		2.NP - 106	CP 611A	1	77,00	77,00
		2.NP - 106	CP 648E	1	77,00	77,00
		2.NP - 147	CP 611A	8	77,00	616,00
		2.NP - 137	CP 611A	2	77,00	154,00
		2.NP - 138	CP 611A	4	77,00	308,00
		2.NP - 139	CP 611A	25	77,00	1 925,00
		2.NP - 139	CP 673	12	77,00	924,00
		2.NP - 139	CP 648E	3	77,00	231,00
		2.NP - chodba 205	CP 611a	5	77,00	385,00
		2.NP - pracovna 206	CP 673	2	77,00	154,00

		2.NP - pracovna 206	CP 648E	1	77,00	77,00
		2.NP - chodba 205	CP 644	2	77,00	154,00
		2.NP - chodba 205	CP 601S	1	77,00	77,00
		2.NP - chodba 222	CP 648E	1	77,00	77,00
		2.NP - chodba 222	CP 611A	2	77,00	154,00
		2.NP - 203	CP 673	1	77,00	77,00
		2.NP - 203	CP 611A	1	77,00	77,00
		2.NP - 124	CP 673	2	77,00	154,00
		2.NP - hala 106	CP 611A	3	77,00	231,00
		2.NP - hala 106	CP 673	1	77,00	77,00
		2.NP - požární větrání 204	CP 611A	5	77,00	385,00
		2.NP - požární větrání 204	CP 648E	2	77,00	154,00
		2.NP - požární větrání 204	CP 673	1	77,00	77,00
		2.NP - schodiště 101	CP 601S	1	77,00	77,00
B1	Administrativa	1.PP - 41	CP 673	7	77,00	539,00
		1.PP - 41	CP 611A	4	77,00	308,00
		1.PP - 41	CP 601S	3	77,00	231,00
		1.PP - 45	CP 644	4	77,00	308,00
		1.PP - 45	CP 611A	1	77,00	77,00
		1.PP - 45	CP 601S	1	77,00	77,00
		1.PP - 45	CP 673	1	77,00	77,00
		1.PP - 46	CP 611A	1	77,00	77,00
		1.PP - 46	CP 601S	5	77,00	385,00
		1.PP - 46	CP 673	4	77,00	308,00
		1.PP - 46	CP 644	7	77,00	539,00
		1.PP - 46	CP 648E	1	77,00	77,00
		1.PP - 47	CP 648E	3	77,00	231,00
		1.PP - 47	CSP-M	9	77,00	693,00
		1.PP - 47	MG	1	77,00	77,00
		1.PP - 47	CP 673	1	77,00	77,00
		1.PP - 47	CP 601S	1	77,00	77,00
		1.PP - 47	CP 644	3	77,00	231,00
		1.PP - 48	CP 648E	2	77,00	154,00
		1.PP - 48	CP 601S	2	77,00	154,00
		1.PP - 49	CP 601S	1	77,00	77,00
		1.PP - 49	CP 648E	1	77,00	77,00
		1.PP - 49	CP 601S	1	77,00	77,00
		1.PP - elektrorozvodna 502	CP 648E	4	77,00	308,00
		1.PP - elektrorozvodna 502	CP 601S	3	77,00	231,00
		1.PP - elektrorozvodna 502	CP 673	7	77,00	539,00
		1.PP - elektrorozvodna 502	CP 611A	3	77,00	231,00
		1.PP - elektrorozvodna 502	CP 644	2	77,00	154,00
		1.PP - elektrorozvodna 502	CSP-M	3	77,00	231,00
		1.PP - el. Vedení B	CP 670	9	77,00	693,00
		1.PP - el. Vedení B	CP 648E	1	77,00	77,00
		1.NP - 072	CP 673	2	77,00	154,00
		1.NP - 061	CP 611A	8	77,00	616,00
		1.NP - 061	CP 673	1	77,00	77,00
		1.NP - 061	CP 644	1	77,00	77,00
		2.NP - 161	CP 611A	3	77,00	231,00
		2.NP - 161	CP 673	1	77,00	77,00
		2.NP - 165	CP 673	6	77,00	462,00
		2.NP - 166	CP 673	3	77,00	231,00
		2.NP - 170	CP 673	1	77,00	77,00

		2.NP - 178	CP 673	3	77,00	231,00
		3.NP - schodiště	CP 673	2	77,00	154,00
		3.NP - schodiště	CP 611A	6	77,00	462,00
		3.NP - chodba	CP 611A	1	77,00	77,00
		3.NP - chodba	CP 673	7	77,00	539,00
		3.NP - chodba	CP 648E	2	77,00	154,00
		3.NP - 267	CP 673	2	77,00	154,00
		3.NP - 265	CP 673	5	77,00	385,00
		3.NP - chodba 285	CP 673	7	77,00	539,00
		3.NP - 273	CP 670	3	77,00	231,00
		3.NP - 285	CP 670	1	77,00	77,00
		4.NP - schodiště	CP 611A	9	77,00	693,00
		4.NP - schodiště	CP 644	4	77,00	308,00
		5.NP - 425	CP 611A	1	77,00	77,00
		5.NP - 425	CP 673	2	77,00	154,00
		5.NP - kabelové vedení	CP 611A	9	77,00	693,00
		5.NP - kabelové vedení	CP 648E	1	77,00	77,00
		5.NP - strojovna VZT	CP 611A	10	77,00	770,00
		5.NP - strojovna VZT	CP 670	1	77,00	77,00
		5.NP - strojovna VZT	CP 673	13	77,00	1 001,00
		5.NP - strojovna VZT	CP 648E	4	77,00	308,00
		5.NP - strojovna VZT	CP 644	3	77,00	231,00
		5.NP - strojovna VZT	CP 671	1	77,00	77,00
		5.NP - strojovna VZT	CP 601S	1	77,00	77,00
B2	Oční	3.NP - strojovna VZT	CFS-FFX	2	77,00	154,00
		3.NP - strojovna VZT	501.70	6	77,00	462,00
		3.NP - chodba 02	CP 673	1	77,00	77,00
		3.NP - chodba 02	CFS-FFX	2	77,00	154,00
		3.NP - rozvodna	CP 673	2	77,00	154,00
		3.NP - vzduchotechnika	CP 611A	3	77,00	231,00
A1	ARO	3.NP - 202	Intumex CSP	5	77,00	385,00
		3.NP - strojovna VZT	CP 601S	4	77,00	308,00
		2.NP - 104	Intumex MG	1	77,00	77,00
		2.NP - 104	Intumex CSP	1	77,00	77,00
		2.NP - 125	Hilti CP 648	1	77,00	77,00
		2.NP - 125	Hilti CP 673	1	77,00	77,00
		2.NP - 131	Hilti CP 648	1	77,00	77,00
		2.NP - 174	Intumex CSP	3	77,00	231,00
		2.NP - 104	Intumex CSP	1	77,00	77,00
		2.NP - 157	Intumex CSP	2	77,00	154,00
		2.NP - 151	Intumex CSP	1	77,00	77,00
		2.NP - 110	Intumex CSP	3	77,00	231,00
		2.NP - 175	Intumex MG	1	77,00	77,00
		1.PP - chodba	Intumex CSP	4	77,00	308,00
A2	Datové centrum	2.NP - datové centrum	Promat	8	77,00	616,00
B	COT	4.NP - rozvodna	Intumex CSP	6	77,00	462,00
		4.NP - rozvodna	648, 670	1	77,00	77,00
		4.NP - instal. šachta Š1 EL1	Intumex MG	2	77,00	154,00
		4.NP - instal. šachta Š1 EL1	Intumex CSP	2	77,00	154,00
		4.NP - instal. šachta Š1 EL2	Intumex CSP	3	77,00	231,00
		4.NP - instal. šachta Š1 EL2	Intumex MG	1	77,00	77,00
		4.NP - instalační šachta 2	CP 601S	1	77,00	77,00
		4.NP - schodiště	CP 611A	1	77,00	77,00
		4.NP - vstup OS	CP 611A	1	77,00	77,00

	4.NP - technický prostor 480	CP 648S	1	77,00	77,00
	4.NP - technický prostor 480	CP 611A	3	77,00	231,00
	5.NP - vzduchotechnika	Intumex CSP	2	77,00	154,00
	5.NP - vzduchotechnika	CP 643N	1	77,00	77,00
Administrativa	1.NP - chodba	CFS-FFX	6	77,00	462,00
	1.NP - chodba	CFS-D25	3	77,00	231,00
	1.NP - chodba	CP 673	1	77,00	77,00
	1.NP - chodba	CP 611A	1	77,00	77,00
	1.NP - datové centrum chodba	CP 611A	1	77,00	77,00
	1.NP - datové centrum chodba	CFS-FFX	1	77,00	77,00
	1.NP - datové centrum chodba	CP 673	1	77,00	77,00
	1.NP - schodiště chodba	CP 611A	1	77,00	77,00
	1.PP - datové centrum	CFS-FFX	1	77,00	77,00
	1.PP - plynová kotelna	CFS-D25	2	77,00	154,00
	1.PP - plynová kotelna	CP 670/ACR	2	77,00	154,00
	1.PP - plynová kotelna	CFS-FFX	2	77,00	154,00
	1.PP - plynová kotelna	CP 673	2	77,00	154,00
	1.PP - místnost u kotelny	CP 611A	1	77,00	77,00
	1.NP - vzduchotechnika	CFS-FFX	1	77,00	77,00
	1.PP - garáž	CP 648	1	77,00	77,00
	1.NP - 1.13	CP 648	1	77,00	77,00
	1.NP - 1.13	CP 611A	1	77,00	77,00
	1.PP - garáž 009	CP 648	3	77,00	231,00
	1.PP - garáž 009	PS manžeta	3	77,00	231,00
	1.PP - chodba 1.13	CP 648E	2	77,00	154,00
	2.NP - 1.16	CP 648E	1	77,00	77,00
	2.NP - 1.13	CP 648E	3	77,00	231,00
	2.NP - 1.13	CP 611A	1	77,00	77,00
	2.NP - 1.07	CP 648E	1	77,00	77,00
	1.PP - 0.07	CP 648E	1	77,00	77,00
	1.NP - 1.15	CP 648E	1	77,00	77,00
	1.NP - 1.06	CP 648E	1	77,00	77,00
	1.NP - 1.23	CP 648E	1	77,00	77,00
	1.NP - 1.21	CP 648E	1	77,00	77,00
	1.NP - 1.19	CP 648E	1	77,00	77,00
	1.PP - 1.03	CP 648E	1	77,00	77,00
	1.NP - 1.16	CP 648E	1	77,00	77,00
	1.PP - 0.21	CP 648E	1	77,00	77,00
	1.PP - chodba	CP 648E	1	77,00	77,00
	2.NP - 2.13	CP 648E	1	77,00	77,00
	2.NP - 2.20	CP 611A	1	77,00	77,00
	2.NP - 2.10	CP 648E	1	77,00	77,00
	1.PP - 0.22	CP 611A	4	77,00	308,00
	1.NP - 1.25	CP 611A	4	77,00	308,00
	1.PP - 0.13	CFS-F	2	77,00	154,00
	1.PP - 0.11 chodba	CFS-F	2	77,00	154,00
	1.PP - 1.12	CFS-F	4	77,00	308,00
	1.PP - 0.03	CFS-F	6	77,00	462,00
	2.NP - 2.04	CFS-F	6	77,00	462,00
	1.PP - 1.11	CFS-F	1	77,00	77,00
	1.PP - 1.11	CP 611A	6	77,00	462,00
	1.PP - 1.02	CP 611A	3	77,00	231,00
	1.PP - 1.12	CP 611A	3	77,00	231,00
	1.PP - 1.12	CFS-F	4	77,00	308,00

		2.NP - 2.21	PS manžeta	1	77,00	77,00
		2.NP - 2.24	PS manžeta	1	77,00	77,00
		1.NP - 1.21	PS manžeta	1	77,00	77,00
		1.PP - 0.11 chodba	PS manžeta	1	77,00	77,00
		1.PP - 0.11 chodba	CP 670/ACR	7	77,00	539,00
		1.PP - 0.11 chodba	CP 611A	4	77,00	308,00
		1.PP - 0.09	CP 611A	1	77,00	77,00
		1.PP - 0.09	PS manžeta	1	77,00	77,00
		1.PP - 1.13	CP 670/ACR	1	77,00	77,00
		1.PP - 1.11	CP 670/ACR	1	77,00	77,00
C1	Infekční 130	1.PP - 014	CP 670	3	77,00	231,00
		1.PP - 014	CP 648/670	4	77,00	308,00
		1.PP - 014	CFS-C EL	2	77,00	154,00
		1.PP - 014	DUN PS	2	77,00	154,00
		1.PP - 007	CP 648/670	4	77,00	308,00
		1.PP - 001	CP 611A	1	77,00	77,00
		1.PP - 001	CP 670	1	77,00	77,00
		1.PP - 007	CP 670	4	77,00	308,00
		1.PP - 007	CP 611A	1	77,00	77,00
		1.PP - 003	CP 670	1	77,00	77,00
		1.PP - 002	CP 611	1	77,00	77,00
		1.PP - 002	CP 648/670	1	77,00	77,00
		1.PP - rozvodna	CP 670	5	77,00	385,00
		1.PP - rozvodna	DUN 1K	1	77,00	77,00
		1.PP - 014	CP 611	1	77,00	77,00
		1.PP - C1 RH1	CP 670	3	77,00	231,00
		1.PP - C1 RH2	CP 670	2	77,00	154,00
		1.PP - C1 RH2	CP 670 + 648E	3	77,00	231,00
		1.PP - C1 RH2	CP 611A	2	77,00	154,00
		1.PP - C1 RP	CP 670	2	77,00	154,00
		1.PP - C1 RP	CP 670 + 648E + 6	1	77,00	77,00
		1.NP - 123	CP 648/670	2	77,00	154,00
		1.NP - 123	CP 670	1	77,00	77,00
		1.NP - 111	CP 644/670	2	77,00	154,00
		1.NP - 101	CP 670	1	77,00	77,00
		1.NP - 101	CP 648/670	1	77,00	77,00
		1.NP - 127	DUN PS	1	77,00	77,00
		1.NP - 127	CFS-C EL	1	77,00	77,00
		1.NP - 127	CP 644/670	1	77,00	77,00
		1.NP - 127	CP 670	6	77,00	462,00
		1.NP - 112	CP 648/670	2	77,00	154,00
		1.NP - 112	CP 670	8	77,00	616,00
		1.NP - 112	CP 611	1	77,00	77,00
		1.NP - 127	CP 648/670	1	77,00	77,00
		2.NP - 217	CP 648/670	1	77,00	77,00
		2.NP - 217	CP 670	1	77,00	77,00
		2.NP - 216	CP 648/670	1	77,00	77,00
		2.NP - 216	CP 670	1	77,00	77,00
		2.NP - 205	CP 648/670	1	77,00	77,00
		2.NP - 247	CP 648/670	1	77,00	77,00
		2.NP - 247	CP 670	1	77,00	77,00
		2.NP - 212	CP 648/670	3	77,00	231,00
		2.NP - 256	CP 648/670	1	77,00	77,00
		2.NP - 256	CP 670	1	77,00	77,00

		2.NP - 210	CP 648/670	1	77,00	77,00
		2.NP - 207	CP 648/670	1	77,00	77,00
		2.NP - 264	CP 648/670	1	77,00	77,00
		2.NP - 240	CP 648/670	1	77,00	77,00
		2.NP - 206	CP 648/670	1	77,00	77,00
		2.NP - 206	DUN PS 25	2	77,00	154,00
		2.NP - 206	CP 670	1	77,00	77,00
		2.NP - 266	CP 648/670	1	77,00	77,00
		2.NP - 205	CP 670	1	77,00	77,00
		2.NP - 270	CP 670	1	77,00	77,00
		2.NP - 266	CP 648/670	1	77,00	77,00
		2.NP - 202	DUN PS 25/1K	1	77,00	77,00
		2.NP - 201	CP 670	4	77,00	308,00
		2.NP - 201	CP 611	1	77,00	77,00
		2.NP - 201	CP 648/670	2	77,00	154,00
		2.NP - 230	CP 670	1	77,00	77,00
		2.NP - 230	CP 648/670	2	77,00	154,00
		2.NP - 230	CP 611	1	77,00	77,00
		2.NP - 220	CP 670	1	77,00	77,00
		2.NP - 226	CP 670	6	77,00	462,00
		2.NP - 226	CP 670/611	1	77,00	77,00
		2.NP - 226	CP 611	2	77,00	154,00
		2.NP - 218	CP 611	2	77,00	154,00
		2.NP - 274	CP 611	1	77,00	77,00
C2	ORKO 130	2.NP - 1.62	Promat I, AG	8	77,00	616,00
		2.NP - 1.62	602.10	2	77,00	154,00
		2.NP - 1.62	CFS ACR	1	77,00	77,00
		2.NP - 1.62	CP 673	2	77,00	154,00
		2.NP - 1.21	Promat I, AG	2	77,00	154,00
		2.NP - 1.21	CP 673	6	77,00	462,00
		2.NP - 1.21	CP 648e	1	77,00	77,00
		2.NP - 1.508	CP 611A	1	77,00	77,00
		2.NP - 1.69	CP 673	1	77,00	77,00
		2.NP - 1.69	CP 673, CP 648	1	77,00	77,00
		2.NP - 1.50	CP 673	2	77,00	154,00
		2.NP - 1.513	CP 673	4	77,00	308,00
		2.NP - 1.59	CP 673	1	77,00	77,00
		1.PP	CP 673	10	77,00	770,00
		1.NP - 0.66	CP 611a	1	77,00	77,00
G	Psychiatrie	1.NP - 0.42	Intimex CSP	1	77,00	77,00
		1.NP - 0.42	Intumex CSP, W	1	77,00	77,00
		1.NP - 0.31	Intumex CSP	1	77,00	77,00
		1.NP - 0.01	Intumex CSP	3	77,00	231,00
		1.NP - 0.26	Intumex CSP	1	77,00	77,00
		1.NP - 0.10	Intumex CSP	1	77,00	77,00
		1.NP - 0.10	Intumex MG	1	77,00	77,00
		1.NP - 0.06	Intumex CSP	4	77,00	308,00
7	Stanice medicínálných plynů	1.NP - stanice O2	CP 611A	1	77,00	77,00
		1.NP - stanice O2	CFS-FFX	1	77,00	77,00
		1.NP - stanice oxidu dusného	CP 611A	1	77,00	77,00
		1.NP - stanice oxidu dusného	CFS-FFX	1	77,00	77,00
		1.NP - vakuová stanice	CP 611A	2	77,00	154,00

	1.NP - sklad	Intumex CSP	1	77,00	77,00
	1.NP - sklad	CFS-FFX	1	77,00	77,00
	1.NP - záložní zdroj kyslíku	CP 611A	4	77,00	308,00
Z, zokružování el. přívodů	1.PP - strojovna VZT	CP 671F, C	28	77,00	2 156,00
	1.PP - strojovna VZT	CP 611A	2	77,00	154,00
	1.PP - strojovna VZT	CP 648S	8	77,00	616,00
	1.PP - rozvodna	CP 671F, C	7	77,00	539,00
	1.PP - rozvodna	CP 601S	5	77,00	385,00
	1.PP - rozvodna	CP 611A	2	77,00	154,00
	1.PP - rozvodna C	CP 620	2	77,00	154,00
	1.PP - rozvodna C	CP 611A	3	77,00	231,00
	1.PP - rozvodna C	CP 601S	4	77,00	308,00
	1.PP - rozvodna C	CP 671F, C	2	77,00	154,00
	1.PP - strojovna VZT C	CP 671F, C	1	77,00	77,00
	chodba-schodiště C3	CP 611A	3	77,00	231,00
	chodba-schodiště C3	CP 671F, C	2	77,00	154,00
	1.pp - rozvodna S	CP 671F, C	2	77,00	154,00
	1.PP - server C	CP 671F, C	1	77,00	77,00
	1.PP - strojovna VZT 0.06	CP 611A	1	77,00	77,00
	1.PP - strojovna VZT 0.06	CP601S	1	77,00	77,00
	1.PP - rozvodna 0.06	CP 671F, C	9	77,00	693,00
	1.PP - kabelová lávka S	CP" 671F, C	2	77,00	154,00
	1.PP - kabelová lávka S	CP 611A	1	77,00	77,00
	1.PP - kabelový žlab S	CP 673	3	77,00	231,00
	1.PP - kabelový žlab S	CP 611A	2	77,00	154,00
	1.PP - VZT 260x260	CP 601S	1	77,00	77,00
	1.PP - VZT 250x250	CP 673	7	77,00	539,00
	1.PP - VZT 250x250	CP 601S	3	77,00	231,00
	1.NP - kabelový žlab S	CP 670	3	77,00	231,00
	1.NP - kabelový žlab S	CP 673	3	77,00	231,00
	1.NP - elektrokabely C3	CP 611A	3	77,00	231,00
	1.NP - elektrokabely C3	CP 673	1	77,00	77,00
	1.PP - elektrokabely C3	CP 611A	8	77,00	616,00
	1.NP - elektrokabely S	CP 611A	2	77,00	154,00
	1.PP - el. vedení C1	CP 670	11	77,00	847,00
	1.PP - el. vedení C2	CP 648E	4	77,00	308,00
	1.PP - el. vedení C2	CP 611A	4	77,00	308,00
	1.PP - el. vedení C2	CP 670	14	77,00	1 078,00
Cena celkem bez DPH				31 262,00	83 930,00
DPH				6565,02	17625,3
Cena celkem s DPH				37 827,02	101 555,30

Tabulka č. 2 - Tabulka subdodavatelů

Subdodavatel				
pořadové číslo	název obchodní firmy	Jméno a příjmení	IČ	Věcný podíl na plnění veřejné zakázky
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				