



KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov

VYŘIZUJE: [REDACTED]
MOBIL: + [REDACTED]
TEL: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]
WEB: [REDACTED]

M.T. PLUS s.r.o.
Blatenská 1099/48
430 01 Chomutov
IČ: 250 48 406
Zastupuje: Milan Črep

V Chomutově dne 30. září 2024

Objednávka

Objednáváme u Vás dle Vámi předložené nabídky (položkový rozpočet) ze dne 27.9.2024 v rámci poptávkového řízení nátěr promítací plochy na Letním kině Chomutov, Přemyslova 4752, 430 01 Chomutov.

Kontaktní osoba: p. [REDACTED] - tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Místo plnění/středisko: Letní kino Chomutov, Přemyslova 4752, 430 01 Chomutov.

Celková cena činí:	Cena bez DPH	98 949,12 Kč
	Daň 21%	20 779,32 Kč
	Cena s DPH	119 728,44 Kč

Celková cena je stanovena jako nepřekročitelná a kryje veškeré náklady spojené s nátěrem promítací plochy a je platná po celou dobu realizace.


Termín plnění: nejpozději do 30. 11. 2024.

Předání a převzetí předmětu objednávky: zhotovitel je povinen fyzicky předat předmět plnění objednateli v místě plnění a objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady, na základě předávacího protokolu podepsaného oběma stranami.

Záruka: dodavatel poskytuje záruku za jakost díla v délce minimálně 24 měsíců.



Platební podmínky: cena je splatná na základě faktur vystavených po ukončení a předání předmětu objednávky na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu, se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli prostřednictvím datové schránky nebo na emailovou adresu prijemfaktur@kultura-sport.cz.



KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
Bažany Pánský 35/32, 430 01 Chomutov
IČ: 47308095, DIČ: CZ47308095
Tel.: [redacted] 21

Přílohy

Cenová nabídka (položkový rozpočet)

V případě, že se jedná o režim přenesení daňové povinnosti § 92a – 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, žádáme Vás o vystavení daňového dokladu v souladu s výše uvedeným zákonem.

Kopii této objednávky přiložte k faktuře

IČ: 47308095 DIČ: CZ47308095 zapsána v OR vedeném KS v Ústí n/L, spisová značka C3466
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Mánesova 16, 430 01 Chomutov, číslo účtu 17102441/0100

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024
Stavba: Letní kino Chomutov - nátěr promítací plochy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
M.T.PLUS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ: CZ25048406
DIČ: 25048406

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů			98 949,12
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			98 949,12
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	98 949,12	20 779,32
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			119 728,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavba:Letní kino Chomutov - nátěr promítací plochy

Datum:26.09.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		98 949,12	119 728,44
2024	Letní kino Chomutov - nátěr promítací plochy	98 949,12	119 728,44
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		98 949,12	119 728,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Letní kino Chomutov - nátěr promítací plochy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

26.09.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

M.T.PLUS s.r.o.

IČ:

CZ25048406

DIČ:

25048406

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

98 949,12

DPH základní
snížená

Základ daně

98 949,12

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

20 779,32

0,00

Cena s DPH

v CZK

119 728,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Letní kino Chomutov - nátěr promítací plochy**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: **M.T.PLUS s.r.o.**

Datum: **26.09.2024**
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	98 949,12
HSV - Práce a dodávky HSV	20 841,32
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 020,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 796,40
997 - Přesun sutě	24,92
PSV - Práce a dodávky PSV	76 107,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	74 904,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 203,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
VRN6 - Územní vlivy	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Letní kino Chomutov - nátěr promítací plochy

Místo:

Datum: 26.09.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

M.T.PLUS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							98 949,12
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 841,32
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 020,00
1	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	68,000	15,00	1 020,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 796,40
2	K	941311111	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	234,000	35,00	8 190,00
3	K	941311211	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	3 276,000	1,40	4 586,40
W			234*14 'Přepočtené koeficientem množství		3 276,000		
4	K	941311811	Lešení řadové modulové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	234,000	30,00	7 020,00
D	997		Přesun sutě				24,92
5	K	997013211	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a hały výšky do 6 m	t	0,013	800,00	10,40
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,013	350,00	4,55
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,117	10,00	1,17
W			0,013*9 'Přepočtené koeficientem množství		0,117		
8	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,011	800,00	8,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				76 107,80
D	783		Dokončovací práce - nátěry				74 904,00
9	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	234,000	5,00	1 170,00
10	K	783801503	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou	m2	234,000	60,00	14 040,00
11	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	23,400	100,00	2 340,00
W			10% Z CELKOVÉ VÝMĚRY				
W			234/100*10		23,400		
12	K	783822213	Vyrovnání omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, stěrkou modifikovanou cementovou	m2	23,400	120,00	2 808,00
W			10% Z CELKOVÉ VÝMĚRY				
W			234/100*10		23,400		
13	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	234,000	42,00	9 828,00
14	K	783827423	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	234,000	175,00	40 950,00
15	K	783897603	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění styku 2 barev dvojnásobného nátěru	m	104,000	12,00	1 248,00
16	K	783897619	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu náročném dvojnásobného	m2	72,000	35,00	2 520,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		ČERNÁ				
	W		72		72,000		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 203,80
17	K	784171003	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m	104,000	10,00	1 040,00
18	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	109,200	1,50	163,80
	W		104*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		109,200		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 000,00
	D	VRN6	Územní vlivy				2 000,00
19	K	06000100.1	Mimostaveništní doprava	KPL	1,000	2 000,00	2 000,00