

Příloha č. 1

Smlouvy č. 1115/B/5217510545/2024

Příjemce: **Obec Statenice**Název akce: **Chodník Statenice – Černý Vůl**ISPROFOND **5217510545**Číslo žádost **183/2023**

Neužnatelné položky v oceněném soupisu prací:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
SO 101 - Chodník			
13	Nákup zeminy vhodné pro ohumusování, včetně naložení	18 293,38	22 134,99
17	Rozprostření ornice	6 358,69	7 694,01
18	Založení parkového trávníku výsevem	9 927,56	12 012,35
19	osivo směs travní parková	1 619,56	1 959,67
20	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko	117,94	142,71
21	Startovací granulované kombinované hnojivo pro trávník	892,33	1 079,72
SO 102 - Chodník			
19	Rozprostření ornice	3 820,42	4 622,71
20	Založení parkového trávníku výsevem	5 964,66	7 217,24
21	osivo směs travní parková	973,11	1 177,46
22	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko	75,82	91,74
23	Startovací granulované kombinované hnojivo pro trávník	536,15	648,74
SO 301 - Kanalizace (zatrubnění příkopu)			
21	Rozprostření ornice	1 185,37	1 434,30
22	Založení parkového trávníku výsevem	1 849,69	2 238,12
23	osivo směs travní parková	251,45	304,25
31	Zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách vodou	2 377,72	2 877,04
32	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	22 697,99	27 464,57
49	Oplocení	28 532,72	34 524,59
SO 401 - VO			
24	Měření zemnicí síť dl pásku do 100 m	5 283,80	6 393,40
25	Měření intenzity osvětlení	15 725,61	19 027,99
35	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního	10 595,96	12 821,11
36	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	29 210,33	35 344,50
44	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	353,85	428,16
45	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	26,54	32,11
57	Práce související s napojením, součinnost s investorem	1 972,00	2 386,12
58	Práce nespecifikované - dokončovací	1 677,92	2 030,28
59	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	951,40	1 151,19
60	Podíl přidružených výkonů PPV	6 602,64	7 989,19
61	Revize	15 332,40	18 552,20
SO 701,702			
20	montáž přímého kovového zábradlí	208 825,30	252 678,61
21	zábradlí ocelové s povrchovou pozinkováním	629 788,40	762 043,96
22	montáž schodišťových stupňů ocelových rovných	45 209,76	54 703,81
23	stupeň schodišťový lisovaný žárově zinkovaný	89 398,56	108 172,26
24	montáž podlahového roštu šroubovaného	108 201,56	130 923,89
25	rošt podlahový	635 503,82	768 959,62

26	přešun hmot tonážní pro záměčnické konstrukce	134 286,83	162 487,06
VRN			
1	Geodetické práce před výstavbou	13 901,68	16 821,03
2	Geodetické práce při provádění stavby	170 360,82	206 136,59
4	Vypracování geomertických plánů	65 523,39	79 283,30
5	Náklady na zpracování a vedení plánu KZP	13 104,68	15 856,66
6	Monitoring průběhu výstavby	6 552,34	7 928,33
8	Zkoušky a ostatní měření	13 104,68	15 856,66
9	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	19 657,02	23 784,99
10	Provoz investora, třetích osob	13 104,68	15 856,66
11	Průzkumy - dodatečný geologický průzkum staveniště	26 209,36	31 713,33
12	Soustavný geologický dohled	52 418,40	63 426,26
13	Dokumentace výztuže a kotevních prvků zárubní zdi	196 570,00	237 849,70
14	Dodavatelská dokumentace OK rampy a schodiště	104 838,00	126 853,98
16	Dokumentace skutečného provedení stavby	131 046,79	158 566,62
dle žadatele			
21	SO 102 Chodník Kralupská - neuznatelné náklady	47 738,37	57 763,43
22	SO 301 Odvodnění chodníku ul. Státnická	2 100 000,00	2 541 000,00
VRN2	Vedlejší a rozpočtové náklady - NN	91 138,75	110 277,89
Celkem neuznatelné náklady			5 948 944,66

Pozn.:

SO 301 = zatrubnění stávajícího příkopu, do 25 % CUN

Informativní výpočet výše nákladů a podílů na financování akce:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	20 000 000,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	38 029 101,52
Celkové uznatelné náklady (Kč):	32 080 156,86
Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):	20 000 000,00
Maximální možný příspěvek v % :	62,34%
Minimální vlastní podíl v %:	37,66%
Minimální vlastní podíl v Kč:	12 080 156,86

Zpracoval:

Dne: 19.09.2024