



# STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

## ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891  
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

### OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	VYŘIZUJE	TELEFON	email
219/Pach/201701243	Jaroslav Pachner	474 637 442	j.pachner@chomutov-mesto.cz

#### DODAVATEL

**ARCHKASO restaurátorský atelier**  
Zalešany 15  
280 02 Kolín  
IČ: 25311271 DIČ: CZ5311271

#### PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (SLUŽBY)

Objednáváme u Vás opravu Vinohradské kaple na p.p.č. 1760 Chomutov I. (kaple Panny Marie) – dle závazného stanoviska čj. MMCH/120172/2016 ze 23.11.2016 – restaurování interiéru kaple – podlahy a restaurátorských prací dle rozhodnutí čj. MMCH/116774/2016 ze 14.11.2016 – restaurátorské práce na stěnách a klenbě, lustru, pokladniče a kropence

Fakturační adresa :  
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
Zborovská 4602  
430 28 Chomutov  
IČ:00261891; DIČ:CZ00261891

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky: **219/Pach/201701243**

#### Ostatní zavazující podmínky:

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

DOHODNUTÁ CENA	DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ
254 354,46 Kč bez DPH 307 768,90 Kč včetně DPH	20. prosince 2017

VYSTAVIL (DATUM, JMÉNO, RAŽÍTKO, PODPIS)	SPRÁVCE ROZPOČTU (JMÉNO, PODPIS)	PŘÍKAZCE OPERACE (JMÉNO, PODPIS)
12. 7. 2017 Jaroslav Pachner	Ing. Jitka Šurkalová	Mgr. Hana Nováková

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
Zborovská 4602  
Monika Macherová  
430 28 Chomutov

**UPOZORNĚNÍ – U DANOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.**

# Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Kaple Panny Marie, tzv. Vinohradská** Objednatel: Statutární město Chomutov IČ/DIČ: 00261891/  
 Druh stavby: **Restaurování interiéru Vinohradské kaple** Projektant: IČ/DIČ:  
 Lokalizace: **Chomutov, okres Chomutov, Ústecký kraj** Zhotovitel: **Archkaso, spol. s r. o.** IČ/DIČ: 25311271/CZ25311271  
 Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 22  
 JKSO: Zpracoval: **akad. soch a rest. Jaroslav Jelínek** Datum: 18.12.2015

## Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	62 805,60	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	7 408,38
	Montáž	184 140,48	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		246 946,08	DN celkem	0,00	NUS celkem	7 408,38

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	254 354,46
DPH 15%	0,00
DPH 21%	53 414,44
Celkem bez DPH	254 354,46
Celkem včetně DPH	307 768,90

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

**ARCHKASO spol. s r. o.**  
 Zalesňany 13, 280 02 Kblín  
 IČ: 25311271, Č. 431 612 774  
 archkaso.jelinek@seznam.cz  
**ARCHITEKTURA KÁMEN-SOCHY**

## Stavební rozpočet

Č	Obj	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena	Náklady dodávka	Náklady montáž	Náklady celkem (Kč)
		<b>Podlahy</b>				<b>36 579,00</b>	<b>64 723,08</b>	<b>101 302,00</b>
		<b>Vinohradská kaple, interiéř</b>				<b>36 579,00</b>	<b>64 723,08</b>	<b>101 302,00</b>
1	01	Štěrk, materiál + dovoz	m3	5,30	873,60	3 975,00	655,08	4 630,10
2	01	Štěrk - práce	m2	19,00	420,00	0,00	7 980,00	7 980,00
3	01	Zděni cihel, materiál 1 m3, šikmé pásy, rozestupy po 15 cm	m2	19,00	1 800,00	13 680,00	20 520,00	34 200,00
4	01	Topinky, materiál + pokládka + spáry	m2	19,00	2 376,00	18 924,00	26 220,00	45 144,00
5	01	Topinky, povrchová úprava	m2	19,00	492,00	0,00	9 348,00	9 348,00
		<b>Stěny</b>				<b>16 499,40</b>	<b>85 858,20</b>	<b>102 358,00</b>
		<b>Vinohradská kaple, interiéř</b>				<b>16 499,40</b>	<b>85 858,20</b>	<b>102 358,00</b>
6	02	Odstranění pačoků na původní výmalbu, 20% bez omítek - 12,5 m2	m2	49,00	168,00	0,00	8 232,00	8 232,00
7	02	Jemné odstranění pačoků v restaurátorském režimu	m2	49,00	741,60	0,00	36 338,40	36 338,40
8	02	Plenty zdiva	m2	3,00	852,00	1 296,00	1 260,00	2 556,00
9	02	Konzervace a zpevnění omítek s barevným lícem	m2	49,00	379,20	7 056,00	11 524,80	18 580,80
10	02	Doplňení omítek	m2	12,50	738,00	1 800,00	7 425,00	9 225,00
11	02	Výmalba oltáře	m2	6,50	2 061,60	2 012,40	11 388,00	13 400,40
12	02	Výmalba, zbylé plochy	m2	42,50	330,00	4 335,00	9 690,00	14 025,00
		<b>Menza</b>				<b>5 544,00</b>	<b>18 578,40</b>	<b>24 122,00</b>
		<b>Vinohradská kaple, interiéř</b>				<b>5 544,00</b>	<b>18 578,40</b>	<b>24 122,00</b>
13	03	Demontáž zdiva, 1,1 m3	kpt	1,00	3 534,00	0,00	3 534,00	3 534,00
14	03	Přezděni do původní úrovně 0,75 m3	kpt	1,00	10 478,40	2 340,00	8 138,40	10 478,40
15	03	Zakrytí deskou z pískovce, montáž, demontáž	kpt	1,00	4 176,00	2 184,00	1 992,00	4 176,00
16	03	Omitnutí dle profílace původních otisků	kpt	1,00	5 934,00	1 020,00	4 914,00	5 934,00
		<b>Lustr</b>				<b>2 163,60</b>	<b>8 780,40</b>	<b>10 944,00</b>
		<b>Vinohradská kaple, interiéř</b>				<b>2 163,60</b>	<b>8 780,40</b>	<b>10 944,00</b>
17	04	Demontáž kovového lustru ve tvaru šišky	kpt	1,00	816,00	0,00	816,00	816,00
18	04	Očištění lustru v restaurátorském režimu	kpt	1,00	4 740,00	513,60	4 226,40	4 740,00
19	04	Doplňení chybějících částí	kpt	1,00	3 180,00	666,00	2 514,00	3 180,00
20	04	Konzervace neutralizantem, nátěr základ - kovářská olejová grafitová	kpt	1,00	2 208,00	984,00	1 224,00	2 208,00
		<b>Pokladnička a kropenka</b>				<b>2 019,60</b>	<b>6 200,40</b>	<b>8 220,00</b>
		<b>Vinohradská kaple, interiéř</b>				<b>2 019,60</b>	<b>6 200,40</b>	<b>8 220,00</b>
21	05	Restaurování dvířek pokladničky	kpt	1,00	5 580,00	1 590,00	3 990,00	5 580,00
22	05	Restaurování kropenky	kpt	1,00	2 640,00	429,60	2 210,40	2 640,00
<b>Celkem:</b>								<b>246 946,00</b>