

**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:

Čvančara s.r.o.

185

Dolní Branná 54362

IČ: 27536068

Objednávka č. OBJ-24-1004/2024**Dodací adresa:** (je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)**Předmět objednávky:**

Objednávka na opravu zábradlí na mostech na LC Klínový potok, dle cenové nabídky.

Datum plnění od: 24.9.2024**Datum plnění do:** 30.11.2024**Předběžná cena:** 77 417,54 Kč bez DPH**Příjemce (útvár):** odd investic**Kontaktní osoba:** [REDACTED]**Příkazce operace:** [REDACTED]

Datum a podpis: 24-09-2024

Správce rozpočtu: [REDACTED]

Datum a podpis: 25.9.2024

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.
Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.
Elektronické faktury zasílejte na adresu **faktury@knap.cz**.



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@krnap.cz, www.krnap.cz

Specifikace předmětu objednávky:

V případě, že bude dodavatel v prodlení s termínem plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení. Tím však jeho povinnost plnit ve sjednaném rozsahu není dotčena. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující plnění ve sjednaném termínu. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

V Dolní Branná dne 30.9.2029

Souhlasím. Za dodavatele:

Čvančara s.r.o.

185


Dolní Branná 54362

IČ: 27536068

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

Libor Čvančara, jednatel

Podpis



Čvančara s.r.o.
543 62 Dolní Branná 185
IČ: 27536068
DIČ: CZ27536068

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Mosty KRNAP - nátěry, oprava zábradlí modřín	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	29.04.2024
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	14 485,35	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	24 204,49	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	5 251,20	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	24 676,50	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		8 800,00
7	ZRN (ř. 1-6)		68 617,54	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		8 800,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 77 417,54			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	12,0	0,00	0,00
				základní	21,0		
				Cena s DPH			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			
				Klouzavá doložka			
				Zvýhodnění			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Mosty KRNAP - nátěry, oprava zábradlí modřín
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:
Zpracoval:
Datum: 29. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 38 689,84

4 Vodorovné konstrukce 31 763,20

14	211	423181111	Dřevěná trámová mostní konstrukce z modřínu	m3	1,418	22 400,00	31 763,20
----	-----	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 346,00

6	211	962065711	Bourání zábradlí dřevěného na mostě	m	38,000	167,00	6 346,00
---	-----	-----------	-------------------------------------	---	--------	--------	----------

997 Přesun sutě 580,64

8	211	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,608	270,00	164,16
9	211	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	0,608	166,00	100,93
10	211	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,608	519,00	315,55

PSV Práce a dodávky PSV 29 927,70

762 Konstrukce tesařské 6 011,70

11	762	762295001	Spojovací prostředky pro montáž	m3	10,294	584,00	6 011,70
----	-----	-----------	---------------------------------	----	--------	--------	----------

783 Dokončovací práce - nátěry 23 916,00

16	783	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	120,000	53,20	6 384,00
17	783	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	120,000	5,10	612,00
15	783	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	120,000	141,00	16 920,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 800,00

VRN8 Přesun stavebních kapacit 8 800,00

13	000	081002000	Doprava	kap	1,000	8 800,00	8 800,00
----	-----	-----------	---------	-----	-------	----------	----------

Celkem 77 417,54