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PO 1641/2024

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a ustanovení § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákoník"), a v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona ě. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ autorský zákon “)

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný:

zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
421 96 451 
CZ42196451
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
Ing. Zbyňkem Šmídou, Ph.D., ekonomicko-správním ředitelem 
Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
26300511/0100

(dále jako „objednatel44 nebo ,,LČR“) na straně jedné

Česká zemědělská univerzita v Praze
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaná:

zastoupená: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Kamýcká 129,165 00 Praha - Suchdol
604 60 709
CZ60460709
v registru vysokých škol a uskutečňovaných programů, vedeném 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem 
Česká spořitelna, a.s.
19-6325762/0800

(dále jako „zhotovitel “) na straně druhé

(objednatel nebo LČR a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany" a každý jednotlivě 
jako „smluvnístrana “)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva “):
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Preambule

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výzvy k předkládání nabídek na řešení 
výzkumného projektu, kterou vyhlásil objednatel dne 26. 4. 2024 a na základě nabídky 
zhotovitele ze dne 27. 5. 2024, která byla objednatelem posouzena a vyhodnocena jako nabídka 
nej vhodnější k vyhlášenému tématu „Zhodnocení aktuálního stavu dospělých bukových 
porostů v oblasti východního Krušnohoří“.

Účelem této smlouvy pak je vytvoření výzkumného projektu, který bude přínosem zejména 
v odvětví lesního a vodního hospodářství a myslivosti, a to nejen pro objednatele. Objednatel 
tak nebude jediným uživatelem výsledků výzkumu a tyto výsledky mohou být zpřístupněny 
široké veřejnosti.

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
za podmínek níže uvedených dílo - výzkumný projekt „Stav dospělých bukových 
porostů pod vlivem klimatických změn na LS Litvínov" (dále jen „ dílo “) a objednatel 
se zavazuje toto dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je 
sjednána v čl. III. této smlouvy.

2. Specifikace a úplný popis díla je obsažen v Příloze I (viz čl. X. odst. 8. této smlouvy), která 
je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel a zhotovitel současně prohlašují, že dílo je 
na základě této specifikace dostatečně určitě a srozumitelně určeno.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy, včetně její přílohy a dále podle 
pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen dílo provést sám a je odpovědný za jeho 
provedení.

4. Zhotovitel se dále zavazuje písemně vypracovat a objednateli předložit 2 dílčí realizační 
výstupy z provádění díla, tak jak jsou obsahově vymezeny v Příloze I, část Realizační 
výstupy nebo specifikovány níže. Pro jednotlivé plánované a časově specifikované 
kontrolní dny (viz čl. V. odst. 6. této smlouvy) jsou závazné:

• dílčí výstup (č. I) s informacemi o postupu řešení projektu a dosažených výsledcích, 
zahrnující:

- podrobnou literární rešerši se sumarizací dostupných tuzemských i zahraničních 
literárních pramenů (cílenou zejména na problematiku stanovištních a porostních 
poměrů a management bukových porostů s akcentem na jejich adaptabilitu 
v podmínkách globálních klimatických změn v Krušných horách);
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- informace o přípravě a vlastním zpracování metodiky zaměřené na problematiku 
optimalizace zásad managementu a stanovení optimálních obnovních postupů 
dospělých bukových porostů na různých stanovištích středních a vyšších poloh 
v Krušných horách;

- informace o shromáždění a analýze dostupných podkladových dat pro posuzované 
lokality; zajištění sadebního materiálu; výběru vzorových ploch; zahájení 
fytopatologického, entomologického a fyziologického průzkumu; odběru 
dendrochronologických vzorků pro růstové analýzy; odběru půdních vzorků na 
studovaných lokalitách;

- informace o publikačních výstupech;

• dílčí výstup (č. II) s informacemi o postupu řešení projektu a dosažených výsledcích, 
zahrnující:

- výsledky pokračujících průzkumů (fytopatologické, entomologické, fyziologické, 
růstové); biometrická měření a hodnocení managementových a obnovních opatření 
na vybraných plochách - včetně hodnocení škod zvěří; zpracování získaných dat a 
jejich zhodnocení;

- informace o publikačních výstupech, tvorba certifikované metodiky, uspořádání 
odborného workshopu a příprava odborného semináře.

Součástí předkládaných dílčích realizačních výstupů pro kontrolní dny bude informace o 
postupu řešení a dosud dosažených výsledcích v průběhu řešení.

5. Zhotovitel se také zavazuje vypracovat a objednateli předložit závěrečnou zprávu o 
provedení díla (tj. souhrnný realizační výstup), která bude syntézou výsledků celého 
výzkumného projektu.

6. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje a objednateli zaručuje, že:

- vůči majetku zhotovitele neprobíhá insolvenční řízení, v němž by bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku; nebyl vůči němu zamítnut insolvenční návrh proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebyl vůči jeho majetku prohlášen 
konkurs ani nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, ani vůči 
němu nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

- není v likvidaci;

- nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek;
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- nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném ani na 
penále na veřejném zdravotním pojištění, sociálním zabezpečení ani příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti;

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem jeho podnikání či předmětem jeho činnosti, totéž platí i pro všechny členy 
jeho statutárního orgánu, je-li zhotovitel právnickou osobou; k zahlazeným 
odsouzením se nepřihlíží;

- nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán podle zvláštního 
právního předpisu upravujícího výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí 
s předmětem výzkumného projektu;

- náplň výzkumného projektu - díla ve smyslu této smlouvy - se nepřekrývá s náplní 
jiného projektu (projektů), který (které) zhotovitel řeší za finanční prostředky z jiných 
zdrojů.

7. Zhotovitel prohlašuje, že:

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 
č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 
v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 
podle písmene a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) v jeho 
prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 
s plněním této smlouvy,

f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou ěi právnickou osobou nebo subjektem ěi 
orgánem se sídlem v Rusku,
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g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo 
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 
nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo 
subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je 
zvíce než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo 
fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

i) j eho poddodavatel či j eho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 
z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy splňují 
a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) 
až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 
zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 
dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 
833/2014 ze dne 31.7.2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz 
nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z 
Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 
pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 
zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 
pochází)],

a současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 
kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce smlouvy, je 
zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

II.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle po podpisu této smlouvy, nejpozději ode 
dne 1. 10. 2024.

2. Dílo bude prováděno v zájmových oblastech ve správě LČR, v prostorách ČZU, Fakulty 
lesnické a dřevařské, tzn. na pracovišti zhotovitele a na pracovišti spoluřešitelského týmu 
(dále jen „místo plnění"). Zhotovitel současně s podpisem této smlouvy prohlašuje, že se 
dostatečným způsobem seznámil s místem plnění díla a je tak plně způsobilý k řádnému 
plnění povinností dle této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínech a v souladu s podmínkami této smlouvy.
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4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude plněno postupně po těchto částech, předkládáno 
objednateli k posouzení a řádně odevzdáno objednateli v těchto termínech:

• dílčí výstup (č. I) pro 1. kontrolní den - nejpozději do 30. 9.2025,

• dílčí výstup (č. II) pro 2. kontrolní den - nejpozději do 31. 5. 2026,

• závěrečná zpráva o provádění díla (souhrnný realizační výstup) - nejpozději 
do 30. 9. 2026.

5. Zhotovitel bude objednateli odevzdávat dílčí výstupy, jakož i závěrečnou zprávu o 
provádění díla, elektronickou poštou na adresu nebo
prostřednictvím digitálního úložiště LČR DATEL^^^^^^^| Schválenou a přijatou
verzi závěrečné zprávy zhotovitel odevzdá v tištěné podobě v místě předání, kterým je 
adresa Grantové služby LČR: Lesy České republiky, s.p., Oddělení výzkumu, U Elektry 
830/2b, 198 00 Praha 9 (dále jen „místo předání“). Objednatel je povinen ve sjednané době 
závěrečnou zprávu o provádění díla v místě předání za podmínek stanovených touto 
smlouvou převzít.

6. O předání a převzetí dílčích výstupů jakož i závěrečné zprávy o provádění díla bude mezi 
smluvními stranami vždy sepsán předběžný předávací protokol, a to ve dvojím vyhotovení. 
Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku tohoto předběžného předávacího 
protokolu. Za smluvní strany jsou předběžný předávací protokol oprávněni podepsat:

- za objednatele: pověřený zaměstnanec Oddělení výzkumu, které řídí a
administruje Grantovou službu LČR,

- za zhotovitele: odpovědný řešitel
(dále jako „odpovědný řešitel").

Toto předání a převzetí dílčích výstupů či závěrečné zprávy není s ohledem na ujednání 
obsažená v čl. V. odst. 7. až odst. 9. této smlouvy předáním díla ěi jeho části ve smyslu 
ustanovení § 2605 a ustanovení § 2606 občanského zákoníku.

III.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za kompletní provedení díla uvedeného v čl. I. odst. 1. a odst. 2. 
této smlouvy, a to ve výši: 1 900 000 Kč (slovy: jeden milion devět set tisíc korun 
českých).
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2. Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dál jen „DPH"). K ceně za dílo bude 
připočtena sazba DPH ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

3. Cena za dílo dle odst. 1. a odst. 2. tohoto článku smlouvy je cenou maximální a 
nepřekročitelnou, zahrnující veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla dle 
této smlouvy. Cena za dílo dle odst. 1. tohoto článku smlouvy zahrnuje i odměnu 
zhotoviteli (jako autorovi) za oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) ke všem 
způsobům ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona a této smlouvy.

4. Zhotovitel na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a ustanovení § 2620 odst. 2 
občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

5. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny za dílo.

6. Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli následující zálohy, které v souhrnu 
nepřevýší 70 % (slovy: sedmdesát procent) ze sjednané ceny za dílo dle odst. 1. a odst. 2. 
tohoto článku smlouvy (tedy u plátců DPH počítáno z celkové výše ceny za dílo včetně 
DPH platné v zákonné výši ke dni podpisu této smlouvy), a to tedy celkem zálohu ve výši 
1 600 000 Kč s tím, že z této částky poskytne:

- první zálohu (dílčí platbu) ve výši 800 000 Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) 
včetně DPH po podpisu této smlouvy, nejpozději však do dvou měsíců ode dne 
sjednaného zahájení provádění díla dle čl. II. odst. 1. této smlouvy,

- druhou zálohu (dílčí platbu) ve výši 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) 
včetně DPH do 30 dnů ode dne, kdy objednatel zhotoviteli vystaví potvrzení o přijetí 
dílčího výstupu a po podpisu předběžného předávacího protokolu oběma smluvními 
stranami (č. I pro 1. KD) dle čl. II. odst. 6. a čl. V. odst. 8. této smlouvy,

- třetí zálohu (dílčí platbu) ve výši 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) 
včetně DPH do 30 dnů ode dne, kdy objednatel zhotoviteli vystaví potvrzení o přijetí 
dílčího výstupu a po podpisu předběžného předávacího protokolu oběma smluvními 
stranami (č. II pro 2. KD) dle čl. II. odst. 6. a čl. V. odst. 8. této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě do 15 dnů ode dne přijetí zálohy (dílčí platby) vystavit a 
objednateli odeslat nebo osobně předat daňový doklad - potvrzení o přijaté platbě.

8. Po schválení závěrečné zprávy o provádění díla a přijetí celého díla (projektu) 
objednatelem ve smyslu čl. V. odst. 9. této smlouvy, vystaví zhotovitel ve lhůtě 14 dnů ode 
dne podpisu konečného předávacího protokolu konečnou fakturu na zbylou část sjednané 
ceny za dílo, a to ve výši rozdílu mezi celkovou cenou za dílo dle odst. 1. a odst. 2. tohoto 
článku smlouvy a již zaplacenými zálohami (dílčími platbami). Splatnost konečné faktury 
nastane 30 dnů po jejím doručení objednateli.
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9. Daňové doklady musí být vystavovány zhotovitelem v souladu se zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a 
musí mít všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH, doplněné o:

a) podpis a razítko zhotovitele,

b) číslo této smlouvy (viz její záhlaví),

c) předmět plnění s názvem výzkumného projektu,

d) číslo bankovního účtu zhotovitele, které musí být shodné s číslem bankovního účtu 
zhotovitele uvedeným v této smlouvě a zároveň musí být zveřejněno správcem daně 
dle zákona o DPH nebo oznámeno písemně s podpisem osoby, která podepsala tuto 
smlouvu a doručeno objednateli nejpozději s doručením daňového dokladu a zároveň 
musí být zveřejněno správcem daně dle zákona o DPH.

Na konečné faktuře pak bude dále uveden den předání díla zhotovitelem objednateli, který 
bude datem uskutečnění zdanitelného plnění (nejdříve však dnem přijetí díla objednatelem 
ve smyslu čl. V. odst. 9. této smlouvy) a dále celková cena za dílo s odpočtem zaplacených 
záloh (dílčích plateb) a částka zbývající k úhradě. Přílohou konečné faktury pak bude kopie 
konečného předávacího protokolu díla (s podpisy obou smluvních stran).

10. Všechny daňové doklady a konečná faktura budoi^hotovitelen^oručovány objednateli
elektronickou poštou na e-mailovou adresu případně na
adresu Grantové služby LČR: Lesy České republiky, s.p., Oddělení výzkumu, U Elektry 
830/2b, 198 00 Praha 9.

11. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli daňový doklad (konečnou fakturu) přede dnem 
splatnosti bez zaplacení, pokud nemá náležitosti podle tohoto článku smlouvy nebo má jiné 
vady v obsahu s uvedením důvodu vrácení. Vadou obsahu je zejména skutečnost, kdy 
rozsah, předmět, výše ceny zdanitelného plnění nebo termíny opravňující fakturovat 
neodpovídají ustanovením této smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen podle povahy vad daňový doklad (konečnou fakturu) opravit nebo 
nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu (konečné faktury) přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení 
opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu (konečné faktury) objednateli.

13. Objednatel není v prodlení se zaplacením daňového dokladu (konečné faktury) pokud 
nejpozději v den splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu (bance) k jeho zaplacení.

14. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem na základě rozhodnutí příslušného finančního 
úřadu dle ustanovení § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně, nejpozději však do 
následujícího pracovního dne ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, o tomto
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písemně informovat objednatele. Současně s písemným oznámením zašle zhotovitel
objednateli oznámení také elektronicky na e-mailovou^^^^^^^^^^^|zhotovitel je
povinen stejným způsobem informovat objednatele o tom, že bylo proti němu příslušným 
finančním úřadem zahájeno řízení podle ustanovení § 106a zákona o DPH.

15. Je-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce nebo 
stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem před zaplacením daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem dle tohoto článku smlouvy, nebo v případě jakýchkoli 
pochybností o tom, je-li zhotovitel nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, část 
finančního plnění podle daňového dokladu odpovídající dani z přidané hodnoty objednatel 
uhradí přímo na účet příslušného správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o 
DPH. O tuto část bude sníženo celkové finanční plnění podle daňového dokladu.

IV.
Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm

1. Vlastníkem výsledků projektu (byť dílčích), tedy vlastníkem díla a všech jeho ěástí, je od 
počátku objednatel, který rozhoduje o jejich využití. Objednatel se zavazuje, že nepřevede 
vlastnické právo k dílu na třetí osobu před zaplacením dohodnuté ceny za dílo.

2. Výsledky rozborů a podkladové materiály k provedení díla, či jeho částí, budou na základě 
písemného souhlasu objednatele archivovány u zhotovitele.

3. Výsledek činnosti, jež je předmětem díla nebo jeho části, není zhotovitel oprávněn bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele poskytnout jiným osobám či užít jiným 
způsobem, nežli dle podmínek této smlouvy. Zhotovitel také není oprávněn bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele výsledek činnosti, jež je předmětem díla 
nebo jeho části, publikovat. V případě publikace písemně odsouhlasené ze strany 
objednatele, bude na její závěr uvedeno, že výzkum byl podporován objednatelem, tedy Lesy 
České republiky, s.p. V anglickém jazyce bude použito názvu: Forests of the Czech 
Republic, statě enterprise.

4. Nebezpečí škody na díle nebo jeho části přechází ze zhotovitele na objednatele až 
okamžikem předání díla nebo jeho části po podpisu dílčího, resp. konečného předávacího 
protokolu oběma smluvními stranami a způsobem uvedeným v čl. V. odst. 8. a odst. 9. této 
smlouvy (tedy přijetím díla či jeho části objednatelem).

5. Dílo je autorským dílem v souladu s autorským zákonem. Předáním díla nebo jeho části 
zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), popř. veškerá 
autorská díla v takovém díle obsažená, tedy trvalou výhradní licenci k užívání a 
rozmnožování díla, a to v souladu s účelem, pro který je dílo určeno. Licence se poskytuje 
bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování 
a rozšiřování všemi prostředky (i elektronickými), jakož i sdělování a poskytování k užití 
veřejnosti, časově, územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení
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získaného práva či udělení podlicence třetím osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele 
či jiných osob. Objednatel je oprávněn dílo, resp. jeho část, měnit, spojovat s díly jinými, 
nebo do něj jinak zasahovat a/nebo jej poskytnout k takovému zásahu třetí osobě, s čímž 
zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel se okamžikem předání díla nebo jeho části stává 
nositelem majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. 
Cena za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel není 
oprávněn užít dílo pro potřeby své prezentace bez písemného souhlasu objednatele.

6. Zhotovitel prohlašuje a objednateli zaručuje, že jeho autorská práva k dílu nejsou nijak 
omezená a pouze zhotovitel je plně oprávněn k tomu, aby poskytnul objednateli oprávnění 
k výkonu práva dílo užít ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje objednateli zajistit řádné a nerušené užívání díla, a to zejména tak, 
že užitím díla (i) nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob, (ii) nebudou 
neoprávněně zasažena ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob, (iii) nebudou 
porušeny obecně závazné předpisy.

V.
Podmínky provádění díla

1. Ve lhůtě do 20. 11. 2024 proběhne úvodní jednání k realizaci díla - projektu, za účelem 
podrobného projednání náplně projektu (metodiky projektu, postupu řešení, forem 
výstupů, kontrolních mechanismů, součinnosti objednatele apod.). Úvodní jednání 
svolává objednatel po dohodě se zhotovitelem.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí, ve sjednaném rozsahu a obsahu, 
náležité kvalitě a touto smlouvou stanovených termínech.

Jako zástupce objednatele pro:

odborná jednání se zhotovitelem týkající se předmětu této smlouvy byl určen garant
projektu^^^^^^^^^^^^^^^|LS Litvínov_(dále jako „garantprojektu"),

věcná jednání se zhotovitelem byla určena Grantová služba LČR.

Jako zástupce zhotovitele pro:

- odborná a věcná jednání s objednatelem týkající se předmětu této smlouvy byl určen 
odpovědný řešitel díla.

3. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla všechny právní předpisy týkající se 
předmětné činnosti (zejm. pravidla bezpečnosti při práci, protipožární ochrany apod.). Po 
dobu realizace díla je zhotovitel současně povinen průběžně sledovat, kontrolovat a 
vyhodnocovat míru jednotlivých rizik spojených s prováděním díla specifikovanou 
v Příloze I této smlouvy. Při podstatné změně míry rizika či vzniku rizik nových oproti
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rizikům uvedeným v Příloze I této smlouvy, která by mohla znamenat ohrožení realizace 
díla, je zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, resp. 
garanta projektu, a vyžádat si jeho písemné stanovisko. Uvedená rizika, která mohou mít 
podstatný vliv na dokončení díla ve smyslu této smlouvy, a tedy dosažení cílů výzkumného 
projektu, musí být zhotovitelem prezentována na kontrolních dnech.

4. Objednatel je oprávněn zhotoviteli udílet pokyny k provádění díla.

5. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s touto 
smlouvou a jeho pokyny, a to prostřednictvím níže uvedených zaměstnanců:

- garanta projektu,

- zástupce Grantové služby LČR (zaměstnanec Oddělení výzkumu).

Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provedení každé jednotlivé kontroly postupu 
realizace díla.

6. Kontrola objednatelem bude provedena přinejmenším v následujících kontrolních dnech:

• 1. kontrolní den - říjen - listopad 2025,

• 2. kontrolní den - červen - červenec 2026.

Na kontrolním dni se bude hodnotit postup řešení a v případě potřeby se budou přijímat 
opatření k řešení vzniklých problémů (viz odst. 3. tohoto článku smlouvy atd.).

7. Jednotlivé dílčí výstupy, předané zhotovitelem objednateli na základě předběžného 
předávacího protokolu, jsou poté objednatelem předkládány k vyjádření oponentům 
jmenovaným objednatelem. Objednatel je oprávněn si případně vyžádat i vypracování 
oponentských posudků k dílčím výstupům zhotovitele. Oponentní řízení proběhne za účasti 
zhotovitele většinou v rámci kontrolního dne následujícího po předložení konkrétního 
dílčího výstupu zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8. O přijetí (akceptování) či odmítnutí dílčích výstupů rozhodne s konečnou platností 
objednatel na závěr jednání kontrolních dnů, a to na základě průběhu těchto jednání a poté 
co se k dílčím výstupům vyjádří/případně vypracují oponentský posudek oponenti. 
V případě, že bude konkrétní dílčí výstup objednatelem přijat, vystaví o tom objednatel 
zhotoviteli potvrzení. V případě, kdy bude dílčí výstup objednatelem odmítnut, může 
současně objednatel stanovit zhotoviteli náhradní lhůtu k odstranění vytýkaných vad či 
nedostatků dílčího výstupu.

9. Objednatel si zpravidla vyžádá vypracování oponentských posudků k závěrečné zprávě o 
provádění díla. Závěrečná oponentura proběhne v termínu nejpozději 60 dnů od předložení 
závěrečné zprávy o provádění díla, a to za účasti zhotovitele, oponentů, garanta projektu,
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zástupců Grantové služby LČR, případně dalších zaměstnanců nebo hostů objednatele. 
Závěrečná zpráva o provádění díla může být objednatelem přijata, nebo vrácena zhotoviteli 
k dopracování se stanoveným termínem nápravy. Závěrečná zpráva bude objednatelem 
schválena a přijata v případě kladného vyjádření oponentů a současně kladného vyjádření 
garanta projektu a odsouhlasena Grantovou komisí LČR, v takovém případě bude uhrazena 
cena díla (viz čl. III. odst. 8. této smlouvy).

V případě vrácení závěrečné zprávy o provádění díla zhotoviteli bude opravená závěrečná 
zpráva o provádění díla opakovaně oponována s tím, že může být přijata (v takovém 
případě bude uhrazena cena díla - viz ěl. ni. odst. 8. této smlouvy), nebo bude odmítnuta a 
závěrečné finanční plnění objednatele nebude uhrazeno.

O konečném schválení a přijetí závěrečné zprávy o provádění díla ve smyslu předchozího 
odstavce smlouvy bude mezi smluvními stranami sepsán konečný předávací protokol.

Za smluvní strany jsou konečný předávací protokol oprávněni podepsat:

- za objednatele: zástupce Grantové služby LČR (zaměstnanec Oddělení
výzkumu),

- za zhotovitele: odpovědný řešitel díla.

Konečný předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Podpisem konečného předávacího protokolu 
oběma smluvními stranami dochází k dokončení díla.

10. Objednatel souhlasí s převzetím řádně dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého 
termínu plnění.

11. Předložení všech dílčích výstupů a závěrečné zprávy bude provedeno v elektronické
podobě zasláním na e-mailovou adresu nebo
prostřednictvím digitálního úložiště LČR DATEL^m^^^^f (ve formátu DOCX a 
PDF). Pokud zadavatel bude požadovat předložení dílčích výstupů a závěrečné zprávy i 
v tištěné podobě, počet tištěných stejnopisů bude vždy upřesněn po domluvě zadavatele s 
řešitelem.

12. V případě, že bude závěrečná zpráva vrácena zhotoviteli k dopracování ve smyslu odst. 
9. tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel předat objednateli závěreěnou zprávu 
doplněnou o zapracované připomínky opět v elektronické podobě zasláním na e
mailovou adresu nebo prostřednictvím digitálního úložiště
LČR (ve formátu DOCX a PDF), a to do 30 dnů ode dne vrácení
závěrečné zprávy k dopracování, nebude-li objednatelem poskytnuta delší lhůta. Tím není 
dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně dokončené dílo objednateli nejpozději ve 
lhůtě dle čl. II. odst. 4 této smlouvy.
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13. Schválená a přijatá verze závěrečné zprávy o provádění díla bude předložena (před
termínem splatnosti faktury) v písemné podobě v počtu nejméně 4 výtisků a lx 
v elektronické podobě zasláním na e-mailovou adresunebo 
prostřednictvím digitálního úložiště LČR DATEL (ve formátu DOCX a
PDF). Součástí předložení schválené a přijaté verze závěrečné zprávy o provádění díla dle 
odst. 11 tohoto článku smlouvy, bude i souhrn závěrečné zprávy určený pro umístění na 
internetových stránkách objednatele (ve formátu DOCX a PDF).

14. Zhotovitel se zavazuje do 60 dnů ode dne přijetí závěrečné zprávy objednatelem ve smyslu 
odst. 9. tohoto článku smlouvy předat objednateli elektronickou verzi závěrečné zprávy 
v úpravě pro tisk odborné brožury (publikace), bude-li o to na základě výsledků 
oponentního řízení požádán. Tisk zajistí na své náklady objednatel v rámci ediční řady 
Grantové služby LČR a ISBN.

VI.
Ochrana informací a obchodního tajemství

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami 
informace označené jako důvěrné a skutečnosti tvořící obchodní tajemství, jakož i důvěrné 
údaje a sdělení, které byly vzájemně smluvními stranami poskytnuty v rámci této smlouvy, 
a to přinejmenším do doby, než objednatel rozhodne, že mohou být zveřejněny.

2. Obchodní tajemství v tomto případě tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a 
v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí 
s projektem, včetně dílčích výstupů a závěrečné zprávy o provádění díla. Povinnost 
ochrany utajení trvá po celou dobu trvání skutečností tvořících obchodní tajemství nebo 
důvěrné informace. Zhotovitel nesmí toto obchodní tajemství nebo důvěrné informace, 
prozradit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby.

3. Poruší-li zhotovitel povinnost ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství, je 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé porušení 
povinnosti ochrany informací a obchodního tajemství. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody ve výši přesahující výši smluvní pokuty.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena hmotná a trestní odpovědnost fyzických osob, 
které za smluvní stranu jednaly a závazek ochrany utajení nedodržely.

5. Zhotovitel odpovídá za j akoukoliv škodu/újmu vzniklou obj ednateli jako držiteli výhradní 
licence neoprávněným užitím jeho díla třetí osobou a zavazuje se poskytnout objednateli 
ochranu jeho práv kdílu ve smyslu ustanovení § 41 autorského zákona a nahradit 
objednateli veškerou újmu způsobenou neoprávněným užitím jeho díla.
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VII.
Smluvní pokuty

1. Smluvní strany sjednávaj í pro případ nepravdivosti, byť j en j ednoho prohlášení zhotovitele 
uvedeného v čl. I. odst. 6. této smlouvy, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jedno porušení povinnosti pravdivosti prohlášení. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

2. Smluvní strany sjednávají pro případ, že zhotovitel objednateli neoznámí dle čl. III. odst. 
14. této smlouvy, že se stal nespolehlivým plátcem nebo že je v tomto smyslu příslušným 
finančním úřadem se zhotovitelem zahájeno řízení, a dále pro případ, kdy zhotovitel poruší 
kteroukoli z povinností sjednaných v čl. V. odst. 3. této smlouvy, povinnost zhotovitele 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení některé 
z uvedených povinností. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody.

3. Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení zhotovitele s prováděním díla, tj. při 
nedodržení některého z termínů plnění v této smlouvě dohodnutých (zejm. termínů 
uvedených v čl. II. odst. 4. této smlouvy), zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 
000 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do výše 25 % z celkové ceny díla ve smyslu 
čl. III. odst. 1. a odst. 2. této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody.

4. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. I. odst. 7. této smlouvy ukáže nepravdivým, 
nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. I. odst. 7. 
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 
Kč. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

5. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která 
je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty). Smluvní pokuta uplatněná 
dotčenou stranou je splatná do 14 dnů ode dne doručení jejího uplatnění druhé smluvní 
straně.

VIII.
Ukončení smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší tuto 
smlouvu podstatným způsobem a v případech, kdy tak stanoví tato smlouva nebo občanský
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zákoník. Smluvní strany sjednávají, že za porušení této smlouvy podstatným způsobem se 
kromě okolností předvídaných v ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku dále 
považuje:

a) zhotovitel nebude dílo vykonávat sám, ale převede část prací na projektu, nebo 
povinnosti či práva z této smlouvy na jiný subjekt bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele (ustanovení se netýká části prací realizovaných za pomoci 
spoluřešitelů uvedených v Příloze I této smlouvy);

b) i přes upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol 
realizace díla nebo jeho části;

c) zhotovitel se bez předchozí omluvy nezúčastní kontrolního dne a nepožádá o stanovení 
náhradního termínu konání kontrolního dne;

d) zhotovitel nedodrží stanovený rozsah nebo obsahovou náplň dílčích výstupů či celého 
díla;

e) zhotovitel bude o více než 14 dní v prodlení s předkládáním dílčích výstupů či 
závěrečné zprávy o provádění díla ve smyslu čl. II. odst. 4. této smlouvy;

f) zhotovitel opakovaně poruší jinou svou povinnost vyplývající z této smlouvy anebo 
poruší více povinností najednou;

g) případ, kdy objednatel odmítne dílčí výstup a vrátí jej s výtkami zhotoviteli 
k dopracování a zhotovitel vytýkané vady neodstraní v přiměřené lhůtě určené k tomu 
objednatelem;

h) zhotovitel poruší jinou svou povinnost při provádění díla a neprovede nápravu ani 
v přiměřené době stanovené k tomu objednatelem;

i) případ, kdy objednatel definitivně odmítne kterýkoli dílčí výstup či závěrečnou zprávu 
pro vady či nedostatky takového rozsahu, že se objednatel rozhodne v podporování 
projektu dále nepokračovat;

j) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. I. odst. 7. této smlouvy nepravdivým 
nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti této smlouvy splňovat kteroukoli 
z podmínek definovaných v čl. I. odst. 7., písm. a) - j) této smlouvy.

3. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že objednatel může kdykoliv odstoupit od 
této smlouvy ohledně celého plnění, a to i tehdy, bylo-li již dílo z části provedeno. 
Odstoupením od této smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny 
vrátit navzájem poskytnutá plnění. Pokud v průběhu plnění bude objednatelem přijat dílčí 
výstup, má zhotovitel právo při odstoupení od smlouvy žádat náhradu jím účelně 
vynaložených nákladů, a to do výše přiměřené (odpovídající) části ceny za dílo dle této
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smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tímto ujednáním budou ve smyslu 
ustanovení § 2005 odst. 2 občanského zákoníku vázány i po odstoupení od této smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, v případě, že je objednatel v prodlení 
s plněním svých finančních závazků, a to o více než 30 dnů poté, co byl zhotovitelem na 
toto prodlení upozorněn. Smluvní strany pro účely této smlouvy a s ohledem na čl. V. odst. 
4. této smlouvy vylučují užití ustanovení § 2595 občanského zákoníku.

5. Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních 
pokut, ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství a těch ustanovení týkajících 
se práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení této smlouvy.

IX.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 
předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 
žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 
právních předpisů.

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje 
maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance 
Programu (www.lesvcr.cz/ccp~).

X.
Společná a závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti z této smlouvy zavazují i právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel 
smí svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo jejich část převést na jiné osoby jen 
s předchozím písemným souhlasem objednatele.

2. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných a číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 
platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
je tato smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se tato smlouva uzavírá 
v listinné podobě a je vyhotovena ve 3 stejnopisech a každý z nich má platnost originálu; 
zhotovitel obdrží 2 stejnopisy, objednatel si ponechá 1 vyhotovení této smlouvy.

16

http://www.lesvcr.cz/ccp~


LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se tato smlouva řídí a bude vykládána v souladu 
s právem České republiky, přičemž veškerá práva a povinnosti sjednané touto smlouvou a 
z ní vyplývající se řídí občanským zákoníkem. Ustanovení § 2609 a ustanovení § 2632 věta 
druhá občanského zákoníku se pro účely této smlouvy neužijí.

5. Bude-li kterékoli ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, nezpůsobuje to 
neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy, pokud je takové 
ustanovení oddělitelné od této smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují vyvinout 
maximální úsilí k nahrazení takového ustanovení této smlouvy, které bude svým obsahem 
a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv 
Uveřejnění této smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o registru smluv 
zajistí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní 
tajemství.

7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy (včetně jejích dodatků) 
tak, aby tyto mohly být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona o registru 
smluv.

8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří její příloha:

Příloha I - Popis projektu z nabídky zhotovitele na formuláři pro předkládání nabídek 
v rozsahu 29 číslovaných stran.

V případě rozporu mezi přílohou a touto smlouvou je rozhodující znění této smlouvy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, 
a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné 
způsobilosti k právním jednáním a že veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají 
skutečnosti, což níže stvrzují svými podpisy.
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

V Hradci Králové
dle elektronického podpisu

V Praze
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Ing. Zbyněk Šmída, Ph.D.
ekonomicko-správní ředitel 
Lesy České republiky, s.p.

Za zhotovitele:

Ing. Jakub Kleindienst
kvestor
Česká zemědělská univerzita v Praze
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FORMULÁŘ PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK Příloha č. 3 Výzvy

LESVCR4b
Grantová služba LČR

Nabídka na řešení výzkumného projektu

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název tématu:
(Musí se shodovat s vyhlášenými 
tematickými okruhy LČR.)

Zhodnocení aktuálního stavu dospělých bukových porostů v 
oblasti východního Krušnohoří

Název projektu:
(Název /stručný/ by měl vystihovat 
Váš projekt.)

Stav dospělých bukových porostů pod vlivem klimatických změn 
na LS Litvínov

2. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

Představení řešení 
projektu:
(Popis problémů, způsob a principy 
řešení, originalita apod.)

Přežití a prosperita buku evropského hraje klíčovou roli v 
udržitelném lesním hospodářství, které zahrnuje nejen jeho 
ekologickou výkonnost, ale také jeho komerční význam 
(Shahverdi et al. 2013). Ve vztahu ke globální změně klimatu je 
buk, zejména ve středu svého areálu, velmi úspěšnou dřevinou 
(Machar et al. 2017). Lesní ekosystémy čelí stále větším výzvám 
v důsledku probíhajících globálních klimatických změn 
(Leuschner et al. 2023) charakterizovaných především zvýšením 
průměrných teplot vzduchu a změnou nerovnoměrností srážek 
zejména ve vegetačním období (Seidl et al. 2017).

Buk lesní je dřevina typická pro oceánské a suboceánské klima. 
Je náchylný k suchu a pozdním mrazům (Gazol et al. 2019). 
Bukové lesy tvoří nej důležitější lesní ekosystémy střední Evropy, 
především v nadmořských výškách mezi 100 a 900 metry nad 
mořem (von Oheimb et al. 2005).

Bolte et al. (2007) pro rozšíření buku lesního uvádí následující 
minimální klimatické požadavky buku v oblasti severní a střední 
Evropy: 1) roční úhrn srážek 500 mm nebo 250 mm mezi měsíci 
květen až září; 2) průměrná červencová teplota nižší než 19°C; 3) 
méně než 141 mrazových dnů s denním teplotním minimem pod 0 
°C; 4) průměrná lednová teplota nad -3 °C a 5) více než 217 dní 
s denní průměrnou teplotou nad 7 °C. Vedle těchto dlouhodobých 
makroklimatických ukazatelů přítomnost buku závisí i na absenci 
extrémních klimatických jevů, jako je extrémní teplo a sucho, 
zimní mrazy (<-35°C) a časté pozdní mrazy, neboť tyto jevy 
výrazně snižují jeho vitalitu (Hofmann 2001).

V ČR se buk vyskytuje hlavně v oblasti mezofytika a oreofytika, 
zřídka také v termofytiku. Nejnižším místem jeho výskytu jsou 
inverzní zaříznutá údolí v okolí Hřenska, nejvýše pak vystupuje do 
1310 m n. m. v Krkonoších, přibližně do 1250 m n. m. pak v 
Jeseníkách a na Šumavě (Poleno et al. 2009). Jeho ekologické
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optimum se pohybuje v oblastech s ročním srážkovým úhrnem 
okolo 1000 mm a průměrnou roční teplotou 10 °C (von Oheimb et 
al. 2005). Druhově bohaté květnaté bučiny, jedlobučiny a jedliny 
(svaz Fagion Luquet 1926) představují většinou primární 
klimaxové lesy submontánního až supramontánního stupně na 
převážně minerálně silnějších silikátových půdách. Vedle buku 
může ve stromovém patře převládat i jedle, častá je i příměs dalších 
listnatých dřevin jako např. lípy, habr a dub v nižších polohách, 
javor klen, jilm horský a smrk ztepilý ve vyšších polohách (Fuchs 
et al. 2024).

Buk lesní se nej častěji vyskytuje na kambizemi, luvizemi, 
kryptopodzolech a podzolech případně rendzinách a 
pararendzinách, nicméně netoleruje kompaktní či nepropustné 
půdní horizonty v mělkých vrstvách přibližně do 20 cm pod 
povrchem půdy (Němeček et al. 2011).

Buk je hluboce sciofilní, to znamená, že snáší trvalý stín, a proto 
je vhodný pro podrostní, násečné (skupinové) a výběmé způsoby 
obhospodařování (Poleno et al. 2009). Bukové porosty také dobře 
snášejí probírku, a to i ve vyšším věku, protože jejich koruny dobře 
reagují na uvolnění (Štefančík et al. 2018). Buk je dominantní 
dřevinou na velkém spektru stanovišť, kromě podmáčené půdy, a 
je řazen mezi klimaxové dřeviny (Slezák et al. 2016). Její 
zastoupení v České republice, stejně jako ve střední Evropě, v 
minulosti výrazně pokleslo. Přirozené zastoupení buku v ČR je 
40,2 %. Aktuálně je to pouze 9,3 %, přičemž doporučený podíl je 
18,0 % (MZE 2022).

Stínomilný buk má dobré předpoklady pro přirozenou obnovu 
v dospělých porostech se sníženou hustotou (Bama, Bošela 2015). 
Na stanovištích bez ochrany mateřského porostu však jeho 
přirozená obnova často trpí pozdními mrazy a nadměrným 
zabuřeněním. K získám kvalitního dřeva potřebujeme na vhodných 
stanovištích hustý a zdravý mladý porost (Štefančík 2015). 
Schopnost buku přirozené regenerace se snižuje v důsledku 
výrazného snížení množství a kvality fřuktifikace v důsledku 
znečištění ovzduší (Vacek 1988). Vysoká nepravidelnost 
fřuktifikace navíc způsobuje problematickou a nespolehlivou 
přirozenou obnovu (Vacek, Mareš 1985).

S klimatickými cykly buku nepřímo souvisí i častější 
fřuktifikace bukových porostů (Šimůnek et al. 2021). Podle studie 
ze Švédská je plodnost v posledních desetiletích častější, a to v 
intervalu tří až čtyř let (Drobyshev et al. 2014). Semenné roky 
přímo závisí na letních teplotách, které ovlivňují fruktifikaci. 
Pozitivní teplotní anomálie ovlivňují semenný rok jednu až dvě 
vegetační sezóny před masivním semenným rokem (Foest et al. 
2024).

Při reintrodukci buku se jako vhodná metoda realizace jeví 
podsadby. Na pasekách by výsadba buku měla být realizovaná s 
využitím ekologického krytu vzrostlých porostů (Podrázský et al. 
2019). V současnosti je buk ohrožen klimatickými změnami, které 
způsobují vyšší průměrné teploty a častější dlouhodobá sucha,
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ovlivňující růst, konkurenceschopnost a posuny v areálech 
rozšíření této dřeviny (Vacek et al. 2023).

Radiální přírůst buku lesního je lépe přizpůsoben klimatickým 
výkyvům v nižších a středních polohách a na živinami bohatých 
stanovištích (Aertsen et al. 2014). V nižších polohách je buk 
náchylnější na výkyvy, jako je sucho nebo letní vedra. Ve vyšších 
polohách je však buk limitován nízkými teplotami a jarními 
mrazíky, které jej mohou výrazně poškodit (Fuchs et al. 2024). 
Omezení růstu suchem je patrné i v jižní části této dřeviny - ve 
středomořských horách (Tognetti et al. 2019), zatímco v severní 
oblasti je růst limitován nízkými teplotami (Dittmar et al. 2003). 
Při probíhající klimatické změně se buk lesní rozšiřuje v Evropě na 
sever a do vyšších poloh (Vacek et al. 2023). Buk má také potenciál 
pro zalesňování zemědělské půdy (Cukor et al. 2022).

Chceme-li v bukových porostech uplatňovat principy přírodě 
blízkého hospodaření, je prvním krokem změna struktury lesa z 
věkových tříd na strukturu přírodě bližší (více vertikálně 
diferencovanou), čehož lze primárně dosáhnout systematickou 
výchovou již od nejranějších fází (Štefančík et al. 2015). Dřívější 
způsoby péče o porost vedly k méně příznivé (výškově vyrovnané) 
struktuře bukových porostů. Proto je nutné budovat diferencované 
výškové struktury pozitivním výběrem shora (Štefančík 2022). 
Navíc tato metoda probírky má pozitivní vliv nejen na zvýšení 
produkce hodnoty, ale také na zmírnění dopadů změny klimatu 
(Remeš et al. 2015). Konkrétně se jako vhodná metoda ukázala 
Štefaněíkova volná probírka (Štefančík 1984), zaměřená na výběr 
cílových stromů (Štefančík et al. 2014). Po jejím dosažení se 
vytváří prostor a podmínky pro následnou přirozenou obnovu, 
která poměrně rychle reaguje na mezery v zápoji (Šumichrast et al. 
2023).

Podle Hessenmóllera et al. (2018) by se zásoba skupinově 
strukturovaných nebo mozaikových bukových porostů měla 
pohybovat v rozmezí 296-388 m3 ha"1 při cílovém průměru 66-70 
cm, s aktuálním ročním přírůstem 6,7-7,8 m3 ha"1. Podobný rozsah 
osazení uvádí Saniga et al. (2022). Ve výběmých lesích na 
produkčně bohatých stanovištích považuje Saniga (1996) za 
optimální zásobu 340 m3 ha'1 s cílovou tloušťkou 54 cm. Výše 
produkce je dána požadovanou velikostí koruny ve skupinovém 
výběrovém nebo mozaikovém lese, která je podstatně větší než u 
lesů věkových tříd. Větší koruny tedy produkují více biomasy za 
stejnou dobu, tj. potřebují méně času k dosažení cílového 
obvodu/tloušťky (Knoke 2002). Navíc Račko et al. (2011) uvádějí, 
že u buků s délkou korun větší, než polovina výšky stromů v horní 
vrstvě výběmého lesa je výskyt nepravého jádrového dřeva velmi 
nízký, tj. očekává se vysoká kvalita produkce.

Mozaiková struktura listnatých porostů, zejména buku, je 
výsledkem koncepce přírodě blízkého pěstování lesa s výraznou 
adaptabilitou na postupující klimatické změny (Brang et al. 2014). 
Při probíhající klimatické změně dosahují porosty mozaikového 
buku větší ekologické stability a adaptability ve srovnání s lesy 
věkových tříd (Lapin et al. 2008). Je to dáno nejen jejich volnou
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probírkou (Štefančík 2015), následovaným prostorovou 
diferenciací (Bošefa et al. 2016), ale také větším asimilačním 
aparátem odolnějším vůči následkům klimatických změn (Vacek 
et al. 2023). Nejedná se o formaci výběmých lesů, pro které jsou 
často nevhodné půdní a klimatické podmínky, ale o mozaikové 
bukové porosty se skupinovou velikostí převážně do 2 arů.

Obnovní postupy zaměřené na přirozenou obnovu nehrály ve 
střední Evropě u žádné jiné dřeviny tak významnou roli jako u 
buku, což bylo vyvoláno ekologickými i ekonomickými důvody. 
Buk jako dominující dřevina na celém širokém spektru stanovišť 
má pro svou schopnost snášet vysoké stupně zastínění všechny 
předpoklady ktomu, aby se spontánně přirozeně obnovoval 
v rozvolněných starých porostech. Naproti tomu na otevřených 
plochách trpí často vlivem pozdních mrazů a bujného růstu buřeně 
(Poleno et al. 2009).

Buk je vhodná domácí cílová dřevina, která je v chráněnějších 
polohách schopna nahradit imisemi poškozované smrkové porosty. 
Přirozené rozšíření buku sahá až do 7. (8.) LVS, je však citlivý na 
mrazové lokality, nesnáší pozdní mrazy. Proti imisím je relativně 
odolný, poškození SO2 se projevuje omezením nebo snížením 
plodivosti. Při synergismu imisních a extrémních klimatických 
vlivů může být poškozen. Při zakládání porostů je náročný na 
mikroklima lokality. Je méně vhodný pro zalesňování otevřených 
ploch (Vacek et al. 2022), navíc ve zvýšené míře trpí i škodami 
zvěří okusem (Fuchs et al. 2021). Proto je na řadě lokalit pro 
odrůstání kultur buku nutná mechanická ochrana před škodami 
spárkatou zvěří oplocením.

Buk je typická stinná dřevina s pozdějším vyvrcholením 
přírůstu, tj. s klimaxovou růstovou strategií. Nepodléhá příliš 
škodám způsobovaným abiotickými činiteli (s výjimkou ohrožení 
sněhem v mladších porostech cca do 30 let). Z kladných pěstebních 
vlastností je důležitá schopnost reagovat zvýšeným přírůstem na 
uvolnění v druhé polovině doby obmýtí, aniž by vytvářel kmenové 
výstřelky a schopnost udržovat vhodnou strukturu porostu 
přirozeným prořeďováním. Mezi negativní vlastnosti patří 
náchylnost k rozrůstání korun do šířky po silnějším uvolnění 
zvláště v juvelnilním stadiu. Nevhodnou vlastností je též sklon k 
vytváření neprůběžné osy a k vidličnatosti. Má velkou schopnost 
přirozené autoredukce zejména v hustých nárostech a mlazinách 
(Poleno et al. 2009).

Hlavním cílem výchovy bukových porostů je zvyšování kvality, 
tj. včasné odstranění hospodářsky nevhodné složky (netvámých, 
geneticky nekvalitních a nevhodných předrostlíků). Výchovu se 
doporučuje zahájit negativním výběrem v úrovni nejpozději při 
horní porostní výšce 5 m. Opakování zásahu a délka pěstební 
periody záleží na přírodních podmínkách, hospodářském cíli, 
porostní struktuře a síle zásahu. Zásah musí být dostatečně silný, 
aby podstatně zlepšil jakostní složení hlavního porostu a současně 
neohrozil porostní strukturu. Při výchově se preferuje pozitivní 
výběr v úrovni (Štefančík 2015).____________________________
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Buk je stinná dřevina s pomalým výškovým vývojem v mládí; 
kulminace běžného výškového přírůstu nastává až kolem 45 let. 
Také běžný objemový přírůst kulminuje pozdě mezi 75 a 85 roky 
a průměrný celkový přírůst proto kulminuje až kolem 150 let. Na 
prováděná výchovná opatření reaguje buk až do vysokého věku 
spontánně a silně. V tomto směru předčí všechny ostatní lesní 
dřeviny. V mladém věku ani velmi silné zásahy nevedou ke snížení 
běžného přírůstu. Celkovou objemovou produkcí je buk na prvním 
místě mezi domácími listnatými dřevinami (Poleno et al. 2009).

Při probírkách v bukových porostech se jedná o odstranění 
pouze tvarově a zdravotně nevhodných buků v úrovni a nadúrovni. 
Do podúrovně se nezasahuje. V dalším období výchovy (od věku 
asi 40 let) se přechází na úrovňový kladný (jakostní) výběr 
nadějných, resp. budoucích cílových stromů. Jejich počet 
v bukových porostech se pohybuje v závislosti na stanovišti od 
130-200 ks.ha"1. Probírky se provádějí odstraněním těch stromů 
v úrovni, které nejvíce utlačují koruny vybraných cílových buků, 
stromů nemocných, poškozených a tvarově nevhodných. Při takto 
prováděné probírce, zůstává v porostu dostatek stromů s funkcí 
krycí a výchovné etáže (Štefančík et al. 2018).

Doposud byl buk lesní považován za druh stromu, který netrpí 
závažnými škůdci a patogeny, avšak po suché periodě 2015-2018 
došlo v ČR k zásadním změnám ve zdravotním stavu této dřeviny 
a aktivizaci komplexu doposud spíše saprofytických druhů hub a 
hmyzu. Nejedná se však jen o specifickou situaci v ČR, aktuálně 
dochází ve středomořských oblastech k epidemickému šíření 
houby Biscogniauxia nummularia (Bull.) Kuntze, v českém 
názvosloví káčovka penízková. V Evropě byla houba dosud 
považována za vzácnou, aktuálně však začíná mít její působení 
negativní hospodářský dopad. Od roku 2023 je v Česku patogen 
nalézán prakticky ve 100 % na větvích prosychajících až 
odumírajících buků. Dalším významným patogenem, který se 
podílí na odumírání buků je rod Phytophthora, jehož působení 
v Česku nebylo díky obtížně dostupné diagnostice doposud 
podrobněji zjišťováno. K vyšší mortalitě buku došlo rovněž 
v důsledku kůrovce bukového Taphrorychus bicolor (Herbst, 
1973), který se nyní nachází ve zvýšené populační hustotě. Zásadní 
otázkou pro ochranu lesních porostů je, zda se tito biotičtí činitelé 
vrátí k původní saprofágní potravní strategii nebo vlivem změny 
klimatu došlo k trvalému posunutí jejich ekologické niky směrem 
k parazitizmu.

Míru adaptačních změn na klimatické změny lze dobře 
posuzovat podle tloušťkového přírůstu buku lesního, který je 
ovlivněn řadou vnitřních i vnějších faktorů, mezi které patří věk 
jedince, struktura porostu, managementová opatření, znečištění 
ovzduší, dostupnost vody, teplota vzduchu (i délka vegetačního 
období), množství a intenzita dopadajícího slunečního záření i 
zásobení dusíkem a fosforem (Bošefa et al. 2016).

Významnou složkou tolerance stromu vůči stresovému faktoru 
je schopnost obnovení tloušťkového růstu a vitality po působení 
tohoto faktoru. V bukových porostech byla zaznamenána vysoká
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resilience tloušťkového růstu jak po působení pří sušku (např. 
Pretzsch et al. 2020), tak i po pozdních jarních mrazech 
v dospělých porostech (Šimůnek et al. 2019).

Důležitým aspektem pro udržení zdravého ekosystému lesa je 
také přítomnost tlejícího (tzv. mrtvého) dřeva, jehož zastoupení je 
významné především v lesích s určitou mírou ochrany (Vacek et 
al. 2015), kde dosahuje v průměru 130 m3 ha"1 (Christensen et al. 
2005). rtvé dřevo podporuje biodiverzitu především tím, že 
poskytuje habitaty pro mnoho druhů hmyzu, hub a ptáků 
(Hardersen et al. 2020).

Vzhledem ktomu, že konkurence může ovlivňovat citlivost 
jedinců ke klimatu a zároveň může pěstební management 
upravovat kompetiční vztahy porostu a podstatně ovlivňovat 
biodiverzitu, dostává lesní hospodář možnost usměrňovat reakci 
jednotlivých stromů i celého porostu ke klimatickým podmínkám 
prostřednictvím výchovy porostů (Remeš et al. 2015). Informace, 
jak management, tvar lesa či ponechání samovolnému vývoji 
ovlivňuje diverzitu bukových lesů, což je v kontextu klimatické 
změny a zvyšování diverzity kruciální, ukazují, že adaptace na 
změnu klimatu vyžaduje promyšlené hospodaření (Vacek et al. 
2019). Pěstování buku ve smíšených porostech představuje 
efektivní adaptační opatření z pohledu zvýšení objemové 
produkce, tlumení negativního vlivu sucha i dalších rizik, 
efektivnějšího využití zdrojů (hlavně světlo a voda) a stability 
porostů v rámci probíhající globální klimatické změny (Pretzsch et 
al. 2015). Jedinci buku ve směsi mají širší korunu, a tím i lépe 
využívají korunový prostor oproti monokulturám (Sharma et al. 
2017). Smíšené bukové porosty tak dosahují vyššího počtů stromů, 
kruhové výčetní základny, zásoby porostu a sekvestrace uhlíku v 
biomase (Vacek et al. 2021). Při pěstování bukových a smíšených 
porostů s bukem lesním jsou vhodné především přírodě blízké 
způsoby s důrazem na vertikální i horizontální diferenciaci (Vacek 
et al. 2020). Přitom je nutné zdůraznit, že adaptace buku lesního na 
globální klimatické změny, společně s managementovými 
strategiemi, které tyto adaptace podporují, jsou základem pro jeho 
trvale udržitelné obhospodařování s důrazem na pokud možno 
tvorbu smíšených porostů.

Předkládaný projekt bude zaměřen na zpracování dostupných 
literárních poznatků o stanovištních poměrech cílové oblasti 
včetně imisního zatížení, stavu a vývoji bukových porostů, o 
různých způsobech jejich obhospodařování s důrazem na 
adaptační opatření vůči globálním klimatickým změnám. 
Následovat bude vyhodnocení zastoupení buku v rámci PLO 1 
Krušné hory s bližší specifikací věkové struktury, plošného, 
hmotového zastoupení a porostních směsí buku na LS Litvínov. Na 
to bude navazovat plošné šetření zdravotního stavu v dospělých 
bukových porostech v zájmové oblasti LS Litvínov. Zároveň s tím 
bude přistoupeno k zhodnocení stavu lesních půd v dospělých 
bukových porostech v síti reprezentující převládajících SLT 
s výskytem buku lesního._________________________________
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Krušné hory jsou známy jako oblast, kde v evropském měřítku 
došlo k nejrozsáhlejším škodám způsobeným vlivem působení 
oxidu siřičitého na lesní porosty (Slodičák et al. 2008). Prakticky 
do roku 1963 zde neexistují data o koncentracích znečištění. 
K prvnímu závažnému velkoplošnému poškození lesních porostů 
zde došlo v roce 1947 (Matema 1999). Rapidní postup poškození 
lesních porostů zde nastal v druhé polovině 70. let 20. století. Od 
roku 1988 znečištění klesalo a od roku 1990 již není s výjimkou 
stanic Studená a Skalná překročena průměrná roční koncentrace 
SO2 50 pg.m'3. Nejvyšší koncentrace vznikají během zimního 
období během inverzí. Od roku 1999 se zde průměrné koncentrace 
SO2 pohybují pod hranicí 20 pg.m"3. Mezi další významné 
škodliviny zde patří ozon, který poškozuje epikutikulámí vosky a 
buněčné stěny (Šrámek et al. 2008). I když imise ustoupily, jsou i 
nyní dřeviny významně ovlivňovány meteorologickými stresory, a 
to zejména v úzké vazbě na půdní poměry ěi jejich přetrvávající 
degradaci. Z toho vyplývá, že plnohodnotné vitality a stability 
zdejších lesních porostu nelze v podmínkách globálních 
klimatických změn dosáhnout bez jejich celkové revitalizace 
včetně lesních půd a vhodných způsobů lesnického a mysliveckého 
obhospodařování.

Hlavní části projektu pak bude tvorba zásad managementu a 
stanovení optimálních obnovních postupů dospělých bukových 
porostů na různých stanovištích středních a vyšších poloh se 
zohledněním predikovaných změn klimatu s cílem hospodářského 
záměru preferujícího tvorbu druhově pestrých a strukturálně 
vnitřně diferencovaných porostů. Dále pak zaměření se na 
přeměnu druhové skladby, zejména monokultumích porostů 
středních poloh, s cílem posílení zastoupení perspektivních 
domácích druhů dřevin (DBZ, JLH, JD) při respektování jejich 
ekologických a stanovištních nároků a vhodnosti tvorby porostních 
směsí se zastoupením buku lesního. Součástí projektu bude též 
vymezení procesu odumírání buku z hlediska sukcese komplexu 
patogenů a hmyzu, posoudit vzájemné vazby mezi těmito 
škodlivými ěiniteli, stanovit jejich primární a sekundární charakter, 
a navrhnout soubor praktických ochranných opatření 
k minimalizaci rozvoje chřadnutí a odumírání buku a zvýšení 
stability porostů v kontextu udržitelného hospodaření.
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European beech in Northern Germany - Climate change vulnerability and 
adaptation potential. Forests, 14: 1448._______________________________
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Machar I., Vlčková V., Buček A., Voženílek V., Šálek L., Jeřábková L. 2017. 
Modelling of Climate Conditions in Forest Vegetation Zones as a Support 
Tool for Forest Management Stratégy in European Beech Dominated 
Forests. Forests, 8: 82.

Matema J.1999. Develpment and causes of forest damage in the Ore Mts. 
Journal of Forest Science, 45: 147-152.

MZE 2022. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 
2021. Ministerstvo zemědělství, Praha: 140 s.

Němeček J.et al. 2011. Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. 
Praha, Česká zemědělská univerzita, 94 s.

Podrázský, V., Baláš, M., Linda, R., Křivohlavý, O., 2019. State of beech pole 
stands established at the clear-cut and in the underplanting. Journal of Forest 
Science, 65(7), 256-262.

Poleno, Z., Vacek, S., Podrázský, V., Remeš, J., Štefančík, I., Mikeska, M., 
Kobliha, J., Kupka, I., Malík, V., Turčáni, M., Dvořák, J., Zatloukal, V., 
Bílek, L., Baláš, M., Simon, J., 2009. Pěstování lesů III. Praktické postupy 
pěstování lesů. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce, s.r.o., 952 s.

Pretzsch H., del Río M., Ammer C., Avgadiě A., Barbeito I., Bielak K., Brazaitis 
G., Coll L., Dimberger G., Drossler L., Fabrika M., Forrester D.I., Godvod
K. , Heym M., Hurt V., Kurylyak V., Lof M., Lombardi F., Matovié B., 
Mohren ., Motta R., den Ouden J., Pach M., Ponnete Q., Schůtze G., 
Schweig J., Skrzyszewski J., Šrámek V., Štěrba H., Stojanovié D., Svoboda 
M., Vanhellemont M., Verheyen K., Wellhausen K., Zlatanov T. 2015. 
Growth and yield of mixed versus pure stands of Scots pine (Pinus sylvestris
L. ) and European beech (Fagus sylvatica L.) analysed along a productivity 
gradient through Europe. European Journal of Forest Research, 134: 927
947.

Pretzsch H., Grams T.E.E., Háberle K-H., Pritsch K., Bauerle T., Rotzer T. 2020. 
Growth and mortality of Norway spruce and European beech in 
monospecific and mixed-species stands under natural episoidic and 
experimentally extended drought. Results of the KROOF throughfall 
exclusion experiment. Trees, 34: 957-970.

Račko, V., Saniga, M., Čunderlík, I., 2011. The impact of silvicultural 
treatments on the structure and red heart formation in beech forest.
Šumarski list, 9-10:437—448.

Remeš J., Bílek L., Novák J., Vacek Z., Vacek S., Putalová T., Koubek L. 2015. 
Diameter increment of beech in relation to sociál position of trees, climate 
characteristics and thinning intensity. Journal of Forest Science, 61 (10): 
456-464. ^

Saniga, M., 1996. Štruktůra zmiešaného lesa s převahou buká v přebudovaní 
na výberkový les. Lesnicky časopis - Forestry Journal, 42:113-123.

Saniga, M., Vencurik, J., Kucbel, S., Jaloviar, P., Pittner, J., Sedmáková, D., 
2022: Prebudova lesa věkových tried - případová štůdia bukový les 
Vysokoškolský lesný podnik Zvolen. Zprávy lesnického výzkumu, 67:226- 
235.

Seidl R., Thom D., Kautz M., Martin-Benito D., Peltoniemi M., Vacchiano G., 
Wild J., Ascoli D., Petr M., Honkaniemi J., Lexer M.J., Trotsiuk V., Mairota 
P., Svoboda M., Fabrika M., Nagel T.A., Reyer C.P.O. 2017. Forest 
disturbances under climate change. Nátuře Climate Change, 7: 395—402.

Shahverdi, M., Dashti, H., Taghiyari, H.R., Heshmati, S., Gholamiyan, H., 
Hossein, M.A., 2013. The Impact of red heartwood on drying characteristics 
and mass transfer coefficients in beech wood. Austrian Journal of Forest 
Science, 130:85-101.

Sharma R.P., Vacek Z., Vacek S. 2017. Modelling tree crown-tobole diameter 
ratio for Norway spruce and European beech. Silva Fennica, 51(5): 1740.

Slezák, M., Hrivnák, R., Ujházy, K., Ujházyová, M., Máliš, F., Petrášová, A., 
2016. Syntaxonomy and ecology of acidophilous beech forest vegetation in 
Slovakia. Phytocoenologia, 46(1): 69-88.

Slodičák M. et al. 2008. Lesnické hospodaření v Krušných horách. Edice 
Grantové služby LČR, 03: 480 s.____________________________________
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Šimůnek V., Vacek Z., Vacek S., Králíček I., Vančura K. 2019. Growth 
variability of European beech (Fagus sylvatica L.) natural forests: 
Dendroclimatic study from Krkonoše Mountains National Park. Central 
European Forestry Journal, 65 (2): 92-102.

Šimůnek V., Vacek Z., Vacek S., Ripullone F., Hájek V., D>Andrea G. 2021. 
Tree rings of European beech (Fagus Sylvatica L.) indicate the relationship 
with solar cycles during climate change in Central and Southern Europe. 
Forests, 12: 259.

Šrámek V. et al. 2008. Imisní zatížení Kručných hor. In. Lesnické hospodaření 
v Krušných horách. Edice Grantové služby LČR, 03: 45-70.

Štefančík L., 1984. Úrovňová vol’ná prebierka - metoda biologickej 
intenzifikácie a racionalizácie selekčnej výchovy bukových porastov. In: 
Vedecké práce VÚLH vo Zvolene, Bratislava, Príroda, 34:67-112.

Štefančík, I., 2015: Rast, Struktura a produkcia bukových porastov s rozdielnym 
režimom výchovy. Národně lesnické centrum Zvolen, Zvolen, 148 s.

Štefančík, I., 2022. Výchova porastov - základný předpoklad prírode blízkého 
hospodárenia v lesoch. Les&Letokruhy, 78:22-23.

Štefančík, I., Vacek, S., Podrázský, V., Klouček, T., 2014: Effect of tending on 
quantitative production of beech {Fagus sylvatica L.) pole stage stand in the 
Vihorlat Mts. region (Slovakia). Zprávy Lesnického Výzkumu, 59:198-204.

Štefančík I., Vacek S., Podrázský V. 2018. The most significant results of long- 
term research on silviculture experiments focusing on spruce and beech in 
the territory of the former Czechoslovakia. Central European Forestry 
Journal, 64: 180-194.

Šumichrast, L., Jaloviar, P., Komendák, M., Targoš, S., Kucbel, S., 2023. Vital 
rates and their multi-decadal trends in the fir-beech old-growth forest of 
Badínsky prales. Journal of Forest Science, 69:93-100.

Tognetti, R., Lasserre, B., Di Febbraro, M., Marchetti, M., 2019. Modeling 
regional drought-stress indices for beech forests in Mediterranean mountains 
based on tree-ring data. Agricultural and Forest Meteorology, 265:110-120.

Vacek, S., 1988: Dynamics of the defoliation of beech forest stands under the 
influence of air pollution. In: 3. IUFRO Buchensymposium. Zvolen, 3. 6. - 
6. 6. 1988. Zvolen, VŠLD, s. 377-388.

Vacek, S., Remeš, j., Vacek, Z., Bílek, L., Štefančík, I., Baláš, M., Podrázský, 
V. (2022): Pěstování lesů. [Silviculture of forests]. Česká zemědělská 
univerzita v Praze, FLD, 343 s.

Vacek S., Prokůpková A., Vacek Z., Bulušek D., Šimůnek V., Králíček I., 
Prausová R., Hájek V. 2019. Growth response of mixed beech forests to 
climate change, various management and game pressure in Central Europe. 
Journal of Forest Science, 65 (9): 331-345.

Vacek Z., Prokůpková A., Vacek S., Bulušek D., Šimůnek V., Hájek V., 
Králíček I. 2021. Mixed vs. monospecific mountain forests in response to 
climate change: structural and growth perspectives of Norway spruce and 
European beech. Forest Ecology and Management, 488: 119019.

Vacek Z., Prokůpková A., Vacek S., Cukor J., Bílek L., Gallo J., Bulušek D. 
2020. Silviculture as a tool to support stability and diversity of forests under 
climate change: study from Krkonoše Mountains. Central European Forestry 
Journal, 66 (2): 116-129.

Vacek Z., Vacek S., Cukor J. 2023. European forests under globál climate 
change: Review of tree growth processes, crises and management strategies. 
Journal of Environmental Management, 332: 117353.

Vacek Z., Vacek S., Podrázský V., Bílek L., Štefančík I., Moser W.K., Bulušek 
D., Král J., Remeš J., Králíček I. 2015. Effect of tree layer and microsite on 
the variability of natural regeneration in autochthonous beech forests. Polish 
Journal of Ecology, 63 (2): 233-246.

Vacek, S., Mareš, V., 1985. Morfologická proměnlivost a kvalita bukvic ze 
semenných let 1982-1984. Práce VÚLHM, 66:45-73.

von Oheimb G., Westphal C., Tempel H., Hardtle W., 2005. Structural pattem 
of a near-natural beech {Fagus sylvatica) forest (Serrahn, northeast 
Germany). Forest Ecology and Management, 212:253-263.______________
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3. PŘEDSTAVENÍ TÝMU

Organizace 
řešitelského týmu:
(Název, statutární orgány, právní 
forma, IČ, DIČ, adresa, bankovní 
a telefonické spojení řešitelské 
organizace apod.)

Název: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická 
a dřevařská
Statutární orgán: prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. - rektor
Právní forma: veřejná vysoká škola, datum vzniku: 1.1. 1995
IČ: 60460709
DIČ: CZ60460709
Adresa: Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha
Bankovní spojení: 19-6325762/0800
Kontakty na pracoviště:
datová schránka: 3hdj9cb, http://www.czu.cz

Odpovědný řešitel:
(Jméno, funkce, kontakty /tel., 
mobil., e-mail/ apod.) - hlavní řešitel projektu, koordinátor projektu, design 

projektu, analýza dat, terénní práce, formulace výstupů 
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a 
dřevařská, Katedra pěstování lesů

mobil

Ostatní osoby:
(Jména, role, organizace, kontakty 
apod.) - další řešitel projektu, design projektu, analýza dat, 

modelování porostů, statistické zpracování dat, terénní 
práce, formulace výstupů, koordinace odborných akcí 

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a 
dřevařská, Katedra pěstování lesů 
email: 
mobil:|

- další řešitel, zaměření na pěstování lesů, produkci a 
strukturu porostů, formulace výstupů

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a
dřevařská, Katedra pěstování lesů
email:

- další řešitel, fytopatologický průzkum, terénní práce, 
zpracování dat, formulace výstupů

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a 
dřevařská, Katedra ochrany lesů a entomologie
emaikHHHHHHHHHj
mobilflHH^HHBHH|

11

http://www.czu.cz


Grantová služba LČR

- další řešitel, entomologický průzkum, terénní práce, 
zpracování dat, formulace výstupů

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a 
dřevařskájOddělenívýzkumu rizik pro lesy

tel.:

- další řešitel projektu, dendrochronologické analýzy, 
statistické zpracování dat, terénní práce

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a
dřevařská, Katedra ekologie lesa
email
tel.:

- další řešitel, fyziologický a růstový průzkum, terénní 
práce, zpracování dat, formulace výstupů

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Výzkumná stanice Opočno

Odbornost týmu:
(Předchozí dosažené výsledky, 
odbornost, zkušenosti členů týmu 
včetně řešené tematicky související 
problematiky /pouze za období 
posledních 5 let/.)

předchozí dosažené výsledky - výběr:
Podrázský, V., Prknová, H. (eds.) (2019): Silvicultural,.....

Potential of the Main Introduced Tree Species in the Czech 
Republic. Lesnická práce, Praha, 186 s. (využití ve vzdělávání, 
praxi a dalším výzkumu) Norocel, V-N. et al. (2020): A review
of black walnut (Juglans nigra L.) ..... in Europe. Trees, 34:
1087 - 1112 (využití ve vzdělávání, praxi a dalším výzkumu) 

Podrázský, V. et al. (2020): Production potential and structural 
variability of pine stands in the Czech Republic: Scots pine 
(Pinus silvestris L.) vs. introduced pines - čase study and 
problém review. Journal of Forest Science, 66 (5) 197-207 
(využití ve vzdělávání, praxi a dalším výzkumu)

Podrázský, V. et al. (2020): Substitutům of Norway spruce for 
Douglas-fir: .... Central European Forestry Journal, 66, č. 2, s. 
71 - 77.

Slodičák et al. (2014): Pěstební postupy při zavádění douglasky do 
porostních směsí v podmínkách ČR. Monografie. ISBN 978
80-7458-065-9

Celkem 118 vědeckých a odborných článků v databázi SCOPUS a 
85 prací v databázi WOS, 32 příspěvků na mezinárodních 
konferencích, 7 certifikovaných metodik, H index = 21, citace 986.

Odbornost:
1981 - 1985 LF VŠZ v Brně, lesní inženýrství,
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1985 - 1995 VÚLHM VS Opočno,
1995 - ČZU v Praze - odborný asistent,
1993 - CSc., VŠZ v Brně, kandidát zemědělsko-lesnických věd,
1996 - docent Katedra pěstování lesů ČZU v Praze,
2022 - profesor pěstování lesů ČZU v Praze
1998 - 2020 vedoucí katedry pěstování lesů,
2000 - 2007 proděkan pro vědu a výzkum,
2007 - 2011 děkan LF, FLE, FLD ČZU v Praze,
2013-2017 předseda,
2017 - dosud - místopředseda ČAZV.
2024 - místopředseda ČSVTS

Řešená problematika za posledních pět let - výběr:

- 2015-2017 - Optimalizace využití MZD v lesních porostech, 
poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR

- 2015 - 2018 - Uplatnění douglasky tisolisté v lesním 
hospodářství ČR, poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR

- 2017-2019 -Využitímultifunkčníhopotenciálurekultivačního 
lesnického arboreta Antonín- Sokolov, poskytovatel: GS LČR

- 2019 - 2021 - Komplexní řešení obnovy a pěstování lesa v 
oblastech s rychlým velkoplošným hynutím lesa, poskytovatel: 
Ministerstvo zemědělství ČR

- 2019 - 2023 - Optimalizace dotačního titulu na zalesňování 
zemědělské půdy, poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR

předchozí dosažené výsledky - výběr:
Vacek Z. et al. (2014): Ungulate Impact on Natural Regeneration 

in Spruce-Beech-Fir Stands in Černý důl Nátuře Reserve in the 
Orlické Hory Mountains, Čase Study from Central Sudetes. 
Forests, 5: 2929-2946.

Sharma, R.P., Vacek Z., Vacek S. (2016): Individual tree crown 
width models for Norway spruce and European beech in Czech 
Republic. Forest Ecology and Management, 366: 208-220.

Sharma, R.P., Vacek, Z. et al. (2017): Modelling individual tree 
height to crown base of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) 
and European beech (Fagus sylvatica L.). PLoS ONE, 12(10): 
e0186394. ^

Vacek Z., Prokůpková A., Vacek S., Bulušek D., Šimůnek V., 
Hájek V., Králíček I. (2021): Effect of Norway spruce and 
European beech mixing in relation to climate change: Structural 
and growth perspectives of mountain forests in Central Evropě. 
Forest Ecology and Management, 488: 119019.

Fuchs, Z., Vacek, Z., Vacek, S., Gallo, J. (2021): Effect of game 
browsing on natural regeneration of European beech (.Fagus 
sylvatica L.) forests in the Krušné hory Mts. (Czech Republic 
and Germany). Central European Forestry Journal, 67: 3: 166-

„ 180.
Šimůnek V., Vacek Z., Vacek S., Ripullone F., Hájek V., D'Andrea 

G. (2021): Tree Rings of European Beech (Fagus Sylvatica L.)
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Indicate the Relationship with Solar Cycles During Climate 
Change in Central and Southern Europe. Forests, 12: 259. 

Vacek, Z., Vacek, S., Cukor, J. (2023): European forests under 
globál climate change: review of tree growth processes, crises 
and management strategies. Journal of Environmental 
Management, 332: 117353.

Fuchs, Z., Vacek, Z., Vacek, S., Cukor, J., Šimůnek, V., Štefančík,
I., Brabec, P., Králíček, I. (2024): European beech (Fagus 
sylvatica L.) as a tree of the future in the context of climate 
change? Central European Forestry Journal, online.

Celkem 113 vědeckých článků v databázi SCOPUS a 106 článků 
v databázi WOS, 18 příspěvků na mezinárodních konferencích, 5 
certifíkovaných metodik, 14 kapitol v knihách a skriptech. H index 
= 27, citace 1860.

Odbornost:
2007-2012 - Bc., Ing.; Česká zemědělská univerzita v Praze, 

Fakulta lesnická a dřevařská
2012-2016 - Ph.D. - obor Pěstovaní lesa; Česká zemědělská 

univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
2007-2016 - technický a výzkumný pracovník na projektech FLD 

ČZU v Praze
2014-2016 - technický pracovník Lesprojektu Hradec Králové 
2016-2023 - tajemník České lesnické společnosti
2016-2018 - vědecko-výzkumný pracovník - postdoktorand na 

FLD ČZU v Praze
2018- současnost - odborný asistent na KPL FLD ČZU v Praze

Řešená problematika za posledních pět let - výběr:

- 2017 - Využití přírodních procesů při managementu lesních
ekosystémů a optimalizace zakládání a stabilizace porostů na 
bývalých zemědělských půdách, poskytovatel: Interní grantová 
agentura FLD ČZU v Praze

- 2017-2019 - Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního
lesnického arboreta Antonín-Sokolov, poskytovatel: Grantová 
služba Lesů České republiky

- 2018 - Aktivní management pro podporu biodiverzity, stability a
adaptability lesních ekosystémů na probíhající změny prostředí 
na lesních a nelesních půdách, poskytovatel: Interní grantová 
agentura FLD ČZU v Praze

- 2019-2023 - Optimalizace dotačního titulu na zalesňování
zemědělské půdy, poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR

- 2019-2023 - Postupy pro podporu jedle bělokoré v lesním
hospodářství ČR, poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR

předchozí dosažené výsledky - výběr:
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Vacek, Z., Vacek, S., Slanař, J., Bílek, L., Bulušek, D., Štefančík,
I., Králíček, I., Vančura, K. (2019): Adaption of Norway spruce 
and European beech forests under climate change: from 
resistance to close-to-nature silviculture. Central European 
Forestry Journal, 65: 2: 129-144.

Vacek Z., Prokůpková A., Vacek S., Bulušek D., Šimůnek V., 
Hájek V., Králíček I. (2021): Effect of Norway spruce and 
European beech mixing in relation to climate change: Structural 
and growth perspectives of mountain forests in Central Evropě. 
Forest Ecology and Management, 488: 119019.

Fuchs, Z., Vacek, Z., Vacek, S., Gallo, J. (2021): Effect of game 
browsing on natural regeneration of European beech (Fagus 
sylvatica L.) forests in the Krušné hory Mts. (Czech Republic 
and Germany). Central European Forestry Journal, 67: 3: 166-

v 180.
Šimůnek V., Vacek Z., Vacek S., Ripullone F., Hájek V., D'Andrea 

G. (2021): Tree Rings of European Beech (Fagus Sylvatica L.) 
Indicate the Relationship with Solar Cycles During Climate 
Change in Central and Southern Europe. Forests, 12: 259. 
Vacek, Z., Vacek, S., Cukor, J. (2023): European forests under 
globál climate change: review of tree growth processes, crises 
and management strategies. Journal of Environmental 
Management, 332: 117353.

Fuchs, Z., Vacek, Z., Vacek, S., Cukor, J., Šimůnek, V., Štefančík,
I., Brabec, P., Králíček, I. (2024): European beech (Fagus 
sylvatica L.) as a tree of the future in the context of climate 
change? Central European Forestry Journal, online.

Vacek S., Remeš J., Vacek Z., Bílek L., Štefančík I., Baláš M., 
Podrázský V. (2022): Pěstování lesů. [Silviculture of forests]. 
Česká zemědělská univerzita v Praze, FLD, 343 s.

Vacek S., Vacek Z., Bílek L., Remeš j., Baláš M., Podrázský V., 
Štefančík I., Cukor J. (2022): Pěstování účelových lesů - lesů 
zvláštního určení a lesů ochranných. [Silviculture of purpose 
forests]. Česká zemědělská univerzita v Praze, FLD, 255 s.

Vacek, S., Bílek, L., Vacek, Z., Remeš, j., Štefančík, I., Cukor, J., 
Podrázský, V., Baláš, M. (2023): Přírodě blízké pěstování lesů. 
[Close to nátuře silviculture]. Česká zemědělská univerzita v 
Praze, FLD, 152 s.

Celkem 137 vědeckých článků v databázi SCOPUS a 108 článků
v databázi WOS, 14 metodik pro lesnickou praxi a certifikovaných
metodik, 59 monografií. H index 29, citace 2100.

Odbornost:
1979 - Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, prom. 

biolog v oboru Geobotanika a Pedologie
1980 - Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,

RNDr. v oboru Geobotanika a Pedologie
1986 - Československá akademie zemědělských věd Praha, CSc. 

v oboru Pěstování lesů
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2001 - Česká zemědělská univerzita v Praze, DrSc. v oboru 
Pěstování lesů

2002 - Mendelova univerzita v Brně, doc. v oboru Hospodářská 
úprava lesů

Zaměstnání:
1979-2005 - Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 

(odborný asistent až samostatný vědecký pracovní a vedoucí 
oddělené Obnovy lesa)

2005 - současnost Česká zemědělská univerzita v Praze, prof. 
v oboru Pěstování lesů.

Řešená problematika za posledních pět let - výběr:
- 2013-2017 - Optimalizace managementu zalesňování

zemědělské půdy ve vztahu ke zvýšení retenčního potenciálu 
krajiny, poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR

- 2015-2017 - Optimalizace využití melioračních a zpevňujících 
dřevin v lesních porostech, poskytovatel: Ministerstvo 
zemědělství ČR.

- 2015-2017 - Uplatnění douglasky v lesním hospodářství ČR, 
poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR

- 2019-2023 - Optimalizace dotačního titulu na zalesňování 
zemědělské půdy, poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR

- 2019-2023 - Postupy pro podporu jedle bělokoré v lesním 
hospodářství ČR, poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR

Předchozí dosažené výsledky - výběr:
Kalyniukova, A., Tomášková, I., Pešková, V., Pastieroviě, F., 

Samek, M, Bálo, J. (2022): Development of a novel dispersive 
liquid-liquid microextraction for the determination of 
ergosterol in roots and various fungi samples. Microchemical 
Journal, 174.

Macháčová, M., Nakládal, O., Samek, M., Baťa, D., Zumr, V., 
Pešková, V. (2022): Oák Decline Caused by Biotic and Abiotic 
Factors in Central Europe: A Čase Study from the Czech 
Republic. Forests 13.

Macháčová, M., Tomášková, I., Corcobado, T., Nagy, Z., 
Milanovič, S., Janoušek, J., Pešková, V., Čepí, J., Gezan, S., 
Nakládal, O., Zumr, V., Kalyniukova, A., Milenkovič, I., Jung, 
T. (2024): Response of Alnus glutinosa to Phytophthora bark 
infections at ambient and elevated C02 levels. Frontiers in 
Forests and Global Change, Volume 7.

Samek, M., Modlinger, R., Baťa, D., Lorenc, F., Váchová, J., 
Tomášková, I., Pešková, V. (2022): Gemmamyces piceae Bud 
Blight Damage in Norway Spruce (Picea abies) and Colorado 
Blue Spruce (Picea pungens). Forests 13, 164.

Samek, M., Novotný, P., Modlinger, R., Fulín, M., Beran, F., Roy, 
A., Pešková V. (2019): Impact of Rhabdocline pseudotsugae
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and Phaeocryptopus gaeumannii on the Selection of Suitable 
Provenances of Douglas Fir in Central Europe. Forests 10,204. 

Modlinger, R., Baťa D., Samek, M., Lorenc, F., Pešková, V. 
(2020): Predikční model intenzity napadení smrku ztepilého 
(Picea abies) kloubnatkou smrkovou (Gemmamyces piceae) v 
Krušných horách pro rok 2017, 2018, 2019. Mapy 1:220000. 
Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze.

Pešková, V., Čížková, D. (2015): Lesnická fytopatologie. Praha: 
Česká zemědělská univerzita, 109 s. ISBN 978-80-213-2603
3.

Mobilní a webové aplikace TreeZ (determinaění atlas houbových, 
hmyzích škůdců).

Celkem prací v databázi WoS 173, Scopus 29, H index = 8, citace 
185. 4 certifikované metodiky, 1 čertifikovaná mapa, 5 kapitoly v 
knize, 1 software.

Neivvznamněiší projekty:
- 2021-2022: Excelentní projekt FLD, ČZU v Praze: 

Development of new analytical procedures for determination 
of bioactive compounds in plant materials

- 2020-2021: Excelentní projekt FLD, ČZU v Praze: 
Ekofyziologické důsledky produktů mykorhizy v kořenech 
smrku ztepilého (Picea abies)

- 2021-2023: Monitoring stavu a vývoj e souší po kůrovcové 
kalamitě. NAZV QK21010435

- 2019-2021: Obj ektivizace způsobu zj išťování dynamiky 
výskytu škodlivých činitelů moderními prostředky DPZ jako 
podklad pro rozhodování státní správy lesů. NAZV
QK1920458

- 2016-2020: Vliv faktorů prostředí na napadení smrku 
ztepilého kloubnatkou smrkovou a návrh praktických postupů 
omezujících její šíření. GS LČR

- 2018-2020: Operační program Praha - pól růst ČR, Transfer 
technologií z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU do komerční 
sféry, Společně pomáháme pražské zeleni

2 x řešitel excelentního projektu FLD, ČZU v Praze
2 x řešitel projektu NAZV, KUS ^
1 x hlavní řešitel Grantová služba LČR, s. p.
1 x hlavní řešitel Operační program Praha - pól růst ČR
8 x člen řešitelského týmu NAZV, KUS

Odbornost:
1987-1992: Ing.; Rostlinná biotechnologie, Agronomická fakulta, 

VŠZ v Praze
2006: Ph.D.; Ochrana lesů a myslivost, FLD ČZU v Praze;
2012: Technická fyzikální a analytická chemie specializace 

Statistické zpracování dat (licenční studium), FCHT Univerzita 
v Pardubicích
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2019: Kurz Pedagogické kompetence, FLD ČZU v Praze 
2019: Kurz Komunikační dovednosti, FLD ČZU v Praze 
1992-2016: vědecký pracovník, Výzkumný ústav lesního 

hospodářství a myslivosti, v. v. i., Jíloviště-Stmady 
2012-2016: odborný asistent, KOLE, FLD ČZU v Praze 
2016 - současnost: docent ochrana lesů a myslivost, KOLE, FLD 

ČZU v Praze

Předchozí dosažené výsledky - výběr:
Klouček, T., Modlinger, R., Zikmundová, M., Kycko, M.,

Komárek, J. (2024): Early detection of barkbeetle infestation 
using UAV-bome multispectral imagery: a čase study on the 
spruce forest in the Czech Republic. Front. For. Glób. Change, 
vol. 7.

Vošvrdová, N., Johansson, A., Turčáni, M., Jakuš, R., Tyšer, D., 
Schlyter, F., Modlinger, R. (2023): Dogs trained to recognize 
a bark beetle pheromone locate recently attacked spruces 
better than human experts. Forest Ecology and Management, 
vol. 528, 120626.

Jirošová, A., Modlinger, R., Hradecký, J., Ramakrishnan, R., 
Beránková, K., Kandasamy, D. (2022): Ophiostomatoid fungi 
synergize attraction of the Eurasian spruce bark beetle, Ips 
typographus to its aggregation pheromone in field traps. 
Frontiers in Microbiology, 13.

Jirošová, A., Kalinová, B., Modlinger, R., Jakuš, R., Unelius, Cr., 
Blaženec, M., Schlyter, F. (2022): Anti-attractant activity of 
(+)-trans-4-thujanol for Eurasian spruce bark beetle Ips 
typographus: Novel potency for females. Pěst Management 
Science, 78(5), 1992-1999. v

Hlásný, T. Zimová, S., Merganičová, K., Štěpánek, P., Modlinger, 
R., Turčáni, M. (2021): Devastating outbreak ofbarkbeetles 
in the Czech Republic: Drivers, impacts, and management 
implications. Forest Ecology and Management, vol. 490, 
119075. https://doi.Org/10.1016/j.foreco.2021.119075 

Chakraborty, A., Ashraf, M.Z., Modlinger, R. et al. (2020): 
Unravelling the gut bacteriome of Ips (Coleoptera: 
Curculionidae: Scolytinae): identifying core bacterial 
assemblage and ťheir ecological relevance. Sci Rep 10, 18572.

Celkem 52 vědeckých a odborných článků v databázi SCOPUS a 
44 článků v databázi WOS, 8 příspěvků na mezinárodních 
konferencích, 6 certifikovaných metodik, 2 certifikované mapy, 3 
kapitoly v knize, 1 software, 1 národní patent, 35 odborných 
článků. H index 10, citace 388 (v 320 dokumentech).

Neivvznamněiší projekty:
- Prognózy vývoje kůrovcové kalamity a inovativní přístupy k 

jejímu managementu na úrovni státu a vlastníků lesů. NAZV 
QK23020039
Člen řešitelského týmu - období řešení: 2023-2025_________
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- Centrum pro krajinu a biodiverzitu. TAČR Prostředí pro život 
SS02030018
Koordinátor pracovní skupiny „Disturbance v lesních 
ekosystémech" - období řešení: 2021-2026

- Monitoring stavu a vývoje souší po kůrovcové kalamitě. 
NAZV QK21010435
Člen řešitelského týmu - období řešení: 2021-2023

- Vybudování excelentního vědeckého týmu na FLD ČZU v 
Praze a jeho přístrojově-technického zázemí zaměřeného na 
mitigaci důsledků klimatických změn v lesích (od úrovně genů 
po úroveň krajiny) EXTEMIT-K. MŠMT OPW
CZ.02.1.01/0.0/0.0/ 15 003/0000433
Člen řešitelského týmu - období řešení: 2016-2023

- Objektivizace způsobu zjišťování dynamiky výskytu 
škodlivých činitelů moderními prostředky DPZ jako podklad 
pro rozhodování státní správy lesů. NAZV QK1920458 
Hlavní řešitel - období řešení: 2019-2021

Odbornost:
Forest Risk Research Centre, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká 
zemědělská univerzita v Praze, v současnosti.
EXTEMIT-K, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská 
univerzita v Praze, forest entomologist, 7 let.
Lesní ochranná služba, Výzkumný ústav lesního hospodářství a 
myslivosti,v.v.i., vědecký pracovník, 3 roky.
Lesní ochranná služba, Výzkumný ústav lesního hospodářství a 
myslivosti,v.v.i., výzkumný a vývojový pracovník, 5 let.
Lesní ochranná služba, Výzkumný ústav lesního hospodářství a 
myslivosti,v.v.i., technik ve výzkumu, 10 let.

říjen 2008 - září 2013 - Česká zemědělská univerzita v Praze, 
Fakulta lesnická a dřevařská, doktorský studijní program (Ph.D.)
- Ochrana lesa a myslivost
září 2009 - květen 2012 - Univerzita Pardubice, katedra 
analytické chemie, Postgraduální studium - Statistické zpracování 
dat a informatika
říjen 2001 - květen 2008 - Česká zemědělská univerzita v Praze, 
Fakulta lesnická a dřevařská, Magisterské studium - Lesní 
inženýrství (Ing.)

Předchozí dosažené výsledky - výběr:
Majdaňová, L., Hofmeister, J., Pouska, V., Mikoláš, M., Zíbarová, 

L., Vítková, L.,... & Čada, V. (2023): Old-growth forests with 
long continuity are essential for preserving rare wood- 
inhabiting fungi. Forest Ecology and Management, 541, 
121055.

Lehejček, J., Trkal, F., Doležal, J., & Čada, V. (2023): Alpíne and 
Arctic tundra shrab populations show similar ontogenetic 
growth trends but differing absolute growth rates and lifespan. 
Dendrochronologia, 77, 126046._________________________

19



Grantová služba LČR

Třemi, V., Mašek, J., Tumajer, J., Rydval, M., Čada, V.,
Ledvinka, O., & Svoboda, M. (2022): Trends in climatically 
driven extreme growth reductions of Picea abies and Pinus 
sylvestris in Central Europe. Global Change Biology, 28(2), 
557-570.

Čada, V., Trotsiuk, V., Janda, P., Mikoláš, M., Bace, R., Nagel, T. 
A.,... & Svoboda, M. (2020): Quantifying natural disturbances 
using a large-scale dendrochronological reconstruction to 
guide forest management. Ecological Applications, 30(8),

w e02189. ^
Čada, V., Šantrůčková, H., Šantrůček, J., Kubištová, L., Seedre, 

M., & Svoboda, M. (2016): Complex physiological response 
of Norway spruce to atmospheric pollution-decreased carbon 
isotope discrimination and unchanged tree biomass increment. 
Frontiers in Plant Science, 7, 805.

Celkem 56 vědeckých článků v databázi WOS a další odborné
články a příspěvky na mezinárodních konferencích. H index 20,
citace 1791 (v 1289 dokumentech).

Neivvznamněiší proiektv:
- 2023-2026: TA ČR SS06010420 „Zhodnocení významu 

starých lesů mimo nejpřísněji chráněná území z pohledu 
fixace uhlíku a podpory druhové rozmanitosti"

- 2021 - 2024: GA ČR P504/ 21-27454S „Dynamika 
primárních lesů: analýza faktorů ovlivňujících biomasu a 
indikátory biodiverzity"

- 2019 - 2022: GA ČR P504/ 19-13807S „Snižuje rostoucí 
koncentrace C02 citlivost evropských temperátních jehličnanů 
vůči suchu?"

- 2016-2020: GA ČR Junior Grants/16-23183Y 
„Multidisciplinámí přístup k hodnocení dynamiky lesních 
disturbancí napříč časovými a prostorovými škálami, integrace 
paleoekologie s dendroekologií"

- 2016-2018: GA ČR P504/16-06915S „Holocénní dynamika 
disturbancí v evropských smrkových (Picea abies) lesích: 
podklady pro ochranu přírody a management"

- 2015 - 2017 GA CR P504/15-14840S „Disturbance a jejich 
vliv na strukturu lesa, zásobu uhlíku a biodiverzitu na 
porostním a krajinném měřítku v horském smrkovém lese”

- 2013 - 2016 MŠMT ČR, COST CZ, LD13064 „Sledování 
vlivu změn prostředí na růstovou dynamiku a vitalitu horských 
smrkových lesů s použitím informací obsažených v 
letokruzích - přírůst a koncentrace izotopů uhlíku”

Odbornost:
2014: Ph.D. - obor Pěstovaní lesa; Česká zemědělská univerzita v 

Praze, Fakulta lesnická a dřevařská;
Od r. 2014: odborný asistent na KEL FLD ČZU v Praze.
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Předchozí dosažené výsledky - výběr:
Černý J, Pokorný R, Vejpustková M, Šrámek V, Bednář P (2020) 

Air temperature is the main driving factor of radiation use 
efficiency and carbon storage of mature Norway spruce stands 
under globál climate change. International Journal of 
Biometeorology 64(9): 1599-1611.

Černý J, Pokorný R (2021) Field measurement of effective leaf 
area index using optical device in vegetation canopy. Journal 
ofVisualizedExperiments, e62802.

Černý J (2023) Pre-commercial thinning in young Norway spruce 
stands as a tool mitigating globál climate change? Zprávy 
lesnického výzkumu 68(3): 149-158.

Černý J, Špulák O, Sýkora P, Novosadová K, Kadlec J, Kománek 
M (2024) The significance of European beech in Central 
Europe in the period of climate change: An overview of 
current knowledge. Zprávy lesnického výzkumu 69(1): 74-88.

Černý J, Špulák O, Kománek M, Žižková E, Sýkora P (2024) 
Sessile oak (Quercus petraea [Matt.] Liebl.) and its adaptation 
strategies in the context of globál climate change: a review. 
Central European Forestry Journal 70: 1-18.

Celkem 24 vědeckých článků v databázi WOS a 4 certifikované
metodiky. H index 9, citace 250 (ve 192 dokumentech).

Neivýznamněiší projekty (hlavní řešitel):
- 2021-2024: Komplexní vyhodnocení plnění produkčních a 

mimoprodukčních funkcí lesa u porostů přípravných dřevin, 
poskytovatel: Ministerstvo zemědělství (Národní agentura 
zemědělských věd)

- 2021-2024: Vliv klimatických faktorů na růstovou dynamiku 
porostů s různou strukturou a její působení na půdu 
poskytovatel Interní grantová agentura LDF Mendelu v Brně;

- 2020: Remote sensing as a tool for leaf area index estimation, 
poskytovatel: European Forest Institute

- 2023-2024: Bohatě strukturované smíšené porosty jako 
klíčová forma adaptace lesního hospodářství na probíhající 
změny klimatu, poskytovatel: Technologická agentura České 
republiky

- 2023-2024: Meliorační potenciál pionýrských druhů dřevin při 
obnově kalamitních holin a degradovaných stanovišť, 
poskytovatel: Technologická agentura České republiky

Odbornost:
2007-2012: Bc., Ing.; Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a 

dřevařská fakulta
2012-2019: Ph.D. - obor Pěstovaní lesa; Mendelova univerzita v 

Brně, Lesnická a dřevařská fakulta
2020-nyní: Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta 

lesnická a dřevařská
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2012-2016: vědecko-výzkumný pracovník, Mendelova univerzita 
v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta 

2016-nyní: vědecký pracovník, Výzkumný ústav lesního
hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumná stanice Opočno 

2020-nyní: akademický pracovník - asistent, Mendelova 
univerzita v Bmě, Lesnická a dřevařská fakulta 

2023-nyní: vědecký pracovník, Výzkumný ústav lesního 
hospodářství a myslivosti, v.v.i., Útvar ekologie lesa, 
zodpovědná osoba panelu za měření indexu listové plochy 
LAI v ČR v rámci expertního panelu Meteorologie, Fenologie 
a LAI mezinárodní výzkumné infrastruktury ICP Forests 
(http ://icp-forests .net/)

2020-nyní: člen Mezinárodní biometeorologické společnosti (člen 
komise pro fenologii; https://uwm.edu/biometeorology/) 

2014-nyní: člen ProSilva Bohemica

Technické a 
materiální vybavení:
(Vybavení, zajištění, zázemí apod.)

Fakulta lesnická a dřevařská disponuje provozním zázemím na 
různé biometrické, fyziologické a klimatické analýzy týkající se 
obnovy, akreditovanou laboratoří, ve které se provádí půdní 
analýzy. Členové řešitelského týmu jsou vybaveni terénními 
automobily vhodnými pro zajištění terénních výjezdů na trvalé 
výzkumné plochy. Řešitelský tým dále disponuje odpovídající 
výpočetní technikou s vhodnými software vybavením pro 
zpracování dat, mapových podkladů ve formátu GIS (software 
ArcGIS - ESRI) pro tvorbu mapových výstupů a software pro 
statistickou analýzu získaných dat (Statistica - StatSoft, R software 
- R Core Team, software CANOCO - Microcomputer Power).
K šetření zdravotního stavu buků budou využity laboratoře 
chemické-ekologie vybavené dvoudimenzionálním plynovým 
chromatografem s hmotnostní detekcí (GCxGC MS) a 
elektroantenografem (GC-EAD), a fytopatologické laboratoře 
vybavené sterilními boxy a dalším vybavením pro kultivaci hub. 
K pořízení multi-spektrálních snímků bude využit dron DJI Mavic 
3 nebo křídlo eBee X (sense Fly) s kamerou RedEdge-MX 
(MicaSense) a navazujícím softwaropvým vybavením (Metashape 
Agisoft)._______________________________________________

4. PLÁN PROJEKTU

Metodika řešení:
(Podrobný popis řešení projektu, 
uplatněné metody, časový postup 
/harmonogram/, kvantifikace 
objemu prováděných prací /např. 
odběrů, rozborů/, možné kontrolní 
dny a ně navázané výstupy /min. lx 
ročně/, ostatní informace apod.)

1. Zpracování literární rešerše
V prvním roce řešení projektu bude zpracován přehled tuzemské a 
zahraniční literatury, která se zabývá problematikou stanovištních 
a porostních poměrů bukových porostů, a to především z hlediska 
jejich stability a adaptability v rámci postupujících globálních 
klimatických změn. Přehled literatury bude vycházet z vědeckých 
publikací, které jsou dostupné v citačních databázích SCOPUS 
a Web of Science.

2. Zhodnocení stanovištních poměrů______________________
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Komplexní zhodnocení stanovištních poměrů bučin a smíšených 
porostů s bukem lesním na Lesní správě Litvínov dle souborů 
lesních typů s akcentem na vegetační a půdní poměry v kontextu 
měnících se podmínek prostředí. Dále bude proveden odběr 
půdních vzorků na min. 10 lokalitách se zaměřením na fyzikální a 
chemické vlastnosti dle standartních metodických postupů. 
Zhodnocen bude vliv buku na stav lesních půd, doplněný o rešeršní 
průzkum. U odebraných vzomíků bude zhodnocen stav výživy a 
zhodnocena stabilita porostů z tohoto aspektu.

3. Zhodnocení diverzitv a produkčního potenciálu
U stromového patra budou na každé trvale výzkumné ploše (TVP) 
zhodnoceny strukturální a růstové parametry, produkce, 
horizontální a vertikální struktura a celková biodiverzita. Objem 
stromů byl kalkulovaný podle objemových rovnic. Z ukazatelů 
hustoty porostu bude spočítána plocha korunových projekcí, stupeň 
zápoje a index hustoty porostu. Dále bude z hlediska klimatické 
změny odvozeno množství biomasy a sekvestrace uhlíku. Obsah 
uhlíku v biomase bude odvozen na základě výzkumů jednotného 
obsahu prvků v 10 mg.kg-1 sušiny.
Z hlediska diverzity lesních porostů, prostorové rozmístění bude na 
jednotlivých TVP zhodnoceno u všech jedinců obnovy a 
stromového patra. Pro výpočet horizontální struktury budou 
spočítány následující indexy: Hopkins-Skellamův index, Pielou- 
Mountfordův index a Clark-Evansův index. V rámci hodnocení 
diverzity přirozené obnovy a horní etáže budou spočítány 
následující indexy: indexy tloušťkové diferenciace a výškové 
diferenciace, index korunové diferenciace, indexy druhové 
různorodosti, indexy druhové vyrovnanosti, indexy druhové 
bohatosti, Arten-profil index, vertikální diverzita a index celkové 
porostní diverzity.

4. Dendrochronologicky průzkum
Pro analýzu radiálního růstu buku lesního budou odebrány vývrty 
Presslerovým nebozezem (Haglof, Sweden) ve výšce 1,3 m ve 
směru do/ze svahu. Roění přírůsty letokruhů budou měřeny 
s přesností 0,01 mm pomocí binokulárního mikroskopu Olympus 
na měřícím stole LINTAB a zaznamenávány v softwaru TsapWin 
(Rinntech). Z hlediska dendrochronologie bude výzkum zaměřen 
na vliv klimatických faktorů (teplot, srážek, extrémů) a znečištění 
ovzduší (SO2, NOx, AOT40F) na radiální růst dřevin na 
jednotlivých výzkumných plochách.
Letokruhové přírůstové série budou křížově datovány s využitím 
statistických testů v programu PAST application. Residuální 
chronologie a detrendované průměrné časové řady budou 
vypočítány v programu ARSTAN. Residuální chronologie budou 
vytvořeny v kontextu odstranění sériové autokorelace pro 
následnou statistickou analýzu. Autokorelace prvního řádu, 
hodnotící vztah s předchozím růstem stromu, případně vztah 
radiálního přírůstku ve dvou po sobě jdoucích letech jako měřítko
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fyziologické kapacity stromu, bude vypočítána v balíku dplr 
v softwaru R. V tomto programu bude také provedena analýza 
negativních let charakteristické extrémně nízkým přírůstem. K 
vyjádření vztahu mezi klimatickými charakteristikami (měsíční 
průměrné teploty a souhrn srážek v konkrétních letech) a radiálním 
růstem bude použit software DendroClim.

5. Fvtopatologickv a entomologicky průzkum
Podrobný fytopatologický a entomologický průzkumu v bukových 
a smíšených porostech s bukem bude proveden a zhodnocen za 
využití standardních metod. K posouzení procesu odumírání buku 
budou použity pokročilé metody genetické, chemické ekologie a 
dálkového průzkumu země.
Dle striktně nastaveného designu, vybrané stromy budou pokáceny 
a budou odebrány vzorky větví. Další zpracování proběhne 
v laboratoři a bude zahrnovat povrchovou sterilizaci, aby byla 
zajištěná maximální eliminace růstu nežádoucích saprofýtních 
druhů hub. Takto připravené vzorky budou umístěné na selektivní 
agarové médium (MEANS: 18 g MEA, 1000 ml dH20, 0,1 g 
streptomycin sulfát, 0,05 g nystatin). Čisté kultury budou získány 
přeočkováním na běžné agarové médium MEA a kultivovány při 
laboratorní teplotě ve tmě. Získané izoláty budou průběžně 
vyhodnocovány pomocí genetických analýz pro zjištění druhového 
spektra hub. V porostech budou dále odebrány vzorky podkomích 
pletiv a vzorky půdy k zjištění druhového spektra patogenů rodu 
Phytophthora, které budou ve spolupráci s externími pracovištěm 
morfologicky a geneticky identifikovány.
Z každého pokáceného stromu bude rovněž odebrána část větve, ze 
které budou následně zachyceny těkavé látky metodou 
dynamického headspace (absorbent Tenax) na SPME vlákno. 
Vzorky těkavých látek budou pouštěny na tykadlo kůrovce 
T. bicolor. Tykadlo bude zapojeno mezi dvě elektrody a budou 
snímány signály čichových neuronů po stimulaci těkavými látkami 
(metoda GC-EAD). Takto bude sestaven panel těkavých látek, na 
které kůrovec svým čichem reaguje a budou porovnány rozdíly 
mezi vzorky z napadených větví káčovkou a zdravých větví. Dále 
bude pomocí plynového chromatografu s hmotnostní spektrometrií 
(GCxGC-MS) provedena detailní chemická analýza všech vzorků.

6. Hodnocení zdravotního stavu
Zdravotní stav bukových porostů bude hodnocen prostřednictvím 
indexu listové plochy (LAI), který exaktně kvantifikuje množství 
neseného asimilačního aparátu, pomocí nepřímých optických 
metod: (i) analýza digitálních hemisférických fotografií - analýza 
v softwaru WinSCANOPY (Regent Instruments lne., Kanada) a 
(ii) přístrojem LAI-2200 PCA (LI-COR, NE, USA), který je 
považovaný za světový standard pro stanovení LAI vegetace. 
Navíc v deseti bukových porostech bude vybrán jeden zdravý a 
jeden prosychající strom. Tyto stromy budou nasnímány pomocí 
UAV (DJI Mavic 3) s multispektrálním senzorem k charakterizaci 
individuální úrovně zdravotního stavu. Dále budou využity běžné
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vegetační indexy (NDVI, NDRE). ale i indexy vyjadřující obsah 
vody.

7. Managementové a obnovní opatření
Managementová a obnovní opatření budou posuzována podle 
jejich úspěšnosti, a to zejména z hlediska jejich prosperity 
hodnocené zejména na základě jejich růstu (letokruhové analýzy), 
a vitality (indexu listové plochy, výskytu hub, hmyzu, škody zvěří, 
apod).
K těmto účelům v bučinách v Krušných horách v různých 
lokalitách dlouhodobě sledujeme 15 trvalých výzkumných ploch. 
Tato síť bude ještě rozšířena o nově založené plochy. Část z nich 
je ve správě LČR, ěást patří jiným vlastníkům. Na TVP proběhla 
standartní inventarizace stromového patra, přirozené obnovy, 
mrtvého dřeva společně s odběrem vzorků na letokruhové analýzy 
ze všech stromů na ploše. Takže je možné hodnotit, jaké vnější 
faktory, které lesy a jejich management ovlivňují. Bude tedy 
možné posoudit jejich udržitelnost hospodaření.
Na základě zjištěných dat zhodnocení managementových a 
obnovních opatření na studovaných plochách bude zpracován 
návrh optimalizace managementových a obnovních postupů. I 
když doba na řešení tohoto projektu 2 roky je velmi krátká, přesto 
budou získány základní trendy o managementových a obnovních 
opatřeních s důrazem na adaptabilitu bukových porostů a jejich 
porostních směsí ve středních a vyšších polohách.

8. Použité metody pro statistické analýzy získaných dat a vliv
klimatických změn
Statistické vyhodnocení získaných dat bude provedeno pomocí 
obecných lineárních či smíšeních modelů, spektrálních analýz, 
včetně regresních analýz závislosti odrůstání na stanovištních 
a porostních charakteristikách. Toto hodnocení bude provedeno 
pomocí mnohorozměrných metod (Analýza hlavních komponent, 
popř. kanonická korespondenční analýza apod.) v softwaru 
CANOCO (Microcomputer Power), R (R Core Team) a Statistica 
(StatSoft).

Časový harmonogram prací 
1 Etapa (červenec 2024 - prosinec 2024)

• Podrobná literární rešerše naších a zahraničních 
vědeckých a odborných prací; konzultace s pracovníky 
LČR i v zájmové oblasti; tvorba a precizování metodiky; 
zajištění sadebního materiálu.

• Shromáždění a analýza dostupných podkladových dat pro 
posuzované lokality.

• Výběr vzorových ploch.
• Zahájení fytopatologického, entomologického a

______ fyziologického průzkumu.___________________________
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• Odběr dendrochronologických vzorků pro růstové 
analýzy.

• Populárně naučný článek v odborném periodiku (např. 
Lesnická práce).

• Odběr půdních vzorků na studovaných lokalitách.
• Zpracování dílčí zprávy.

2 Etapa (leden 2025 - prosinec 2025)
• Pokračování ve fytopatologickém, entomologickém, 

fyziologickém a růstovém průzkumu.
• Biometrické měření a hodnocení managementových a 

obnovních opatření na vybraných plochách, a to včetně 
hodnocení škod zvěří.

• Příspěvek na mezinárodní konferenci.
• Uspořádání odborného workshopu.
• Zpracování dílčí zprávy.

3 Etapa (leden 2026 - červen 2026)
• Zpracování získaných dat a jejich zhodnocení.
• Uspořádání odborného semináře + sborník příspěvků 

s ISBN.
• Tvorba certifíkované metodiky.
• Odborný článek v časopise v databázi WOS.
• Zpracování závěrečné zprávy.

Doba řešení: od 3. čtvrtletí 2024 - 3. čtvrtletí 2026
(Datum zahájeni řešeni a ukončení 
řešení. Komentář k době řešeni.) Doba řešení projektu je vzhledem k časové náročnosti získání 

spolehlivých stanovištních a porostních, managementových a 
obnovních výsledků s důrazem na adaptabilitu bukových porostů 
v Krušných horách při postupujících klimatických změnách velmi 
krátká.

Předpokládané
výsledky:
(Uveďte předpokládané výsledky 
projektu.)

1. Zpracování rešerše, která bude sumarizovat dostupné tuzemské 
i zahraniční literární prameny. Literární rešerše bude cílena 
zejména na problematiku stanovištních a porostních poměrů a 
management bukových porostů s akcentem na jejich adaptabilitu 
v podmínkách globálních klimatických změn v Krušných horách.

2. Uspořádání workshopu a odborného semináře zaměřených na 
problematiku optimalizace zásad managementu a stanovení 
optimálních obnovních postupů dospělých bukových porostů na 
různých stanovištích středních a vyšších poloh v Krušných horách 
pro lesnickou praxi.

3. Publikační výstupy v odborných časopisech pro lesnickou 
veřejnost, odborný článek v časopise v databázi WOS a příspěvek 
na mezinárodní konferenci ve sborníku s ISBN, celkem tedy min. 
4 články.
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4. Zpracování a tvorba metodiky zaměřené na problematiku 
optimalizace zásad managementu a stanovení optimálních 
obnovních postupů dospělých bukových porostů na různých 
stanovištích středních a vyšších poloh v Krušných horách.

Realizační výstupy:
(Uveďte realizační výstupy - dílčí 
realizační výstupy v členění dle 
jednotlivých let a souhrnný 
realizační výstup, případně dílčí cíle 
a jejich formy.)

1. rok
- Dílčí zpráva o postupu řešení.
- Článek v populárně naučném periodiku (např. Lesnická 

práce).
- Příspěvek na mezinárodní konferenci (Proceedings of 

Central European Silviculturé).
- Uspořádání odborného workshopu.
- Detailní zpracování literární rešerše.

2. rok
- Dílčí zpráva o postupu řešení.
- Publikování druhého odborného článku v populárně 

naučném periodiku.
- Uspořádání odborného semináře včetně sborníku s ISBN.
- Publikování vědeckého článků v databázi WOS.
- Zpracování certifikované metodiky.
- Zpracování závěrečné zprávy.

Přínos projektu:
(Praktický /provozní/ přínos; 
kvantifikace očekávaných 
ekonomických přínosů.)

Přínosem projektu bude zejména ověření managenetových a 
obnovních postupů bukových a smíšených porostů s bukem lesním 
a jejich optimalizace s důrazem na jejich a adaptabilitu 
v podmínkách postupujících globálních klimatických změn na 
stanovištích středních a vyšších poloh Krušných hor.

Součinnost zadavatele:
(Uveďte případnou požadovanou 
součinnost se zadavatelem - LČR.)

Řešení projektu předpokládá velmi úzkou součinnost řešitele 
se zadavatelem zájmového území LČR na LS Litvínov. Součinnost 
je a bude zaměřena zejména na problematiku výběru vhodných 
porostů pro hodnocení stanovištních a porostních poměrů a tvorbu 
managementových a adaptačních opatření v podmínkách 
globálních klimatických změn. V rámci řešení budou pořádány 
diskuse a konzultace k dílčím výsledkům projektu._____________

Řízení rizik:
(Identifikace případných rizik pro 
dosaženi cílů projektu, analýza a 
určení míry rizik a stupně dopadu, 
doporučeni a ošetření rizik.) Určení 
stupně dopadu (nevýznamný, málo 
významný, významný, velmi 
významný, kritický). 
Pravděpodobnost výskytu (téměř 
nemožné, výjimeěně nemožné, 
běžně možné, pravděpodobné, 
hraničící s jistotou.)

Řešitelský tým v tomto složení spolupracuje již dlouhodobě, a 
proto je možné riziko neúspěchu řešitelského týmu hodnotit jako 
bezpředmětné. Určitým rizikem tohoto krátkodobého projektu 
může být nevhodné metodické nastavení sběru dat, nedostatečně 
robustní soubory datových podkladů či případně nesprávně 
zvolené statistické analýzy. Toto riziko je však v případě 
předkládaného projektu eliminováno již dříve úspěšně 
publikovanými výsledky řešitelského týmu s obdobným 
zaměřením, což garantuje úspěšné získání potřebných datových
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souborů a následné vyhodnocení. Organizační rizika budou 
minimalizována účinnou spoluprací a pravidelnou komunikací 
mezi řešitelem a garantem tohoto projektu. Účastníci projektu mají 
jasně nastavena striktní pravidla vzájemné komunikace a řízení 
včetně zpětné vazby a kontroly. Riziko bude zároveň eliminováno 
pravidelnými kontrolními dny.

5. FINAČNÍ PLÁN

Celkové náklady bez DPH: 1 900 000,- Kč na dva roky řešení 
DPH: 399 000,- Kč
Cena projektu celkem včetně DPH: 2 299 000,- Kč
Roční náklady bez DPH: 1. rok - 1 210 000,- Kč;
2. rok-690 000,-Kč

Roční náklady s DPH: 1. rok - 1 464 100,- Kč;
2. rok-834 900,-Kč

Finanční náklady:
(Uveďte celkové náklady /cena 
projektu bez DPH a včetně DPH/, 
plátce či neplátce; roční náklady.)

Nákladová tabulka:
(Uveďte náklady /tabulku/ 
v členění dle hlavních položek a 
let; strukturu jednotlivých

Rok/náklady 
v Kč

1. rok 2. rok celkem

Osob. náklady 620 000 380 000 1 000 000
plánovaných - uplatnitelných 
nákladových položek; jiné finanční 
zdroje.)

Další provozní
náklady,
cestovné

348 000 172 000 520 000

Kooperace 0 0 0
Nepřímé nákl. 242 000 138 000 380 000
Celkem v tis.
Kč bez DPH 1 210 000 690 000 1 900 000

DPH, sazba 21 
%, tis. Kč 254 100 144 900 399 000

Cena celkem 
(včetně DPH 
v tis. Kč)

1 464 100 834 900 2 299 000

Komentář 
k nákladům:
(Uveďte souhrnný komentář 
k nákladům /odůvodnění ceny/.)

Osobní náklady jsou plánovány ve výši 1,2 úvazku, budou 
aplikovány formou odměn pro pracovníky, podílející se na řešení 
projektu a úvazky technických pracovníků. Odvody jsou 
plánovány ve výši 35 %, úvazek je plánován ve výši 40 tis. CZK 
měsíčně.

Nepřímé režijní náklady jsou určeny jako 20 % z celkové sumy 
řešení projektu.

Cestovné je určeno na zajištění nezbytných terénních prací. Služby 
zahrnují náklady na pro zjištění potřebných půdních analýz a 
analýz asimilačních orgánů.
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