

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	kostel sv. Marka	Objednatel:	Městský úřad Soběslav	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava šindelové krytiny	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Soběslav	Zhotovitel:	Vertigo Písek s.r.o.	IČO/DIČ:	61065251/CZ61065251
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	3
JKSO:		Zpracoval:	Vertigo Písek s.r.o.	Datum:	04.09.2024

Rozpočtové náklady v Kč							
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky	804,30	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	35 215,70	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	14 890,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	2 069,30		0,00	Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	0,00	
Přesun hmot a sutí		-0,30	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00	
ZRN celkem		52 979,00	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00	
					ORN celkem za obj.	0,00	

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	52 979,00	Celkem bez DPH	52 979,00
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	11 125,59	Celkem včetně DPH	64 105,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	