

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 63524090bezmat
Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Oprava venkovních prvků - Osazení ochranných krytů balíz

KSO:
Místo: OŘ Ostrava

CC-CZ:
Datum: 27.09.2024

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
SIGNALBAU a.s.

IČ:
DIČ: CZ25840819

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	7 699 854,50
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%		

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

63524090bezmat

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Oprava venkovních prvků - Osazení ochranných krytů balíz

Místo:

OŘ Ostrava

Datum:

27.09.2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		7 699 854,50	
PS 01	Počítače náprav		
PS 02	Baterie a dobíječe		
PS 03	Přejezdová zabezpečovací zařízení		
PS 04	Návěstidla, přestavníky, kolejové obvody		
SO 01	Položky dle URS		
VON	Vedlejší a ostatní náklady		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Oprava venkovních prvků - Osazení ochranných krytů balíz

Objekt: PS 01 - Počítače náprav

Místo: OŘ OstravaDatum: 27.09.2024

Zadavatel: Správa železnicProjektant:

Zhotovitel: SIGNALBAU a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		OST	Ostatní					
44	K	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovačla (Clamp, Vortok apod)	kus				Rámcová dohoda
48	K	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus				Rámcová dohoda
49	K	7592007162	Demontáž balízy z upevňovací sady	kus				Rámcová dohoda
72	K	7592005215R	Polohování ochrany balízy na místo instalace (v ceně jsou započítány náklady na úpravu šterkového lože a ustavení ochrany balízy na místo instalace pod upevňovací sadu.)	kus				Schválená R položka

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Oprava venkovních prvků - Osazení ochranných krytů balíz

Objekt: SO 01 - Položky dle URS

Místo: OŘ OstravaDatum: 27.09.2024

Zadavatel: Správa železnicProjektant:

Zhotovitel: SIGNALBAU a.s.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

- D M Práce a dodávky M
- D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích
- D HZS Hodinové zúčtovací sazby

5	K	HZS4111	Hodinová zúčtovací sazba - roznesení balíz k místu montáže	hod				ámcová dohoda
6	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - nastavení balíz po montáži, bezpečnostní hlídky	hod				ámcová dohoda

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - Oprava venkovních prvků - Osazení ochranných krytů balíz

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: OŘ Ostrava Datum: 27.09.2024
Zadavatel: Správa železnic Projektant:
Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		OST	Ostatní					
1	K	9901000600R	Doprava - dle km	km				
2	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus				Rámcová dohoda
3	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus				Rámcová dohoda
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
15	K	033121031	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu přes 100	%				Šborník UOŽI 2024