
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem:   Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO:   00066001

DIČ:    CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním

zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy:  SMLD-0242/00066001/2024

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Společnost OBCHVAT KRALUP

se sídlem:   Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

HERKUL a.s. – vedoucí společník

se sídlem:   Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČO:   25004638

DIČ:   CZ25004638

zastoupená:  Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva

Ing. Michal Klimeš, člen představenstva

Ing. Zbyněk Matys, člen představenstva

bankovní spojení: ČSOB a.s. , č.ú.                 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L, oddíl B, vložka 1820

POHL cz, a.s. – společník 1

se sídlem:   Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

IČO:   25606468

DIČ:   CZ25606468

zastoupená:  Mgr. Martin Tutka, člen představ      

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu:             

ČSOB a.s., číslo účtu:               

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,

a.s. číslo účtu:                

zapsaná v obchodním rejstříku vedenému Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934

VIAMONT Servis a.s.

se sídlem:   Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

IČO:   25021851

DIČ:   CZ25021851
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zastoupená:  Ing. Tomáš Novák předseda představenstva

Ing. Antonín Vajcík, člen představenstva

bankovní spojení:                 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka

1015

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též

„občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“):

Článek 1.

Předmět Díla

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „II/240 a II/101,

přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa – Obchvat Kralup nad Vltavou –

představební příprava“, a to v následujícím rozsahu:

1.1.1. V rámci představební přípravy (I. fáze celého záměru) budou realizovány 2 nové

mostní objekty a větší množství přeložek stávajících komunikací, čímž dojde k

založení částí nových mimoúrovňových křižovatek. Součástí stavby jsou také přeložky

inženýrských sítí.

1.1.2. Zhotovitel navrhne harmonogram stavby tak, aby nejprve realizoval drážní objekty,

vodohospodářské objekty a přeložky sítí.

1.1.3. zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 10 Směrnice pro dokumentaci

staveb pozemních komunikací, v platném znění  (dále jen „Směrnice pro dokumentaci

staveb pozemních komunikací“),  a v rozsahu dle Technických kvalitativních

podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní

objekty a konstrukce, v platném znění, (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze

www.pjpk.cz) a interních předpisů objednatele. Součástí realizační dokumentace

stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu

plnění Smlouvy zhotovitelem v návaznosti na změny stavby dále aktualizován, a který

je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument

nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Realizační

dokumentace bude objednateli předána

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS,

DOC, apod.),

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS,

DOC, apod.)

1.1.4. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních

komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro

dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a

http://www.pjpk.cz/
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konstrukce, v platném znění (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze 

www.pjpk.cz).). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli 

předána: 

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, 

DOC, apod.), 

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, 

DOC, apod.). 

 

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen 

„Dílo“) 

 

1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými 

v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky předcházejícím uzavření Smlouvy (dále 

jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před 

podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění 

Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílům mezi projektovou 

dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně 

seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel 

se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle 

Smlouvy. 

 

Článek 2. 

Stavební dozor, autorský dozor projektanta 

2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí 

osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního 

dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna 

zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení 

osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně 

vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat 

oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle 

Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit 

kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat. 

2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla 

zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních 

předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel 

Objednatelem písemně vyrozuměn. 

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění 

Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani 

autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé 

je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

 

Článek 3. 

Staveniště 

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání 

staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále 

jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel 

je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD a to do 10-ti dnů 

http://www.pjpk.cz/
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od písemné výzvy Objednatele nebo SD. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí 

náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání 

Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o 

zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. V případě, že Zhotovitel 

tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je 

Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení 

Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, 

zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho 

provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem 

provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými 

osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, 

SD, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci 

dotčených orgánů státní správy. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho 

závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat 

Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. 

V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, 

s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele. 

3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu 

objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále 

povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií 

potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení 

Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž 

personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.  

3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele 

a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze 

na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní 

náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových 

komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, 

která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových 

komunikací.  

3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého 

je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména 

nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek 

prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem 

a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou 

provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. 

Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den 

v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě 

Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba 

provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází 

ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen 

protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho 

vedení. 

Článek 4. 

Elektronický stavební deník 

 
4.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště dle čl. 3.1. smlouvy Objednatelem 

zhotoviteli řádně vést stavební deník stavby, a to elektronickou formou (dále též jako 

„stavební deník“, „elektronický stavební deník“ či „ESD“) vše v souladu se zák. č. 
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183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále též jako 

„stavební zákon“) a v souladu s příslušnou přílohou vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. ESD je zhotovitel povinen vést 

elektronickou formou, a s odkazem na ust. § 152 odst. 6 a v souladu s ust. § 157 vše 

dle stavebního zákona. Veškeré zápisy v ESD budou prováděny v jazyce českém. 

4.2. Smyslem a účelem ESD je provádění jednoznačně identifikovatelných a kontinuálních 

záznamů o provádění díla a veškerých stavebních prací, dodávek a služeb vše 

související s dílem dle této smlouvy. Veškeré záznamy zhotovitele v ESD pak musí 

být zhotovitelem prováděny tak, aby bylo jednoznačně určitelné kdo, jakým 

způsobem, kdy provedl konkrétní záznam v ESD, čeho se záznam týkal a další 

skutečnosti, které jsou vhodné či nutné k jednoznačné identifikaci záznamu v ESD tak, 

aby byla zajištěna autenticita konkrétní osoby, která v ESD konkrétní záznam 

provedla.  

4.3. ESD a jeho vedení zajistí na svůj náklad a nebezpečí zhotovitel, a to prostřednictvím 

programového produktu („dále též jako „program“), který bude splňovat nejméně 

veškeré níže uvedené požadavky objednatele: 

a) osoby přistupující k elektronickému stavebnímu deníku mohou provést identifikaci a 

autentizaci prostředkem pro elektronickou identifikaci nejméně v úrovni značná, a to 

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 

2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES,  

b) technické řešení elektronického stavebního deníku musí poskytovat přiměřené záruky, 

že obsah elektronického stavebního deníku nebude zpětně upravován,  

c) součástí elektronického stavebního deníku je záznam o přístupech jednotlivých osob k 

jednotlivým záznamům,  

d) elektronický stavební deník musí být uchován na náklady a nebezpečí zhotovitele po 

dobu, po kterou trvá záruka za jakost byť i části stavby, nejméně však po dobu 10 let 

od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od provedení díla, pokud se kolaudační 

souhlas nevyžaduje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

Zhotovitel je povinen prokázat objednateli, že program splňuje nejméně výše uvedené 

aspekty, a to obratem po nabytí účinnosti této smlouvy. 

4.4. Zhotovitel se v souvislosti s ESD zavazuje, že objednateli umožní vstupovat, editovat, 

nahlížet a jinak disponovat s ESD prostřednictvím licence ke zhotovitelem určenému 

programu, na jehož základě vede ESD. Zhotovitel se v tomto ohledu zavazuje, že 

objednateli poskytne odpovídající počet licencí k programu tak, aby byl zajištěn 

dostatečný přístup objednatele a objednatelem určených osob k ESD. Současně se 

zhotovitel zavazuje, že licence k programu, kterou udělí objednateli, bude mít 

objednatel možnost využívat nejméně po dobu provádění díla dle této smlouvy. 

4.5. V souvislosti s užíváním programu se zhotovitel rovněž zavazuje, že po nabytí 

účinnosti této smlouvy a kdykoliv v průběhu její účinnosti zajistí objednateli a 

objednatelem určeným osobám odpovídající zaškolení k užívání programu a 

případnou technickou podporu toliko potřebnou k instalaci a funkčnosti programu 

v podmínkách v sídle objednatele i mimo něj. K samotnému zaškolení dojde v místě 

sídla objednatele popřípadě v jiném dle dohody smluvních stran, a v termínech a 

počtech dle odůvodněných potřeb objednatele. O provedení každého zaškolení bude 

sepsán protokol a předán po jednom vyhotovení každé ze smluvních stran. 

4.6. Zhotovitel je v souvislosti s ESD a zajištění přístupu objednatele a objednatelem 

určených subjektů a oprávněných třetích osob povinen jmenovat svého zástupce 

(administrátora), který umožní osobám zde uvedených vpisovat a editovat záznamy 

v ESD, a to dle aktuálních potřeb objednatele. 

4.7. Ve stavebním deníku  vedeném zhotovitelem budou zaznamenávány zejména veškeré 

skutečnosti o průběhu všech prací v souvislosti s prováděním díla, včetně prací 

poddodavatelů, zejména popis provedené práce a použitých technologií, údaje o 

použité výkresové dokumentaci, statistické údaje, povětrnostní podmínky a odchylky 

v provedení díla od příslušné projektové dokumentace, informace o konání 
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kontrolních dnů a dále jakékoliv jiné informace mající vztah k prováděnému dílu dle 

této smlouvy či jakékoliv další informace, které si objednatel vyžádá nad rámec zde 

uvedených.  

4.8. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené 

příslušnými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

podmínek této smlouvy.  

4.9. Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba, a to na bázi denních záznamů. V 

případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato 

skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. 

4.10. Stavební deník a jeho vedení musí být zajištěno tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici 

objednateli či objednatelem určené osobě, orgánu státního stavebního dohledu či 

jinému orgánu veřejné správy. 

4.11. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat 

objednateli úplné záznamy ze stavebního deníku, a to i ve formátu pdf a v podobě 

tištěné, a to vždy dle dohody smluvních stran. 

4.12. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů 

potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které 

zhotovoval nebo dodával Dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím 

svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů včetně předání výstupu - dat 

z elektronického stavebního deníku ve formátu pdf (na cd nebo flash disku) 

4.13. Záznamy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran 

či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy 

musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. 

4.14. Objednatel je oprávněn pravidelně kontrolovat stavební deník a k jednotlivým 

záznamům připojit vyjádření, která považuje za nezbytná a důležitá, případně napsat 

svůj požadavek či pokyn. 

4.15. Objednatel může vznést jakékoliv námitky k záznamům a údajům zhotovitele ve 

stavebním deníku. Námitky musí být vzneseny bez zbytečného odkladu od provedení 

záznamu ve stavebním deníku.  

4.16. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 

pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. 

Toto ustanovení platí i v opačném vztahu tj. zhotovitel - objednatel.  

4.17. Zhotovitel je povinen archivovat ESD k dílu dle této smlouvy v souladu s touto 

smlouvou. 
4.18. V případě porušení závazků Zhotovitele v rámci vedení stavebního deníku 

elektronickou formou z důvodu nezajištění požadavků na systém ESD uvedených ve 

smlouvě o dílo, může Objednatel přistoupit za jednotlivé porušení k smluvní pokutě: 

• Smluvní pokuta za nedodržení/neplnění závazků zhotovitele v rámci vedení 

stavebního deníku elektronickou formou – nefunkčnost programu v průběhu 

výstavby činí 10.000,- Kč za každý den 

 

Článek 5. 

Doba a místo plnění 

5.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo 

dokončit a předat Objednateli do 4 let od předání Staveniště Zhotoviteli. Z toho 12 

měsíců na stavební práce (dle HMG, který je součástí PDPS) a 3 následující roky pro 

dokončení SO 812 REKULTIVACE NEFUNKČNÍCH PLOCH 

5.2. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí Staveniště v průběhu stavební sezony 2023.  

5.3. Před předáním staveniště zhotovitel předloží Pracovní smlouvu s Osobou splňující 

požadavky odpovědného zadávání v souladu se Zadávací dokumentací. 
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5.4. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit 

(zimní přestávka v termínu dle odst. 5.5). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na 

návrh zhotovitele případně i bez jeho návrhu. O počátku zimní přestávky bude 

proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce 

přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních 

stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky 

rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní 

přestávky bude proveden písemný protokol. 

5.5. Zimní technologická přestávka je definována jako období od 1. 11. do 31. 3. 

kalendářního roku. 

5.6. Přerušení prací z důvodu zimní technologické přestávky je možné pouze za podmínky, 

že bude kompletně dokončen rozpracovaný úsek a nic nebude bránit řádnému užívání 

předmětu smlouvy. 

5.7. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, 

případně ohlášení stavby, bude provoz po zprovozněné části povolen oprávněnými 

orgány státní správy dle platné legislativy na náklady zhotovitele. 

5.8. Po dobu provádění stavebních prací v období Zimní technologické přestávky, 

zhotovitel zajistí Zimní údržbu komunikace, včetně objízdných tras, dle platné 

legislativy. 

5.9. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který 

tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy.  

5.10. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích 

termínů, je ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ZVZ“), dále možné pouze 

v případě, že: 

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, 

překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, 

Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně 

nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 

stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno 

Objednatelem po případném projednání s SD; nebo 

b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené 

termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění 

Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na 

Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo 

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek 

(pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů, 

d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských 

opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí 

objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech, 

e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné 

požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 

stanovených termínech. 

5.11. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. 

dle odst. 12.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu 

provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude 

Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.  

5.12. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla. 

Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, 

případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy 
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je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno 

jinak. 

Článek 6. 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

6.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy 

(vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, 

zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální 

práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními 

předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo 

s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je 

povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu 

nebo nesprávnost jím předaného podkladu, jinak odpovídá za případnou škodu 

způsobenou jeho dodržením. 

6.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem 

a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, 

věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení 

Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané 

mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí 

interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 

ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů 

materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele 

odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se 

bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich 

příslušné jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel. se tímto 

zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu 

ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Náklady na přepravu tohoto 

materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování/uložení 

ponese Zhotovitel. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou 

vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v 

souladu s platnými právními předpisy.  

6.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory 

k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních 

výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel 

respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. 

Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo 

k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen 

pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení 

a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv 

na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné 

verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je 

nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. 

Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, 

obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.  

6.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 

k odsouhlasení harmonogram realizační dokumentace stavby. 

6.5. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její 

obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby. 

6.6. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace 

stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 

dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 
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6.7. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit 

Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.  

6.8. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného 

provedení stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel 

zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 

6.9. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů 

při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty 

Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit 

Objednateli. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy 

předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu 

Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na 

www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze 

materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný 

nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky. 

6.11. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám 

nebo objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah 

nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů 

sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, 

vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. 

Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně 

porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn 

od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání 

příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížďky. 

Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění 

Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat 

Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž 

zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby 

nedošlo k  např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah. 

6.12. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí 

osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné 

provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku 

projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby 

nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a 

vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto 

majetku dle pokynů Objednatele. 

6.13. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi 

a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit 

Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje 

přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu 

opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele. 

6.14. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému 

schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím 

přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných 

fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných 

prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele 

v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených 

v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný 

harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením 

podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele 

závazným. 
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6.15. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, 

ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu 

prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje 

o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu 

na Staveniště, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce 

a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) 

realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů 

o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých 

kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání 

skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která 

Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění. 

6.16. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních 

prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak 

nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 

Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak 

nepřístupnými, na svůj náklad. 

6.17. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených 

právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického 

zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického 

zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do 

péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo 

neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů. 

6.18. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, 

vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci 

nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti 

s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu 

Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze 

strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna 

musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu 

stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, 

že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný 

pracovník. 

6.19. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je 

Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). 

Zhotovitel je však povinen o všech poddodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho 

nabídce na Zakázku, Objednatele předem písemně informovat a sdělit mu jejich 

identifikační údaje. V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel 

odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. 

Změna jakéhokoli poddodavatele podléhá schválení Objednatele, přičemž Objednatel 

je oprávněn souhlas se změnou poddodavatele pouze ze závažných důvodů, které je 

povinen Zhotoviteli sdělit (např. dřívější vadné plnění ze strany poddodavatele, 

úpadek či likvidace poddodavatele, existující soudní spor mezi Objednatelem a 

poddodavatelem). V případě změny poddodavatele, který v Zakázce prokazoval 

kvalifikaci, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit rovněž doklady o splnění téže 

kvalifikace novým poddodavatelem. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění 

zadávaného těmto poddodavatelům tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci 

v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému 

kvalifikačnímu předpokladu. 

6.20. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám 

v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností 

vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany 

v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí 
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lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem 

v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let. 

6.21. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen 

„SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele 

veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 

řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním 

řádem SFDI (dále jen „kontrola“). 

6.22. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči 

Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní 

kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících 

kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné 

k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo 

výpisů těchto podkladů. 

 

Článek 7. 

Práva a povinnosti Objednatele 

7.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 

Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele 

k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit 

si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku. 

7.2. Pokud Objednatel Zhotoviteli i přes opakovanou písemnou výzvu neposkytne 

součinnost, která je objektivně nutná k tomu, aby Zhotovitel mohl dokončit Dílo řádně 

a včas, doba pro dokončení Díla se v takovém případě ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 

odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, prodlužuje o dobu, po kterou nebyl Zhotovitel objektivně schopen provádět 

Dílo, a to výlučně v důsledku neposkytnutí součinnosti, které nade vší pochybnost 

způsobil Objednatel  

7.3. Objednatel stavby je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a 

informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“), včetně informace o fyzických osobách, 

které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou 

součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti 

s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby. 

7.4. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho 

součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně 

Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, 

resp. předmět Díla od Zhotovitele.  

7.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto 

účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných 

pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel 

jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne 

bude Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.  

7.6. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, 

oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) 

Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

7.7. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy 

z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě 

Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn 
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samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím 

třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu 

či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno. 

7.8. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla 

navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o 

ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke 

změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. 

Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn 

nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat 

nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. 

Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla 

povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu 

podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo 

sjednané ve Smlouvě s tím, že:              

a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží, 

b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě 

cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné 

Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě 

expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a 

prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období 

nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto 

způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, 

zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání 

alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném 

průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli, 
c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž 

snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým 

může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných 

jednat za Objednatele a Zhotovitele, 

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku 

k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by 

souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je 

možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny 

závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ, 
e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je 

Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice. 

 

Článek 8. 

Předání Díla, zkoušky 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením 

a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými 

dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-

li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv 

jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby 

nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a SD, a jehož vzor tvoří 

Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen „Předávací protokol“). Součástí Předávacího 

protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem 

odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele 

alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku. 

8.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení 

Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití. 

8.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této 

Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných 
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závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně 

ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní 

správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky 

uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. 

Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady 

Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně 

Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho 

řádném dokončení. 

8.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu 

a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán 

zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním 

měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem 

orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, 

a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními 

stranami. 

8.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli 

části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu 

Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou 

nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele 

a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti 

pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována 

za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá 

jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli. 

8.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, 

že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak 

neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí 

takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení 

a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími 

Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly 

Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné 

pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je 

v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady 

vyhovět. 

8.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami 

a technickými údaji vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku 

každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky 

Objednateli. 

8.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi 

spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. 

Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy 

alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek 

ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky 

bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat 

v souladu se Smlouvou na svůj náklad.  

8.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas 

nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří 

svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový 

termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, 

že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu 

se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu 

a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, 

že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce 
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souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám 

bez přítomnosti Objednatele.  

8.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, 

a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky 

byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto 

dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí 

neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo 

jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály 

nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních 

případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel. 

8.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích 

zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, 

že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové 

přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky 

schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto 

návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti 

Objednatele. 

8.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, 

je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami 

a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku 

(či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací 

na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo 

prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit 

od Smlouvy nebo její části. 

8.13. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zatřídění 

nových asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových 

směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků 

(PAU), kdy přípustná třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2. 

 

 

Článek 9. 

Cena Díla 

 

9.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná 

a konečná a činí: 

  

Cena Díla bez DPH 234 442 032,21 Kč 

DPH 21 %   49 232 826,76 Kč 

Cena Díla včetně DPH 283 674 858,97 Kč 

 

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních 

stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení 

pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho 

jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny 

Díla.  

9.2. V případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, 

která není uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze 

písemným dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 

Zákona o ZVZ. 
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9.3. Cena Díla dle odst. 9.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému 

a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména 

materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, 

nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících 

s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl 

dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele. 

9.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, 

dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné 

vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 9.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 9.1. 

Smlouvy nebude navyšována ani v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, 

že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv 

důvodů (např. v souvislosti se zpožděním při schválení finančních prostředků 

určených k financování realizace Díla aj.). Podpisem této Smlouvy Zhotovitel 

výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 

2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena 

Díla dle odst. 9.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského 

zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena. 

 

Článek 10. 

Platební podmínky 

10.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních 

faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední 

faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 8.1. 

Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 8.4. 

Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla 

10.2. V případě přerušení Díla v rámci zimní přestávky, je Zhotovitel oprávněn vystavit 

dílčí fakturu, avšak pouze v případě předchozího odsouhlasení Objednatelem - osobou 

ve věcech technických. Tato dílčí faktura bude vystavena na základě skutečně 

provedené práce dle stavebního deníku. 

10.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané 

části Díla.  

10.4. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále 

jen „faktura“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací 

k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. 

výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního 

deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel 

takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své 

připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených 

prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. 

za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho 

příloh dále tvoří přílohu této faktury. 

10.5. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere 

na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část 

několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může 

Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika 

samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli 

nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže 

uvedená ustanovení Smlouvy. 

10.6. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli 

doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré 

náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena 

identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název 
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Díla a označení „Účelová dotace SFDI“), přehledně vyznačena Zhotovitelem 

fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle 

čl. 10.3. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných 

částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou 

fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu 

až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou 

probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele 

uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla 

tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele. 

10.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat 

úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn 

započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody 

způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

10.8. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel 

pozastaví platbu Zhotoviteli podle odst. 10.9. Smlouvy 

10.9. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 

ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

10.10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které 

nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému 

plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy 

nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména 

§ 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle 

této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se 

zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

10.11. Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu 

Objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 

organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu:         podatelna@ksus.cz 

     a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 

 

Článek 11. 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí 

Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka 

za jakost). 

11.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání: 

- 60 měsíců  

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené 

jednotlivými dodavateli a výrobci. 

11.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně 

dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 8.1. Smlouvy, resp. podpisu 

zápisu dle odst. 8.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost 

až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. 

Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, 

běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.  

11.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí 

náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek 

na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění 
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reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné 

reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li 

však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, 

je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději 

pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění 

reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu 

Zhotovitel. 

11.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace 

Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady 

sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu 

označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada 

odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu 

vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen 

pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu 

detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu 

opakování. 

11.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit 

Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv 

souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy. 

 

Článek 12. 

Pojištění 

12.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 

a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 

celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále 

jen „Nabídková cena“), bez DPH. 

12.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 

žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 

pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 

prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této 

Smlouvy. 

12.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí 

rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel 

povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho 

poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této 

Smlouvy. 

 

Článek 13. 

Smluvní sankce 

13.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících 

případech: 

a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu 

dle Smlouvy – a to ve výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý 

započatý den prodlení; 

b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,2 % z dílčí 

Nabídkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla; 
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c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, 

či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,2 

% z celkové Nabídkové ceny bez DPH, za každý započatý den prodlení; 

d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, 

a to ve výši 0,2 % z celkové Nabídkové ceny bez DPH, za každý započatý den 

prodlení; 

e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, 

a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.  

13.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 

Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu 

s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž 

se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky 

na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu 

smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní 

strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je 

zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní 

pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené. 

13.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 

Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 

ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno 

právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy 

právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

13.4. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel 

pozastaví platbu Zhotoviteli podle odst. 9.8. Smlouvy 

      

Článek 14. 

Odstoupení od Smlouvy 

14.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 

nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. 

Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení 

poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno 

dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky 

zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace 

vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen 

investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků 

v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky 

realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního 

rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést 

všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 

pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo 

od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok 

smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty. 

14.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 

a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně 

na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců; 

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků 

vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel 

na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu 

ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů. 

c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž 

provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy. 
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14.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 

druhé smluvní straně. 

14.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele 

má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny 

dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí 

Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.  

14.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu 

ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo 

poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo 

o sobě pro Objednatele význam. 

14.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout 

Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda. 

 

Článek 15. 

Bankovní záruka za vady Díla 

15.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Předávacího protokolu Objednateli bankovní záruku, 

v minimální výši 3,5 % z celkové ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 9.1. Smlouvy, 

za řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z titulu 

odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná 

minimálně po celou dobu záruční doby a musí být vystavena ve prospěch Objednatele. 

15.2 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel 

nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy 

povinen. 

15.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli 

výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli 

novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši 

nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude 

uvolněna Objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech 

závazků mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

15.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči 

Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době, přičemž platí, že: 

- v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní 

záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 

- právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel 

neodstranil vadu Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení 

Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen; 

- nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí 

dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání 

Díla. 

15.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti 

s plněním povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel. 

 

Článek 16. 

Závěrečná ustanovení 

16.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Zhotovitel bere na 

vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
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16.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně

všech jejích změn a dodatků.

16.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran

o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

16.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak

nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití

smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním

v této Smlouvě.

16.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou

všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů

vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou

dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy.

Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně

a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli

byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je Společnost Obchvat Kralup, za nějž

jednají osoby uvedené v odst. 16.8. Smlouvy.

16.6. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:

ve věcech smluvních:

ředitel

jméno:  Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

email:                      

ve věcech technických:

Jméno:  Milan Veleba

email:                       

tel.:               

ve věcech ekonomických a finančních:

ekonomický náměstek

jméno:  Ing. Jaroslava Jurková,

email:                            

16.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:

ředitel

jméno:  Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

email:                      

statutární zástupce ředitele

jméno:  Ing. Jan Fidler, DiS

email:                     

16.8. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních:

jméno:  Naděžda Valdauf Vančurová
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email:   vancurova@herkul.cz

tel.:              

ve věcech technických:

jméno:  Ing. Václav Roth

email:                 

tel.:             

ve věcech ekonomických a finančních:

jméno:  Renata Braumová

email:                     

tel.:              

16.9. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly,

že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem,

a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci

odvětví, jichž se týká tato Smlouva.

16.10. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny

nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut

na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.

16.11. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část

plnění poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel

bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by

se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal

zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro

Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a

bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít

Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor bude Zhotoviteli předložen

Objednatelem. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem

povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.

16.12. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést

na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit

tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv

pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností,

pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení

nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.

16.13. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě,

a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu

Díla dle čl. 7.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí

rovněž dodatkem ve formě Změnového listu změny stavby podepsaného ze strany

osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné

číselné řadě.
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16.14. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. 

16.15. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká 

se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

16.16. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její 

elektronický originál. 

16.17. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 

že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

16.18. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr 

Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 

Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její 

dokončené části 

Příloha č. 4 – Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Příloha č. 5 – Časový plán výstavby – časový harmonogram 

Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění 

 Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby  
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V Praze dne      V Obrnicích dne

Za společnost  OBCHVAT KRALUP

______________________________ ____                       ___

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková

organizace

Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva

HERKUL a.s.

____                    ________

Ing. Zbyněk Matys, člen představenstva

HERKUL a.s.

                         _______

Mgr. Martin Tutka, člen představenstva

POHL cz, a. s.

                     ___________

Ing. Tomáš Novák, předseda představenstva

VIAMONT Servis a.s.

                   _____________

Ing. Antonín Vajcík, člen představenstva

VIAMONT Servis a.s.



Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr

Aspe Fnrna: HHXKUL a i Strana 1

3.1.1 Datum 25 082023 Car 6:57.4)5

Soupis objektů s DPH
Stavba: D2O-O3O II240 A H101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 - D8 dodl31-132

Varianta: ZŘ-

Odbvtová cena [Kč] 234 442 032.21
OC - DPH [Kč] 283 454 981.51

Objekt Název OC DPH OC-DPH

fan 1.55 a 1,95

re i Úpravy zab. xaT v oblain rcteaai? pfsjazdu 162 0 7935 34 036.66 196116.01

so 000 Vedleju a oiacat naklady 7 872 29937 1 653 182.87 9 525 482.24

SO 001 Prtfraii itavsaisu 9 199 134,43 1931 818.23 11 130 952.66

SO 102 Leixbtfeim p Cxva 4K 6 277 599.84 1318 295.97 7 595 895.81

SO 111 X£UK Dabimo (km 1.760) 2 518 655,09 528 917.57 3 047 572.66

SO 121 PTeloHa ulmce 11240 (fan 1.780) 15 232 918.02 3 155 639.84 18 388 557.86

SO 02 Prelolka tilmre HI'24015 (fan 1.790) 8 903 488.12 1852 125.82 10 755 613.94

SO 123. PTeloHa ulmce HI’24016 (fan 1.800) 4 087 892.82 852 348.74 4 940 241.56

SO 124 Prelolka tiimra IH'24017 (fan 3.074) 28 579 342,00 6 001 661.82 34 581 003.82

SO 1125 PTeloHa lilmce HL24Cxx (fan 3.060) (Mimca) 587 238.66 123 320.12 710 558.78

SO L2Ů Prelolka tiimra IH'24018 (fan 3.100) (Dolany) 2 825 231,04 593 298,52 3 418 529.56

St] 127 PTeloika ii'mre HL 00811 v KU 6 517 329.98 1 368 639.30 7 885 969.28

SO 128 Prelolka iiimre HX'2429 v KU (Chratiraby) 1 631 720,02 342 661.20 1 974 381.22

St] 132 Pr o’. acnu napqjeat uL H'240 '[km 1.600) 8 188 031.63 1 719 486.64 9 907 518J7

SO 133 Provtzcro:. napojeni til HL 24016 Het mo 2 752 206.06 577 963.27 3 330 169.33

SO 134 PTcrvizctnc nápojem ul HL 24018 Dolany 2 638 859.09 554160.41 3 193 019.50

SO 135 Prtmxcrm rciSřem lil IH24O17 Debrnr 12M 353.79 252 914.30 1 457 268,09

SO 141 PTreadoia kcmumkace 5 903 80635 1 239 799.31 7143 605.56

SO 171 Dopravní zna tem hlavni Baty a MUK 516 08038 108 376.86 624 457.14

SC3 172 Dopravna mtaayrska epaffem bfliam stavby 2 498 118.06 524 604.79 3 022 722.85

SO 111 Upraiy komunjkaci ikviayci itaib-zc 4 570 165.97 959 734.85 5 529 900.82

SO 221 Naéezd silnice H'240 (km 1,780) 14 083 267.11 2 957 486.09 17 MO 753.20

St] 222 Nadpsd -.dm:e H124017 (km 3.074) 13 501 090.64 2 835 229.03 16 336 319.67

SO 342 PreloAa vodovodu DN 500 (km 3.422) 4 937 873.09 1036 953,35 5 974 826.44

SO 343 PTeloika vodoivda DN 300 (pod SO 127) 511 989.50 107 517.80 619 507JO

SO 344 Preloika vodovodu DN 100 - Levóbreíni pftvadte 1 472 998.60 309 329.71 1 782 328.31

SO 357 Cdvodntai SO 102 1 852 567.06 389 039.08 2 241 606.14

SO 442 PŘELOŽKA SILNOPROUD 22kV SŽDC 3 233 009.70 677 280.18 3 910 289,88

St] 467 PTeloika dakovych cpuckych kabeli Skane Puk (Vodafone) 789 856.69 165 869.90 955 726.59



Asy______Fam. HERKUL a.t._______________________________________________________________________________________ Strana.________ 2

311 Dnům: 2108.2023 Cai 6:57-05

Soupis objektů s DPH
Stavba: D20-030 - H 240 A H101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 - D8 dodBl-132

Objekt

Varianta: ZŘ -

Název

Odbytová cena [Kč] 
ÓC + DPH [Kč]

234 412 032.21
283 454 98151

OC-DPHOC DPH

SJ301 Pralo Aa \TL plynovodu DNSO (km 1.482) 3 433 435,15 721 021.38 4154 416.53

50 501 PralolhaVTL plynovodu DN 150 (km 3.107) 6 938 295.35 1 457 042.02 8 395 337.37

sjsii Pralo Aa hatkovcén a TUV 6 596 063.71 1 385 173.38 7 981 237,09

90601 PREL02.HA SDĚLOVACÍHO KABELU CD TELEMAITKA 10 335112.03 2 107 981.52 12 443 093.55

50631 -.vrták 16 072111,79 3 286 979.70 19 359 091,49

50632 2«LaoiiCm .po dok 4 606 448.97 966 672.84 5 573 121.81

50633 amitn.7 pJajazd damcbca 220113,40 46 232,21 266 385,61

50654 Upnva itavajx; kanalizace pod kolajiStten 3 086 291J93 648 121.31 3 734413.24

50633 OCHRANA SDĚLOVACÍHO KABELU CD TELEXL4TDLX 1 584 360.50 332 711.71 1 917 076,21

50656 PŘELOŽKA SILNOPROUD NN CD 1 978 892,14 415 567.35 2 394 459.49

5063? PŘEL 0'TKA SILNOPROUD NN CD 56 84156 11 936.81 68 778,77

50631 PREL02KA SILNOPROUD 6kV CD 2 117 924.49 444 764.14 2 562 688,63

50699 PŘELOŽKA SILNOPROUD NN CD 49 694.60 10435.87 60 130.47

50660 PŘEL 02KA SILNOPROUD NN CD 49 694.60 10 431.87 60 130,47

50661 0 SVÉ TLENI VLEČKY VC. DEMONTÁŽE STAV 2 090 597.73 439 025.52 2 529 623.25

50 Ml 1 Varn ta tni správy útaie H. a E. trtdy - nahradm výsadba 2 104 147.96 441 871.07 2 546 019,03

SONI Vswtatai úpravy šalme H. a IU tř-dy 1 350 57753 283 621.37 1 634 199,30

50111 RaLalavaoa ploch dots snaho zaberu. 6 345113.29 1 332 473.79 7 677 587,08

5011 2 Rekultivace oeřuaktmdi ploch 2 377 072.42 499 185.21 2 876 257.63



 

 

Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 

 

 

Krajská správa a  
údržba silnic 

Středočeského 
kraje, příspěvková 

organizace  
 

Ceník   Strana 3 (celkem 
57) 

Rozdělovník: B 
Verze: 2.4 

 R-Sm-16-02 

 

C e n í k 

nepotřebných zásob 

 

 

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej: 

  

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky                           40,-- Kč/m3 

odpad vznikající při prořezávaní a porážení stromů a keřů 

 (kmeny, silné části větví): Jasan     130,-- Kč/m3 

     Dub     140,-- Kč/m3 

     Buk     140,-- Kč/m3 

     Ovocné stromy   140,-- Kč/m3 

     Habr     140,-- Kč/m3 

     Bříza     113,-- Kč/m3 

     Ostatní listnaté     70,-- Kč/m3     

vyfrézovaná obalená drť                                                       30,-- Kč/t 

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr                                  60,-- Kč/t 

dlažební kostky použité, strojově odtěžené: 

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků 

dle lokality (silnice, znečištění).   

patníky a obrubníky kamenné nevytažené                                      30,-- Kč/ks 

patníky a obrubníky kamenné vytažené                                       50,-- Kč/ks 

ocelová svodidla (použitá, demontovaná)                                     400,-- Kč/ks 



 

 

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních 

předpisů. 

 

Poznámka:   

U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních položek je 

základní sazba DPH (21% pro rok 2015). 

 

 

Říčany 15.4.2015 

 

 

Schválil:                   Bc. Zdeněk Dvořák 

ředitel  Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 

příspěvkové organizace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části 

  

 

                                        ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ 

                                                       budovy nebo stavby 

                                                   nebo její dokončené části   

 

 

Přejímací organizace (Objednatel) 

název a sídlo (razítko) 

   

Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. 

Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

 

č. zápisu:   

 

 

Datum zahájení přejímacího řízení  

 

          

 

 

Název budovy nebo stavby 

(nebo její dokončené části) 

 

„název akce“ 

 

Místo realizace akce:  

 

 

Popis: 

 

   

Odpovědný stavbyvedoucí 

 

     

 

Generální projektant 

 

    

Stavební dozor Objednatele 

   

 

 

Zhotovitel: 

     

 

 

Stavební povolení:  

 

 

vydal:  

 

 

Smlouva o dílo č.  

 

ze dne                                                                  včetně     

 

Datum zahájení prací 

podle smlouvy o dílo         

                 

 

 

       

Datum dokončení prací 

podle smlouvy o dílo            

 

              



 

 

    

Skutečný termín zahájení: 

 

Skutečný termín dokončení prací:  

 

 

 

Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody 

 

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních 

vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci. 

 

 

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí 

ne 

 

 

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad 

ne 

 

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad 

ne 

 

 

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění 

ne 

   

Termín úplného vyklizení staveniště:    

                                                                                

 

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků 

 

administrativní přejímka dokladů bude dokončena do ……..  

 

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:  

(a) ne 

(b)     

 

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby  

 

Samostatná příloha 

 



 

 

    

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu           Kč 

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD               Kč 

 

                                             Celková cena s DPH 

 

    

Záruční doba (konečné datum):     

 

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu 

 

Samostatná příloha 

 

  

Vyjádření účastníků řízení:  

ne 

 

  

Datum skončení přejímacího řízení:   

 

  

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název 

akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto 

dílo do své správy a užívání.  

 

 

 

 

 Zástupci zhotovitele 

 

Jméno a příjmení 

 

podpisy 
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Stručný obsah 

Směrnice určuje závazné postupy při provádění změn závazků dle zákona č 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek v organizaci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace. 
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ÚDAJE O ZMĚNÁCH 

 

 

Změna  
číslo Datum Jméno změna článku 

1 6.3.2017 Štrobach Verze 1.0 a 2.0 byly vloženy do směrnice R-Sm-08 
2 22.5.2017 Štrobach Provedena úprava v paragrafovém znění – verze 3.0 
3 08.1.2018 Štrobach Vložena revize přílohy č. 5 

4 15.06.2018 Štrobach Oprava lhůt v odst.9(7), odst.10(5), odst.11(5), odst.12(4) z 15dnů 
na 30 
dnů 

5. 01.01.2022 Zemková Formální úprava článků a odstavců, el. podpis 

    



 

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

1 PŮSOBNOST SMĚRNICE 

 

1.1. Tato Směrnice obsahuje závaznou úpravu postupu Krajské správy a údržby silnic Středočeského 

kraje, příspěvkové organizace (dále jen „KSÚS“) při provádění změn závazků dle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u 

veřejných zakázek na stavební práce. Směrnice současně definuje rozsah odpovědnosti a 

pravomocí zaměstnanců KSÚS při procesu navrhování a schvalování Změn a způsob jejich 

dokumentace. 

1.2. Tato směrnice se vztahuje rovněž na Změny v případě smluv na plnění veřejných zakázek 

malého rozsahu dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„ZZVZ“ nebo „Zákon“), které nebyly zadány v zadávacím řízení dle ZZVZ. Bez ohledu na další 

ustanovení této Směrnice platí, že celková cena díla v součtu s cenou všech kladných změn (po 

odečtení změn záporných) nesmí u takové smlouvy překročit finanční limit pro veřejné zakázky 

malého rozsahu na stavební práce (tj. 6 mil. Kč bez DPH). 

1.3. Za Změnu jsou pro účely této Směrnice považovány jakékoli odchylky od obsahu smlouvy 

sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Postup dle této Směrnice 

je závazný pro všechny Změny, které jsou touto Směrnicí definovány. V případě Změn, které 

nejsou touto Směrnicí definovány a není tak upraven jejich závazný postup, musí být vždy 

postupováno v souladu se ZZVZ a uzavřenou Smlouvou na realizaci veřejné zakázky. 

1.4. Z hlediska ZZVZ a postupu dle této Směrnice jsou relevantní jak Změny kladné, tedy změny 

spočívající v rozšíření původně sjednaného rozsahu stavebních prací, tak Změny záporné, 

způsobené vypuštěním nebo zúžením původně sjednaného rozsahu stavebních prací. Postup dle 

této Směrnice a hodnocení Změny dle čl. 4 této Směrnice bude prováděno jak v případech Změn 

kladných, tak v případech Změn záporných. 

1.5. Tato směrnice bude uplatněna současně na stavby, jejichž investorem (objednatelem) je 

Středočeský kraj a byly Příkazem ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje č. 5/2017 

procesně převedeny na KSÚS. 

1.6. Pro všechny stavby, jejichž investorem (objednatelem) je Středočeský kraj a jsou financovány 

z integrovaného regionální operačního programu (dále jen „IROP) anebo z integrované územní 

investice Pražské metropolitní oblasti (dále jen „ITI“) budou vždy jakákoliv Změny během 

výstavby konzultovány a odsouhlasovány Regionální dotační kanceláří (dále také jen „RDK“) a 

to v návaznosti na plnění podmínek dotačního titulu IROP/ITI. Komunikaci s RDK zajistí vždy 

Osoba oprávněná. 



 

 

 

2 DEFINICE POJMŮ 

 

Pro účely této Směrnice a jejích příloh se nad rámec termínů definovaných Zákonem rozumí: 

2.1. „Doměrky“ změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se 

zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však 

neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby 

v projektové dokumentaci. 

2.2. „JŘBU“ jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 a násl. Zákona. 

2.3. „Oprávněnou osobou“ osoba definovaná v příslušné smlouvě na plnění veřejné zakázky, určená 

Objednatelem a oznámená Zhotoviteli, která je oprávněna za KSÚS právně jednat. 

2.4. „Registr smluv“ informační systém zřízený podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který 

je veřejně dostupný na webových stránkách https://smlouvy.gov.cz/. 

2.5. „Ředitelem KSÚS“ Ředitel KSÚS jakožto osoba bez dalšího oprávněná jednat za KSÚS. 

2.6. „Skupinou“ konkrétní druh nepodstatné Změny dle čl. 5.1 této Směrnice. 

2.7. „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ se rozumí Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací, č. j. 158/2017-120-TN/1IPK/1 ze dne 9.8.2017, s účinností od 14. 8. 20017, se 

současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené Ministerstvem dopravy a spojů, 

Odborem pozemních komunikací pod č.j. 28345/99- 120 ze dne 21. října 1999 včetně dodatku č. 1 

schváleného MD-OSI, č. j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12. 2009, ze dne 17. prosince 2009. 

2.8. „Smlouvou“ soubor ujednání a dokumentů, které tvoří smluvní dokumentaci na realizaci stavebních 

prací. 

2.9. „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby 

2.10. „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby 

2.11. „Supervizí“ činnost fyzické nebo právnické osoby provádějící pro KSÚS na základě příslušné smlouvy a 

v souladu s požadavky příslušného programu financování kontrolu plnění podmínek pro realizaci Stavby. 

2.12. „TDI“ fyzická nebo právnická osoba určená Objednatelem k tomu, aby pro Objednatele vykonávala 

stavební dozor v průběhu realizace stavby. 

2.13. „ZBV“/„Změnou během výstavby“/„dokumentací Změny“ úplná dokumentace Změny podle této 

Směrnice. 

2.14. „Změny kladné“ nové stavební práce, které jsou v souvislosti s provedenou Změnou realizovány. 

2.15. „Změny záporné“ stavební práce uvedené ve Smlouvě, u kterých vyjde dodatečně v průběhu realizace 

veřejné zakázky najevo, že je není třeba provést, nebo že sice mají být provedeny, ale v menším rozsahu, 

než bylo sjednáno ve Smlouvě ke dni podpisu Smlouvy. 

2.16. „RDK“ se rozumí Regionální dotační kancelář. 

2.17. „ITI“ se rozumí dotační program EU - integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti. 

2.18. „IROP“ se rozumí dotační program EU - integrovaný regionální operační program. 

 

ZMĚNY BĚHEM VÝSTAVBY 

 

 

3 DŮVODY PRO VZNIK ZMĚN A JEJICH ZAPRACOVÁNÍ DO DOKUMENTACE STAVBY 

 

https://smlouvy.gov.cz/


 

 

3.1. Změny jsou zapracovány do RDS, pokud je RDS realizována, dle Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací, přičemž dochází k zpřesnění PDPS a tím i výkazu výměr. Další změny mohou 

vznikat v průběhu realizace stavby jako změna RDS. 

3.2. U každého stavebního objektu/provozního souboru (dále též „SO/PS“), kde se vyskytnou rozdíly mezi 

RDS a PDPS, jsou tyto rozdíly dokladovány, popsány a zdůvodněny se všemi náležitostmi dle této 

Směrnice v samostatném Změnovém listu a dalších přílohách v tomto Změnovém listu uvedených. 

3.3. Pravidla pro zpracování, předkládání a schvalování RDS jsou uvedena v Technické specifikaci a ve 

Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 

 

4 ZÁKLADNÍ HODNOCENÍ ZMĚN 

 

4.1. Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku Změn a způsobu jejich administrace se Změny hodnotí 

jako: 

a) Změny podstatné 

b) Změny nepodstatné 

4.2. Za Změnu podstatnou se v souladu s § 222 odst. 3 ZZVZ považuje taková Změna, která by: 

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 

zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této 

změně, 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo 

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

4.3. Provedení podstatné Změny není přípustné. V případě podstatné Změny musí být provedeno nové 

zadávací řízení za splnění podmínek ZZVZ. 

4.4. Veškeré Změny musí být vždy řádně odůvodněny a musí být provedeny a dokladovány způsobem 

stanoveným v této Směrnici. 

4.5. Hodnocení Změny podle čl. 4 této Směrnice jako Změny nepodstatné a její zařazení do Skupiny provádí 

v okamžiku jejího vzniku Oprávněná osoba a schvaluje a podepisuje Ředitel KSÚS. 

4.6. Hodnocení a schválení Změny podle čl. 4 této Směrnice a uveřejnění dodatku ke Smlouvě ve formě 

změnového listu (dále rovněž jen „dodatek“) v Registru smluv musí být provedeno vždy před samotným 

zahájením realizace činností, které jsou předmětem Změny, s výjimkou vyhrazených změn dle čl. 7. 

4.7. Do doby uveřejnění dodatku v Registru smluv nemohou být práce obsažené v tomto dodatku (změnovém 

listu) zahrnuty do vyúčtování (fakturace). Pokud vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, 

nebude TDI ani Oprávněná osoba v takovém případě k vyúčtování (fakturaci) přihlížet. Pokud nebude 

mít Objednatel dostatek prostředků k financování Změn znamenajících navýšení ceny Stavby, nelze 

Změnu schválit. Přijetí prozatímních cen ve smyslu příslušného ustanovení Smlouvy (existuje-li) je 

možné pouze s předchozím souhlasem Ředitele KSÚS. 

4.8. Změnu závazku ze smlouvy může zadavatel uplatnit pouze po dobu trvání závazku, nikoliv po jeho 

ukončení. 

 

5 NEPODSTATNÉ ZMĚNY 

 

5.1. Za nepodstatné Změny se pro účely této Směrnice považují následující Skupiny: 

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku dle čl. 7 této Směrnice; 

b) Skupina 2 - Záměna položek dle čl. 9 této Směrnice; 

c) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů dle čl. 10 této Směrnice; 

d) Skupina 4 – Dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení dle čl. 11 této 



 

 

Směrnice; 

e) Skupina 5 - Změny de minimis dle čl. 12 této Směrnice. 

5.2. Oprávněná osoba a stavební dozor jsou povinni posoudit, zda navrhované Změny dle čl. 5 písm. 

a) až e) této Směrnice mohou objektivně zapříčinit potřebu provedení dalších Změn na stavbě. Pokud 

ano, jsou Oprávněná osoba a stavební dozor povinni zajistit jejich ocenění a zhodnotit celkové finanční 

dopady zamýšlených Změn včetně všech souvisejících nároků. Zařazení Změn do Skupin dle čl. 5 

provádí Oprávněná osoba, přičemž při zařazování postupuje podle pravidel stanovených v čl. 16 této 

Směrnice. 

 

6 ŘETĚZENÍ ZMĚN 

 

6.1. Při posuzování konkrétní Změny je vždy nutné komplexně posoudit, jaké veškeré Změny (kladné či 

záporné) budou či byly předmětnou Změnou vyvolány, ať již přímo či nepřímo a to včetně posouzení 

toho, zda určitá Změna nevyvolá potřebu jiné Změny, čímž by došlo k tzv. 

„řetězení Změn“. Všechny takové Změny je nutné posuzovat jako Změny navzájem propojené. Při tomto 

komplexním posuzování se však vždy musí zvážit a odůvodnit, že existuje příčinná souvislost mezi 

všemi položkami Změny a skutečností, která Změnu (přímo či nepřímo) vyvolala, tj. že provedení 

Změny je nezbytné v důsledku dané skutečnosti. 

6.2. Při zařazování položek Změny do jednotlivých Skupin platí, že se musí posoudit a odůvodnit, z jakého 

důvodu určitá položka (práce, náklad) vznikla, což zahrnuje i posouzení, zda nedošlo k „řetězení 

Změn“. Pokud určitá skutečnost vyvolá nutnost provedení vícero položek (prací, nákladů), je nutné tuto 

skutečnost posuzovat ve vztahu ke všem takto vyvolaným položkám bez ohledu na to, zda jsou zahrnuty 

v jedné Změně nebo více samostatných Změnách. 

 

7 VYHRAZENÉ ZMĚNY – SKUPINA 1 

 

7.1. Vyhrazené změny jsou Změny, které si podle § 100 odst. 1 ZZVZ zadavatel může v zadávací 

dokumentaci vyhradit jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody za 

splnění následujících podmínek: 

a) podmínky pro tuto Změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny a 

b) Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

7.2. Vyhrazenou Změnou se v případě Změn během výstavby dle této Směrnice rozumí zejména měření 

(Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen 

„Měření“), tedy měření jako způsob určení ceny, kdy jsou hrazeny skutečně provedené práce uvedené v 

soupisu prací. Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu: 

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo 

b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

7.3. Měřením není: 

a) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v 

původní veřejné zakázce; 

b) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (řádové odchylky např. 100 místo 1000 

apod.); 

c) neprovedení položky či její podstatné části. 

7.4. Nově stanovené množství v položce se měří (jde-li o měřenou položku) a eviduje. Měření a případné 

další vyhrazené změny dle § 100 odst. 1 ZZVZ nejsou omezeny Zákonným limitem a takto nově 

naměřené množství se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny. 



 

 

Měřením může docházet ke zvýšení i snížení množství v jednotlivých položkách. Jestliže dochází k 

významné odchylce, která indikuje jinou Změnu závazku ze smlouvy, která není vyhrazenou změnou, 

bude postupováno podle ustanovení čl. 10-12 této Směrnice. 

7.5. V případě vyhrazené změny se tato Změna pouze eviduje (neuzavírá se dodatek ke smlouvě) ve 

Změnovém listu. Změnový list podepsaný elektronickými odpisy se neuveřejňuje v Registru smluv, 

uveřejní se však do 15 dnů na profilu zadavatele. 

7.6. Pro evidenci Změn ve Skupině 1 se použijí přílohy uvedené v čl. 18.1. písm. a), b). 

 

 

8 PRELIMINÁŘOVÉ POLOŽKY 

 

8.1. Preliminářové položky jsou položky uvedené a takto označené v zadávací dokumentaci, u kterých nebylo 

možné přesně definovat, jaké konkrétní práce a jejich množství bude v rámci veřejné zakázky ve 

skutečnosti nutné provést, avšak z povahy prací je zřejmé, že v rámci Stavby budou muset být provedeny. 

Proto je Objednatel pro srovnatelnost hodnocených nabídek uvádí v zadávací dokumentaci jejich 

celkovou předpokládanou cenou, doplněnou podrobným popisem těchto prací (v odůvodněných 

případech i zjednodušenou výkresovou dokumentací) a pokud je to možné i uvedením předpokládaných 

jednotkových cen v Kč/měrnou jednotku, které budou aplikovány na skutečně vyžádané práce 

Oprávněnou osobou, potvrzené stavebním dozorem z hlediska jejich množství a provedení. 

8.2. Pokud bude preliminářová položka čerpána podle ustanovení čl. 8 této Směrnice až do výše stanovené v 

zadávací dokumentaci, jedná se o vyhrazené změny a jejich administrace proběhne podle čl. 7 této 

Směrnice. Změny, které budou v součtu přesahovat hodnotu preliminářové položky předpokládané v 

původní dokumentaci, budou představovat Změny, které se administrují podle ustanovení čl. 10-12 této 

Směrnice. 

 

9 ZÁMĚNA POLOŽEK - SKUPINA 2 

 

9.1. Záměna položek položkového rozpočtu (dále rovněž jen „Záměna položek“) představuje stavební práce, 

u kterých lze za dodržení níže uvedených podmínek provést započtení, tedy záměnu jedné nebo více 

položek soupisu stavebních prací jednou nebo více novými položkami, a to v případě, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 

vztahu k nahrazovaným položkám, 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 

nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních 

prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, 

spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti 

materiálu nebo prací podle čl. 9.1 písm. a) a stejné nebo vyšší kvality podle čl. 9.1 písm. c). 

9.2. Oprávněná osoba musí dbát zejména toho, aby skutečně byly splněny stanovené podmínky, zejména 

srovnatelnost materiálu nebo plnění podle čl. 9.1 písm. a) této Směrnice. Není nezbytné, aby vždy byla 

zaměněna jedna položka za jednu položku, avšak zaměňované položky spolu musí úzce souviset. 

Dodržením podmínek dle čl. 9.1 písm. b) a c) této Směrnice, tedy shodné či vyšší kvality a stejné či nižší 

ceny, Oprávněná osoba zajistí, aby nedošlo k nedovolené změně ekonomické rovnováhy v neprospěch 

Objednatele. Záměna se musí týkat konkrétních položek a nelze takto paušálně zaměnit agregované části 

plnění, aniž by bylo provedeno detailní srovnání jednotlivých položek. Oprávněná osoba zajistí, aby, 

nedošlo k záměně některé z cenově či jinak významných položek (např. určité technologické části plnění 

představující podstatnou část plnění veřejné zakázky). 

9.3. Množství prací, u nichž je provedeno započtení položek podle tohoto čl. 9. Směrnice, není omezeno 



 

 

Zákonným limitem a nezapočítává se tak do limitu pro Zákonem povolené změny. 

9.4. Záměnou položek dochází k vypuštění, resp. nahrazení původních položek soupisu prací položkami 

novými. Vypuštění původních položek soupisu prací není považováno za Změnu zápornou ve smyslu čl. 

14 této Směrnice. 

9.5. Za záměnu se pro účely postupu dle této Směrnice rozumí rovněž administrativní změny položek 

vycházející z případné změny nebo aktualizace cenové soustavy, ve které byl sestaven soupis prací, 

přiložený ke Smlouvě o dílo, bez věcného dopadu na předmět zakázky. I tyto případy budou 

administrovány postupem dle čl. 9 této Směrnice. 

9.6. Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, 

které jsou předmětem Záměny položek, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná 

změna dle čl. 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle čl. 11 této Směrnice nebo Změna de minimis 

dle čl. 12 této Směrnice. 

9.7. Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být 

uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho elektronického podpisu všemi smluvními 

stranami. 

9.8. Pro administraci Změn ve Skupině 2 se použijí přílohy uvedené v čl. 18.1  - a) až h). 

 

10 ZMĚNY Z NEPŘEDVÍDANÝCH DŮVODŮ – SKUPINA 3 

 

10.1. Změny z nepředvídaných důvodů (dále jen „Nepředvídané změny“) jsou Změny, které splňují podmínky 

stanovené v § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy se jedná o Změnu: 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

c) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více 

změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny, 

d) hodnota Změny ve spojení s dalšími Změnami ve smyslu čl. 13 bodu 5 této Směrnice 

nepřekročí limit 30 % původní hodnoty závazku. 

10.2. V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu realizace 

zakázky z důvodu 

a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž za 

upřesnění se nepovažuje Měření dle čl. 7 této Směrnice, 

b) nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace, nebo 

c) požadavků třetích osob, pokud tyto požadavky vzniknou v průběhu realizace a jsou 

uplatněny subjekty, které jsou k tomu oprávněny. 

Důvody uvedené v čl. 10.2 písm. a) - c) této Směrnice se považují za nepředvídané, pokud je prokázáno, 

že Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany věcně 

příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace. 

10.3. Hodnota Změny, jejíž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do limitu pro 

Zákonem povolené změny – viz čl. 13 této Směrnice. 

10.4. Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, 

které jsou předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako 

Nepředvídaná změna dle čl. 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle čl. 11 této Směrnice nebo Změna 

de minimis dle čl. 12 této Směrnice. 

10.5. Změna musí být zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového listu. Změnový list musí být 

podepsán elektronickým podpisem a musí být uveřejněn v Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho 

podpisu všemi smluvními stranami. Oznámení o Změně musí být odesláno na příslušném formuláři k 



 

 

uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že původní veřejná zakázka byla uveřejněná v 

Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení o Změně odesláno prostřednictvím 

Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění 

musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se 

netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu 

zadavatele. 

10.6. Pro administraci Změn ve Skupině 3 se použijí přílohy uvedené v čl. 18.1 písm. a) až h). 

 

11 ZMĚNY NEZBYTNÉ K DOKONČENÍ – SKUPINA 4 

 

11.1. Změny nezbytné k dokončení (dále rovněž jen „Nezbytné změny“) jsou dodatečné stavební práce, které 

splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 5 ZZVZ, u nichž změna v osobě dodavatele: 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 

slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými 

zadavatelem v původním zadávacím řízení, 

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 

c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud 

bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn v rámci této Skupiny. 

11.2. V případě Změn nezbytných k dokončení se jedná o dodatečné stavební práce, které vznikají v průběhu 

realizace zakázky, u nichž zadání jinému dodavateli není možné z technických či ekonomických důvodů 

a způsobilo by Objednateli značné obtíže zejména: 

a) značné obtíže plynoucí z narušení postupů výstavby, 

b) nedodržení technických a technologických postupů, nebo 

c) rozdělení odpovědnosti za vady, apod. 

11.3. Hodnota dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů podle tohoto paragrafu, se započítává do 

limitu pro Zákonem povolené změny - viz čl. 13 této Směrnice. 

11.4. Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, 

které jsou předmětem Nezbytné změny, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná 

změna dle čl. 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna dle čl. 11 této Směrnice nebo Změna de minimis 

dle čl. 12 této Směrnice. 

11.5. V případě nezbytných dodatečných prací musí být Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě 

Změnového listu. Změnový list musí být podepsán elektronickým podpisem a musí být uveřejněn v 

Registru smluv, a to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu všemi smluvními stranami. Oznámení o Změně 

musí být odesláno na příslušném formuláři k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. V případě, že 

původní veřejná zakázka byla uveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie (TEDu), musí být Oznámení 

o Změně odesláno prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek k uveřejnění rovněž do TEDu. 

Odeslání Oznámení o Změně k uveřejnění musí být provedeno do 30 dnů od schválení Změny. 

Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek se netýká zakázek malého rozsahu. Zakázky malého rozsahu 

se uveřejňují pouze v registru smluv a profilu zadavatele. 

11.6. Pro administraci Změn ve Skupině 4 se použijí přílohy uvedené v čl. 18.1 písm. a) až h). 

 

12 ZMĚNY DE MINIMIS - SKUPINA 5 

 

12.1. Změny de minimis jsou Změny, které splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy jde o 

změnu: 

a) která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, 

b) jejíž hodnota je nižší než limit 15 % původní hodnoty závazku a současně 



 

 

c) jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, tj. nižší než 

140.448.000,00 Kč bez DPH (tento limit je stanoven nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o 

stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, a je vždy k 

1. lednu každého sudého roku aktualizován). 

12.2. Hodnota Změny podle tohoto čl. 12 Směrnice se započítává do limitu pro Změny de minimis 

stanoveného Zákonem – viz čl. 13 této Směrnice. 

12.3. Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám v množství jednotlivých položek stavebních prací, 

které jsou předmětem Změny de minimis, musí být tyto Změny administrovány buď jako Nepředvídaná 

změna dle čl. 10 této Směrnice nebo Nezbytná změna čl. 11 této Směrnice nebo Změna de minimis dle 

čl. 12 této Směrnice. 

12.4. V případě Změny de minimis být musí Změna zasmluvněna dodatkem ke smlouvě ve formě Změnového 

listu. Změnový list musí být podepsán elektronickým podpisem a musí být uveřejněn v Registru smluv, a 

to ve lhůtě 30 dnů od jeho podpisu všemi smluvními stranami. 

12.5. Pro administraci Změn ve Skupině 5 se použijí přílohy uvedené v čl. 18.1. písm. a) až h). 

 

13 ZPŮSOB ZAPOČÍTÁVÁNÍ A VÝPOČTU LIMITŮ 

 

13.1. Změny, jejichž hodnota se nezapočítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou: 

a) Skupina 1 - Vyhrazené změny závazku podle čl. 7 této Směrnice a 

b) Skupina 2 - Záměna položek podle čl. 9 této Směrnice. 

13.2. Změny dle čl. 13.1. písm. a) této Směrnice představují zejména „Doměrky“, tj. změny v 

množství jednotlivých položek (kladné i záporné) v důsledku upřesnění PDPS v RDS (pokud se 

zpracovává) nebo porovnáním skutečného stavu na staveništi oproti předpokladu PDPS, které však 

neznamenají změnu technického řešení díla ani provedení nové položky anebo nejsou důsledkem chyby 

v projektové dokumentaci. Způsob měření je stanoven ve Smlouvě. 

13.3. Změny dle čl. 13.1. písm. b) této Směrnice představují vzájemné záměny položek provedené postupem 

dle čl. 9 této Směrnice, přičemž zaměnit položky lze pouze do výše objemu prací původně uvedeného v 

soupisu prací v zadávací dokumentaci. Záměny položek je možné provést pouze v rámci jednoho SO/PS a 

v rámci jednoho Změnového listu záměny položek. 

13.4. Změny, jejichž hodnota se započítává do limitu pro Zákonem povolené změny, jsou: 

a) Skupina 3 - Změny z nepředvídaných důvodů podle čl. 10 této Směrnice 

b) Skupina 4 - Změny nezbytné k dokončení podle čl. 11 této Směrnice. 

c) Skupina 5 - Změny de minimis podle čl. 12 této Směrnice. 

13.5. Pro Změny dle čl. 13.4. písm. a) a b) této Směrnice platí: 

a) hodnota Změny nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více 

Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci příslušné Skupiny; 

b) limit 50% původní hodnoty závazku je stanoven pro každou jednotlivou Skupinu samostatně. Do 

limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní 

hodnota Změn záporných1. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené 

Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat; 

c) přípustný cenový nárůst podle obou těchto skupin Změn (Skupina 3 + Skupina 4) nesmí v 

součtu překročit limit 30 % původní hodnoty závazku. Při výpočtu tohoto limitu se však odečítá 

 

1 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu 

absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč. 
 



 

 

hodnota stavebních prací, které nebyly s ohledem na provedené Změny realizovány (Změny 

záporné); 

d) za účelem dodržení přípustného cenového nárůstu podle čl. 13.5. písm. c) této Směrnice nelze 

rozšířit připuštěný cenový nárůst Změn o část položek prací, které budou vypuštěny bez náhrady. 

13.6. Pro Změny dle čl. 13.4 písm. c) této Směrnice platí: 

a) hodnota Změny nepřekročí limit 15 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více 

Změn, je rozhodný součet absolutní hodnoty všech Změn v rámci této Skupiny; 

b) Změna samostatně nebo v součtu všech Změn nepřekračuje hodnotu příslušného finančního 

limitu pro nadlimitní veřejné zakázky, tj. 140.448.000,00 Kč bez DPH (viz čl. 12.1. písm. c); 

c) do limitu se zahrnuje jak absolutní hodnota Změn kladných, tak i absolutní hodnota Změn 

záporných2, tak i absolutní hodnota zaměněných prací za práce jiné, ledaže se jedná o záměnu 

položek podle čl. 9 této Směrnice. Hodnotu stavebních prací, které nebyly s ohledem na 

provedené Změny realizovány (Změny záporné), tedy při výpočtu tohoto limitu nelze odečítat; 

13.7. Základem pro výpočet všech limitů je vždy 100 % původní hodnoty závazku. Pro účely výpočtu není 

původní hodnota závazku navýšena o vyhrazené změny, tj. nezahrnuje Doměrky. V případě 

neprovedených prací se tento základ pro účely výpočtu jednotlivých limitů nesnižuje. Pro účely této 

Směrnice se za původní hodnotu závazku považuje cena díla (bez DPH). V případě, že nabídková cena 

obsahuje rezervu, její hodnota rovněž není pro účely výpočtu limitů zahrnuta do původní hodnoty 

závazku. 

 

14 ZMĚNY ZÁPORNÉ 

 

14.1. Pro účely této Směrnice se za Změny záporné považují: 

a) Změny, které jsou Vyhrazenou změnou, a jejich hodnota je zjištěna Měřením podle čl.7  této 

Směrnice 

b) Změny, jejichž hodnota odpovídá hodnotě prací, které nebyly realizovány s ohledem na Změny 

provedené podle čl. 9-12 této Směrnice (Změny záporné související se Změnami kladnými). 

c) Změny, jejichž předmětem je vypuštění části plnění bez náhrady (Změny záporné nesouvisející 

se Změnami kladnými). 

14.2. Změny záporné (čl. 14.1. písm. a) - b) této Směrnice) se administrují společně se Změnami kladnými, tj. 

postupem dle čl. 10-13 této Směrnice. 

14.3. Vznik Změny záporné musí být vždy odůvodněn věcnými a objektivními skutečnostmi. K 

provedení Změny může dojít pouze na základě zpracování RDS, Měření, písemného návrhu Zhotovitele 

nebo v návaznosti na požadavek Objednatele. 

14.4. Změny záporné nesmí vést k podstatné Změně ve smyslu čl. 4.2. této Směrnice. 

14.5. Ve vztahu ke konkrétní Stavbě lze za Změny záporné, u kterých existuje riziko, že by mohly vést k 

podstatné Změně ve smyslu čl. 4.2. této Směrnice, považovat zejména Změny záporné: 

vedoucí k zásadní změně technického řešení nebo konstrukčních prvků u stavebních objektů Stavby řady 

100, 200 a 600, spočívající ve vypuštění původních stěžejních položek rozhodujících pro realizaci 

objektu Stavby. 

14.6. Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda u konkrétních Změn záporných existuje riziko, že by 

samostatně nebo ve spojení s již vzniklými Změnami zápornými mohly vést k podstatné Změně ve 

 

2 Např. Změna kladná v hodnotě 40.000,- Kč a Změna záporná v hodnotě -30.000,- Kč činí v součtu 

absolutních hodnot celkem 70.000,- Kč. 
 



 

 

smyslu čl. 4.2. této Směrnice. Pokud toto riziko neexistuje, postupuje Oprávněná osoba při hodnocení a 

schválení Změny záporné dle čl. 4.5. této Směrnice. Pokud toto riziko existuje, předloží neprodleně 

písemný návrh na jejich schválení nebo neschválení se všemi relevantními podklady a svým vyjádřením 

Řediteli KSÚS, s vyjádřením stavebního dozoru. Ředitel KSÚS bez zbytečného odkladu rozhodne o 

schválení nebo neschválení takových Změn záporných na podkladě odborného právního a technického 

vyjádření, které si za tím účelem nechá zpracovat. U smluv uzavřených Středočeským krajem se 

postupuje obdobně. 

14.7. Do okamžiku vydání rozhodnutí Ředitele KSÚS podle čl. 14.6. této Směrnice nebo osoby oprávněné 

jednat ve věcech smluvních, nesmí dojít k vypuštění stavebních prací, které jsou předmětem takového 

rozhodnutí. Za tímto účelem vydá Oprávněná osoba Zhotoviteli příslušný pokyn. Pokud navrhované 

Změny záporné nebudou schváleny, provede Zhotovitel stavební práce v původním rozsahu dle Soupisu 

prací. O schválení či neschválení Změn záporných dle čl. 14.6. této Směrnice Oprávněná osoba 

informuje Zhotovitele bez zbytečného odkladu. 

14.8. Oprávněná osoba je povinna posoudit, zda navrhované Změny záporné mohou objektivně vyvolat 

potřebu provedení dalších Změn na Stavbě, a pokud ano, je nutné je posuzovat vždy společně. 

14.9. Ocenění Změn záporných se provede podle čl. 17 této Směrnice a ustanovení Smlouvy. 

 

15 ZMĚNY ZADÁVANÉ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ (JŘBU) 

 

15.1. Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit možnost použití JŘBU pro poskytnutí nových 

stavebních prací vybraným dodavatelem (opční právo) za předpokladu, že 

a) podmínky pro nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle odst. 66 ZZVZ, 

b) předpokládaná hodnota nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty 

veřejných zakázek a 

c) v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo 

nových stavebních prací. 

15.2. Zadavatel může za splnění Zákonem stanovených podmínek zadat dodatečné stavební práce rovněž v 

JŘBU (např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný v důsledku krajně 

naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a současně nelze dodržet lhůty 

pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky 

rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení). Možnosti postupu v JŘBU je nutné vykládat vždy 

restriktivně. 

 

 

16 ZÁKLADNÍ POSTUP PRO URČENÍ SKUPINY 

 

16.1. Při určení Skupiny postupuje Oprávněná osoba následovně, a to v tomto závazném pořadí: 

a) ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny podle čl. 7 této Směrnice a práce 

splňující podmínky pro Vyhrazené změny administruje způsobem dle čl. 7 této Směrnice, u 

zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

b) ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Započtení položek podle čl. 9 této Směrnice a 

práce splňující podmínky pro Započtení položek administruje způsobem dle čl. 9 této Směrnice, u 

zbývajících prací ve Změně (jsou-li takové) 

c) ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nepředvídané změny podle čl. 10 této Směrnice 

včetně dodržení limitů stanovených v čl. 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro 

Nepředvídané změny administruje způsobem dle čl. 10 této Směrnice, u zbývajících prací ve 

Změně (jsou-li takové) 

d) ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Nezbytné změny podle čl. 11 této Směrnice 

včetně dodržení limitů stanovených v čl. 13 této Směrnice a práce splňující podmínky pro 

Nezbytné změny administruje způsobem dle čl. 11 této Směrnice, u zbývajících prací ve Změně 

(jsou-li takové) 



 

 

e) ověří, zda práce ve Změně splňují náležitosti pro Změny de minimis podle čl. 12 této Směrnice 

včetně dodržení limitů stanovených v čl. 13 této Směrnice a práce splňující podmínky Změny de 

minimis administruje způsobem dle čl. 12 této Směrnice, u zbývajících položek ve Změně (jsou-li 

takové) 

f) Postupuje v novém zadávacím řízení dle Zákona. 

16.2. Oprávněná osoba bude postupovat dle čl. 16.1. této Směrnice vždy, bez výjimky. 

 

17 ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK 

 

17.1. Hodnota Změn kladných i záporných, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu stavebních prací 

oproti původnímu rozsahu uvedenému v Soupisu prací nebo k jejich úplnému vypuštění, 

 

 

se určí jako součin množství jednotek, o které se rozsah stavebních prací mění, a jednotkové ceny 

takových prací. 

17.2. Ocenění Změn kladných neuvedených v čl. 17.1. musí vždy respektovat limity pro Zákonem povolené 

Změny uvedené v čl. 13 této Směrnice a v maximální míře i zásadu účelnosti, efektivnosti a 

hospodárnosti. 

17.3. Nové položky stavebních prací se tvoří pro ocenění Změn kladných neuvedených v Soupisu prací, v 

souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy. 

17.4. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, bude Zhotovitel postupovat následovně: 

a) Jednotková cena nové položky bude přednostně odvozena od některé odpovídající položky uvedené 

ve Smlouvě (výskyt položek), se zdůvodněním jejího použití nebo provedené úpravy. 

b) Není-li vhodná položka pro odvození nové jednotkové ceny ve smluvním soupisu prací uvedena, 

bude jednotková cena odvozena (s prioritou v uvedeném pořadí): 

i) z kalkulací jednotkových cen pro nabídku, pokud jsou Zhotovitelem za tím účelem k 

nabídce doloženy; 

ii) z cen uvedených v cenové soustavě, ve které byl sestaven nabídkový soupis prací přiložený ke 

Smlouvě, např. 

-  z „Expertních cen OTSKP SPK“ (Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb 

pozemních komunikací - schválený MD), nebo 

- dle „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, jejímž vydavatelem je ÚRS PRAHA, 

a.s., 

-  přičemž soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního 

souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu; 

iii) z ceny obvyklé v daném místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného 

zhotovitelem formou získání tří nezávislých nabídek podzhotovitelů. Doklady o provedeném 

průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen doložit do Dokumentace Změny; 

iv) v případě, že nelze užít některý z předchozích způsobů stanovení ceny, použije se individuální 

kalkulace nákladů na provedené práce spolu s přiměřeným ziskem. V takovém případě 

musí zhotovitel obhájit předloženou jednotkovou cenu komentářem, který obhájí případně vyšší 

cenu oproti porovnatelným cenám získaným dle bodu ii) a prokáže, že se jedná o cenu pro 

Objednatele nejvýhodnější. 

 

17.5. Pokud není ve Smlouvě o dílo stanoveno jinak, tak se za maximální přípustnou výši výrobní režie 

považuje 5 % z doměřených přímých nákladů, 5% pro správní režii a 5% pro zisk. 

17.6. Zhotovitel má právo na úhradu všech změn, které Objednatel požaduje provést v souladu se smlouvou o 

dílo. Zhotovitel pro úhradu změny musí vypracovat Dokumentaci Změny, jejíž formu a náležitosti 



 

 

upravuje tato Směrnice. 

17.7. Při oceňování změn se postupuje podle Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu, Zvláštních 

podmínek, článku 11.1. Smluvní cena a platba (rok vydání 2017). Všechny změny budou vyjádřeny 

položkami soupisu prací, ke kterým bude doplněn způsob stanovení výměr. 

 

18 OBSAH DOKUMENTACE ZMĚNY 

 

18.1. Dokumentace Změny obsahuje následující dokumenty: 

a) Krycí list ZBV (list č. 1 Přílohy této Směrnice), 

b) Změnový list pro změny Skupiny 1-5 (list č. 2 Přílohy Směrnice) 

c) Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (list č. 3 

Přílohy Směrnice) 

d) Rozpis ocenění změn položek (list č. 4 Přílohy Směrnice) 

e) Přehled zařazení změn do Skupin změn (list č. 5 Přílohy Směrnice) 

f) Přehled dalších dokladů (list č. 6 Přílohy Směrnice): 

i) Oznámení zhotovitele objednateli o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci 

ii) Pokyn objednatele zhotoviteli (odpověď na Oznámení) ke způsobu pokračování prací 

iii) Stanovisko TDS/TDI, které podrobně popíše Změnu, odsouhlasí skladbu měněných položek i 

nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu a potvrdí 

oprávněnost změny a skutečné provedení prací, pokud již byly provedeny, 

iv) Vyjádření autorského dozoru, pokud dochází ke konstrukční Změně, či Změně, která může 

významně ovlivnit původní technické řešení, 

v) a další dokumenty dokládající postup při vzniku, projednání a odsouhlasení Změny Oznámení 

zhotovitele objednateli o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci 

g) Smluvní soupis prací stavebního objektu SO, na kterém je změna předkládána, se zahrnutím všech 

změn na SO od počátku výstavby (list č. 7 Přílohy Směrnice) 

h) Dokladová část Změny (další doklady nezbytné pro řádný popis, zdůvodnění, projednání a ocenění 

Změny). 

18.2. Požadovanou formu Dokumentace Změny obsahuje Přílohu této Směrnice. 

Jednotlivé listy č. 1 až 7 Dokumentace Změny budou předkládány Objednateli ke kontrole v xls formátu. 

Po odsouhlasení Dokumentace Změny Objednatelem budou archivovány elektronicky v pdf formátu a v 

identické tištěné podobě. 

18.3. Oprávněná osoba je povinna zajistit archivaci dokumentace Změny jako nedílnou součást smluvních 

dokumentů týkajících se veřejné zakázky na realizaci Stavby. 

18.4. Změny u jednoho SO/PS, které spolu věcně a časově souvisí, budou administrovány na základě zařazení 

do Skupiny dle této Směrnice a současně se zařadí do jedné Změny během výstavby (ZBV). 

 

19 ZMĚNOVÝ LIST 

 

19.1. Změna bude smluvně přijata odsouhlasením Změnového listu řádně podepsaného osobou oprávněnou 

jednat jménem nebo v zastoupení Zhotovitele a Oprávněnou osobou Objednatele. Vzor Změnového listu 

je uveden v Příloze této Směrnice. 

19.2. Změnový list musí obsahovat: 

a) uvedení iniciátora Změny, tj. smluvní subjekt, který Změnu požadoval (Zhotovitel nebo Objednatel), 

b) předmět Změny, 

c) stručný popis prací dle zadávací PD, 



 

 

d) důvody, proč mají/musí být práce provedeny odlišně od zadání, 

e) popis změnových prací, které budou ve Změně provedeny, 

f) postup projednání Změny, včetně odkazů na všechny dokumenty dokládající oprávněnost Změny 

(list č. 6 Přílohy Směrnice), 

g) uvedení celkové ceny Změny s oddělením hodnoty Změn kladných a Změn záporných a rovněž 

se součtem jejich absolutních hodnot, 

h) předepsané podpisy: 

- technická pomoc Objednateli, 

- souhlas se Změnou Zhotovitele (hlavního stavbyvedoucího), 

- souhlas se Změnou Projektanta (autorského dozoru), pokud je na Stavbě využíván, 

- souhlas se Změnou odpovědného TDI / TDS, 

- souhlas se Změnou Supervize (je-li na dané Stavbě využívána), 

- souhlas se Změnou odpovědné osoby Objednatele ve věcech technických, 

- souhlas se Změnou Oprávněné osoby (viz též odst. 2 odst. 3 této Směrnice) ve věcech 

smluvních, 

- souhlas se Změnou osob Zhotovitele oprávněných ve věcech smluvních, včetně dokumentů, 

které je k takovým úkonům opravňují. 

19.3. Oprávněnými osobami Objednatele a Zhotovitele elektronickým podpisem podepsaný Změnový list je 

podkladem pro vyúčtování (fakturaci) prací obsažených ve Změně a stává se Dodatkem Smlouvy o dílo. 

 

20 PROCESNÍ POSTUP PŘI VZNIKU ZMĚN 

 

20.1. Pokud Zhotovitel zjistí při zpracování RDS, či realizaci stavby odlišnosti vůči zadávací PDPS s 

předpokladem, že se promítnou do změny nákladů stavby, zašle Objednateli a technickému dozoru 

stavby (dále jen „TDS“) písemné „Oznámení“, které bude přesně specifikovat zjištěné odlišnosti a 

navrhne nápravné technické řešení, s odhadem nákladů na takovou změnu. 

20.2. Zhotovitel obdrží písemný pokyn k zpracování dokumentace návrhu změny od Objednatele, po vydání a 

zvážení stanoviska technického dozoru stavby a autorského dozoru (dále jen „AD“), k navržené změně. 

20.3. Zhotovitel vypracuje a zašle kompletní návrh Dokumentace Změny (Příloha 1 Směrnice), včetně 

stanoviska TDS, AD a ostatních dokladů, prokazujících oprávněnost změny, Objednateli nejpozději do 

30 kalendářních dnů od obdržení Pokynu Objednatele. 

20.4. Návrh Změny Objednatel posoudí, zda splňuje náležitosti příslušných ustanovení Smlouvy, zejména 

jestli je jeho součástí popis, řádné zdůvodnění a dokladování navrhovaných Změn, návrh Zhotovitele na 

ocenění Změn ve formě Rozpisu ocenění Změn položek a je-li to nutné, tak i návrh změn programu 

prací, vyvolaných navrhovanými Změnami, anebo návrh úprav lhůt pro dokončení. 

Bude-li mít návrh Zhotovitele na provedení Změny nedostatky, vyzve Oprávněná osoba k jejich 

odstranění Zhotovitele a stanoví mu za tím účelem přiměřenou lhůtu. 

Jako podklad pro odsouhlasení Dokumentace Změny, může objednatel využít „Technickou pomoc 

objednateli při přípravě a realizaci staveb“. 

Dokumentaci Změny, po odstranění nedostatků, Oprávněná osoba se Zhotovitelem projedná a výsledky 

jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 

souboru, kterého se Změny týkají. 

Po odsouhlasení Dokumentace Změny Objednatelem zajistí Zhotovitel souhlasy (podpisy) všech osob 

uvedených na jednotlivých listech Dokumentace Změny (čl. 19). 

 

Výsledný dokument Změny určený k elektronickému podpisu osob uvedených v čl. 19.2. písm. 

h) bude bez neplatných podpisů. 



 

 

20.5. Rozhodnutí o provedení Změn je přijato okamžikem elektronického podpisu Změnového listu ředitelem 

KSÚS nebo jím určenou Oprávněnou osobou. 

20.6. Zveřejňování Změnových listů a dodatků ke smlouvám zajišťuje oddělení veřejných zakázek KSÚS v 

Registru smluv a na profilu zadavatele v souladu s požadavky příslušných obecně závazných právních 

předpisů. Kompletní složku se Změnovým listem resp. návrhem dodatku předkládají příslušní vedoucí 

zaměstnanci oblastí a úseku investic neprodleně včetně 

předávacího protokolu s vyznačeným termínem předání na oddělení veřejných zakázek. Tento postup bude 

uplatněn i na veřejné zakázky malého rozsahu. 

 

21 SPOLEČNÉ ZÁSADY 

 

21.1. Všechny osoby vyjadřující se k návrhu na Změnu jsou povinny vydat své vyjádření bezodkladně po 

předložení takového návrhu, nejpozději však do 10 pracovních dní po jeho předložení. Pokud příslušná 

osoba, která se má v návrhu na Změny, zjistí závažné nedostatky zpracování návrhu nebo není-li návrh 

dostatečně doložen doklady požadovanými touto Směrnicí, vrátí návrh k provedení opravy či doplnění 

dokladů osobě, která příslušné osobě návrh předložila. Osoba, jíž byl návrh vrácen, bezodkladně odstraní 

vytýkané nedostatky návrhu a opětovně jej předloží příslušné osobě k vyjádření. V takovém případě běží 

příslušné osobě lhůta pro vyjádření k návrhu po jeho opětovném předložení od počátku. 

 

22 PŘECHODNÁ A ZRUŠUJÍCÍ USTANOVENÍ 

 

22.2.  Změny vzniklé přede dnem účinnosti této Směrnice, které nebyly do okamžiku účinnosti této Směrnice 

zadány postupem dle ZVZ, se řídí touto Směrnicí a ZZVZ. Zadáním se rozumí uzavření smlouvy nebo 

dodatku na předmětnou Změnu. JŘBU zahájená, ale neukončená před účinností této Směrnice, budou 

zrušena a administrována dle této Směrnice. 

22.3.  Změny, které se týkají Staveb do 30. 9. 2016 nedokončených, budou administrativně začleněny do 

některé ze Skupin 3 nebo 4. Administrativní začlenění musí být provedeno za splnění zákonem a touto 

Směrnicí stanovených podmínek pro využití konkrétní Skupiny. Za správné administrativní začlenění do 

Skupiny odpovídá Oprávněná osoba. V souladu s odst. 273 odst. 6 ZZVZ se do součtu celkového nárůstu 

Změn závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 5 písm. c) a odst. 6 písm. c) ZZVZ započítávají i změny 

závazků ze smluv na veřejné zakázky provedené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

23 SEZNAM PŘÍLOH 

 

Příloha Směrnice - Dokumentace Změny (listy 1 až 7) v xls formátu. 

 

 

24 ÚČINNOST 

 

Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem 01.01.2022. 

  



 

 

 

Krycí list ZBV 
                                          

                                          
  Název Stavby dle SoD:      Číslo SO/PS /   

/ pořadí Změny SO/PS:   

Číslo ZBV: 

  [ Doplňte dle údaje ve Smlouvě o dílo SoD ]       

[ Doplňte 
] 

  

  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
   

[ Doplňte ]   

  [ Doplňte dle SoD ]                    

  
                     

  Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace      

  
   Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov           

  
   IČ:  00066001     [ Doplňte všechny objednatele dle SoD 

] 
     

  
                     

      
  Zhotovitel: [ Doplňte všechny zhotovitele dle SoD ]            
                       
                       

                                          

                       
  Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5     

                       

  
  ZBV č./ 

Skupina 
Cena navrhovaných Změn 

záporných  
Cena navrhovaných 

Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  

  

  
  1.1 0,00 0,00 0,00   

  

                       

  

  ZBV č./ 
Skupina 

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  

  

  
  1.2 0,00 0,00 0,00   

  

                       

  

  ZBV č./ 
Skupina 

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  

  

  
  1.3 0,00 10,00 10,00   

  

                       

  

  ZBV č./ 
Skupina 

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  

  

  
  1.4 0,00 0,00 0,00   

  

                       

  
  ZBV č./ 

Skupina 
Cena navrhovaných Změn 

záporných  
Cena navrhovaných 

Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  

  

  
  1.5 0,00 0,00 0,00   

  

                       

  
  ZBV č./  

SUMA 
Cena navrhovaných Změn 

záporných  
Cena navrhovaných 

Změn kladných  

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn 
kladných celkem 

  

  

  
  1 0,00 10,00 10,00   

  

                       
    Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.     
    Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)     
    a pro Rozpis ocenění změn položek (04).     
      

  ZBV - krycí list             
                                          

 



 

 

 

Změnový list 
                        

                                            
  Název Stavby dle SoD:      Číslo SO/PS /   

/ pořadí Změny 
SO/PS: 

  Číslo ZBV / Skupina změny: 

  [ Doplňte dle údaje ve Smlouvě o dílo SoD ]  

[ Doplňte ] . 3   Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):    [ Doplňte ] 
  [ Doplňte dle SoD ] 

  Strany smlouvy o dílo [ Doplňte ] na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne [ Doplňte ] (dále jen Smlouva):    

  
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, 
Smíchov   

  Zhotovitel:  [ Doplňte ]   

    Přílohy Změnového listu: 
 

     Příjemce           
             

 
              

    
1. Krycí list       [ Doplňte 

] počet listů      Objednatel      

    
2. Změnový 
list 

      [ Doplňte 
] počet listů      Zhotovitel      

    
3. Zápis o projednání ocenění soupisu 
prací 

  [ Doplňte 
] počet listů      Projektant (AD)      

    
4. Rozpis ocenění Změn položek    [ Doplňte 

] počet listů      Stavební dozor      

    
5. Přehled zařazení změn do Skupin   [ Doplňte 

] počet listů      
Superviz
e        

    
6. Přehled dokladů      [ Doplňte 

] počet listů           

    
7. Soupis praci SO po všech změnách   [ Doplňte 

] počet listů           
       Další doklady dle přehledu dokladů     0 počet listů                    

                        
   Iniciátor Změny:  [ Doplňte ]   
   Předmět Změny:  [ Doplňte ]   

    Název (dílčí) Změny:  
Popis a zdůvodnění Změny:  
 
Viz paragraf 19 Směrnice R-Sm-36. 
 
Pokud je v jedné Dokumentaci Změny předloženo více dílčích změn, zařazených do různých Skupin změn dle 
Směrnice, budou mít samostatné listy 2 a listy 4.   

  

      

    
Údaje v Kč bez 
DPH:   

 
           

    

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných 
celkem 

Součet absolutních 
hodnot Změn kladných 

a Změn záporných   

    0,00 10,00 10,00 10,00   

    
                    

Technická pomoc Objednatele jméno [ Doplňte ] podpis 

  

  Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:                           

Zhotovitel (stavbyvedoucí):  jméno [ Doplňte ] podpis 

  

  
Projektant (autorský dozor):                            jméno [ Doplňte ] podpis 

  

  

Stavební dozor:  jméno [ Doplňte ] podpis 

  

  

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno [ Doplňte ] podpis 

  



 

 

  
Zástupce Objednatele:   jméno [ Doplňte ] podpis 

  
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, 
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném 
v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho 
připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

  
Objednatel (Oprávněná osoba): jméno [ Doplňte ] podpis 

  

  
Zhotovitel: jméno [ Doplňte ] podpis 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ZÁPIS 
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  

 pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1  

     

Název Stavby:         

  [ Doplňte dle údaje ve Smlouvě o dílo SoD ]    

          

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: [ Doplňte ]   
          

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):     

[ Doplňte ]      
          

     

Údaje v Kč bez DPH     

Cena SO/PS dle Smlouvy 
Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 

navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem 
mínus (-).  1 - zadat  

[ Doplňte ] 
    

 
    

Cena SO/PS v předchozích ZBV:  [ Vyplňte všechny buňky ] Údaje v Kč bez DPH 

  

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS  

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS  

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách 

Rozdíl ceny SO/PS 
po všech 

předchozích 
Změnách a ve 

Smlouvě 

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1 

stavební/montážní práce 0,00 0,00 A18+B23+C23 D23-A18 

     
Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:    Údaje v Kč bez DPH 

  
Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS  

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS  

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)  

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %  

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1 

stavební/montážní práce 0,00 10,00 C23+C28 D28/A18 

     
Cena SO/PS po této ZBV:    Údaje v Kč bez DPH 

  

Cena všech Změn 
záporných na 

SO/PS 
(předchozích a 
navrhovaných)  

Cena SO/PS po 
této Změně 

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně 

oproti ceně SO/PS 
dle Smlouvy 

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1 

stavební/montážní práce B23+B28 A18+B33+D28 C33-A18 D33/A18 

 

  



 

 

 

Rozpis položek a cen Změny 
Název stavby dle SoD:  ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 
Číslo a název SO/PS:  [ Doplňte ]    SO  [ Doplňte ] 
Číslo a název rozpočtu:  [ Doplňte ] Skupina změn  [ Doplňte ] 

Poř. 
č. 

pol. 

Kód 
položky 

Název položky m.j. 
Množství 

ve 
Smlouvě 

Množství 
po Změně 

Množství 
rozdílu 

Cena za  
m.j. v Kč 

Cena 
celkem ve 
Smlouvě  

v Kč 

Změny 
záporné  

v Kč 

Změny  
kladné  

v Kč 

Cena 
celkem 

po 
Změně  

v Kč 

Rozdíl 
cen 

celkem  
v Kč 

Podíl cen 
celkem  

v % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        1,000 2,000 1,000 10,000 10,00 0,00 10,00 20,00 10,00 100,00% 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

    Nové položky                       

                            

                            

    Celkem                0,00    10,00      10,00   
              

 Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich 
výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.  

  

   
              
              

 Za Zhotovitele:     jméno, (stavbyvedoucí)      Za Objednatele:     jméno, (TDS/TDI)   
              
             
              

 Podpis:  
     Podpis:       

              
              



 

 

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN  
Název a evidenční číslo Stavby: [ Doplňte dle údaje ve Smlouvě o dílo SoD ]               

  1 
Přijatá smluvní částka bez 
rezervy a DPH 

  1 000,00  6=32+
36 

Suma Změn kladných a Změn 
záporných Skupiny 3 a Skupiny 4  

10,0
0 

  9=(32A/1)*
100 

Sledování limitu 50 % 
Skupina 3 

1,00%   12=(1)*0,15 Limit  D4*0,15 

  
2=1+19+

20 
Aktuální smluvní částka 
(cena stavby) 

1 010,00  7=(6/1)
*100 

Sledování limitu 30 % - součet 
Skupiny 3 a Skupiny 4 

1,00
% 

  10=(36A/1
)*100 

Sledování limitu 50 % 
Skupina 4 

0,00%   13=(39)/(1) 
Sledování limitu 

v % 
0,00% 

  
Aktuální smluvní částka 
(cena stavby) včetně DPH 

1 222,10  8=1*0,
3 

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 
a Skupinu 4 

300,
00 

  10A=32A+
36A 

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 
4 

10,00   14=ABS(37)+(3
8) 

Hodnota 
skupiny 5 

0,00 

  
3=(2/1)*

100 
Procento změny Přijaté 
smluvní částky 

101,00%               11=1*0,5 
Zákonný limit 50 % 

pro Skupinu 3 a 
Skupinu 4 

500,00      

  
4=(25/1)

*100 
Sledování vyhrazených 
změn (Skupina 1) 

0,00%                         

  
5=(28/1)

*100 
Sledování záměny položek 
(Skupina 2)  

0,00%                            

  
40=(19/1

)*100 

Sledování limitu 15 % pro 
podstatnou změnu pro 
Změny záporné dle § 14, 
odst. (5), písm. b) 

0,00% Vypustit    

      - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 

       
Vyhrazené změny 

(Doměrky) (dle §100 
zákona č. 134/2016 Sb.) 

Záměna položek (dle 
§222 odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb.) 

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 
134/2016 Sb.) 

Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) 
zákona č. 134/2016 Sb.) 

Změny de minimis  
Změny neměnící celkovou 
povahu veřejné zakázky  

(dle §222 odst. (4) zákona 
č. 134/2016 Sb.) 

S
O 

ZBV č. 
Název SO/PS / předmět 

Změny 

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus) 
Změny kladné 

Hodno
ta ZBV 

Změny 
záporn

é 
(zadáv
at se 

znamé
nkem 

mínus) 

Zm
ěny 
klad
né 

Suma 
Změn 
zápor
ných a 
Změn 
kladný

ch 

Změny 
záporn

é 
(zadáv
at se 

znamé
nkem 

mínus) 

Zm
ěny 
klad
né 

Suma 
Změn 
zápor
ných a 
Změn 
kladný

ch 

Změny 
záporn

é 
(zadáv
at se 

znamé
nkem 

mínus) 

Změny 
kladné 

Suma 
Změn 

záporn
ých a 
Změn 
kladný

ch 

Suma 
absolutníc
h hodnot 

Změn 
kladných a 

Změn 
záporných 

Změny 
záporné 
(zadávat 

se 
znamén

kem 
mínus) 

Změ
ny 

klad
né 

Suma 
Změn 

záporn
ých a 
Změn 
kladný

ch 

Suma 
absolutníc
h hodnot 

Změn 
kladných a 

Změn 
záporných 

Změny 
záporné 
(zadávat 

se 
znamén

kem 
mínus) 

Změn
y 

kladn
é 

limit 15 % 

1
6 

17 18 19=23+26+29+33 
20=24+27+30+

34+37+39 
21=19
+20 

23 24 
25=23

+24 
26 27 

28=26
+27 

29 30 
32=29+

30 
32A=ABS(2

9)+30 
33 34 

36=33+
34 

36A=ABS(3
3)+34 

37 38 
39=ABS(3

7)+38 

    
[ Doplňte dle údaje ve 
Smlouvě o dílo SoD ] 

   0,00    10,00    10,00    0,00 
   

0,00 
   0,00    0,00 

   
0,00 

   0,00    0,00    10,00 10,00    10,00    0,00 
   

0,00 
0,00    0,00    0,00 

   
0,00 

0,00 

2
0
1 

1 Most / Změna založení    0,00    10,00    10,00    0,00 
   

0,00 
   0,00    0,00 

   
0,00 

   0,00    0,00    10,00 10,00 10,00    0,00 
   

0,00 
0,00 0,00    0,00 

   
0,00 

0,00 

  2      0,00    0,00    0,00    0,00 
   

0,00 
   0,00    0,00 

   
0,00 

   0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 
   

0,00 
0,00 0,00    0,00 

   
0,00 

0,00 

  3      0,00    0,00    0,00    0,00 
   

0,00 
   0,00    0,00 

   
0,00 

   0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 
   

0,00 
0,00 0,00    0,00 

   
0,00 

0,00 

  4      0,00    0,00    0,00    0,00 
   

0,00 
   0,00    0,00 

   
0,00 

   0,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00 
   

0,00 
0,00 0,00    0,00 

   
0,00 

0,00 

                                              
                       

Poznámka: 
Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k 
datu předložení Změnového listu. 

                   



 

Přehled dalších dokladů 
 

  

Číslo ZBV: [ Doplňte ] 

Název stavby: [ Doplňte ] 

Název stavebního objektu / 

provozního souboru (SO/PS): 
[ Doplňte ] 

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: [ Doplňte ] 

  

 

  

Doklad  počet listů 

07 Soupis prací SO po změnách   

    

    

    

    

    

    

    

    

Počet listů celkem 0 

   
Návod k vyplnění:   
Doklady budou řazeny chronologicky, či jinak logicky dle průběhu výstavby.   

Soubory v pdf budou očíslované a pojmenované v souladu s názvy dokladů na listu 6.   

  



Příloha č. 5 - Časový plán výstavby - časový harmonogram

ČASOVÝ pl\n stavby
Předpokládaná doba realizace celkem 12 měsíců

so Název
1 2 3 4 5 6 7 3 9 1D

55 1 Příprava staven ste

102 Levobřežní prvaděč
111 MJKCžbmo -171 ’ 760)
121 Přeožka s lnice 1 <240 km 1,730)
122 Přeožka s lnice 1 L'24015 [km 1,790) .Holubice
125“ Přeložka s lnice 11/34015 íkm 1.8001 (Decmo)
124 Přeložka s lnice 1 1/24017 (km 3.0741
125 Přeožka s lnice I L'240x* (km 3.050) ÍM n ce-
125 Přeožka s lnice 1 1/34018 (km 3,100i(Doany)
127 Přeožka s lnice I RIKF1 v KU
128 Přeožka s lnice I L'2429 v KU (Clwatéruby)
132 Provizemi napojeni s . II.'24O íkm 1.500)
133 Provizemi napojení si. II 1'24016 Debmo
134 Provizemi napoení si. II1/2401B Ddany
135 Provizcm i rozšířeni sil 1104017 Detimn
141 Přijezccvi kotím kace
171 Dcprami znače" i hlavo rasy a MUK
172 Dopravně nže"yrská cpalreni b=-rem stavby
181 Úpravy komun kaď jzivaných stavrcu

221 Nadjezd silnice IL24D (ten 1.7SO;
Nadjezd silnice 1 1’2401 “ - krr 3.074)

342 Přeožka vodovodu DN 500 km 3,42^1
343 Přeožka vodovod. C N 350 • pod SO ’ 271
344 Přeožka vodovodu CN 100 - evotxežni prvaoéč
354 Reteněni "áerž na hlam trase (km 2.2DC1.
357 Odvodně" i SO 1D2

442 Přeožka s Inopmudu 22 kV S2DC

452 Přeožka sálk. opt. DOK GTS Nevěra íkm 1.55 a 
1.95)

457 Přeložka cál k. kabelu Sloane Park I km 1.55 a 1,95)

502 Přeožka VTL plrwvodu DN "50 íkm 3,107)
511 Přeožka horkovodu a TUV

651 Přeložka sděl, kabelu ČD TELEMATIKA (km 4,536)

651 Železniční s'/'sek
552 Železniční spocek
653 Urcwnvý přejezd km 0,373 -cemo ce
654 Úprava stáv. kanalizace poc kdejiitem
PS 1 Lpraw zap zař. v oblasti rušeného přejezdu
655 Ochrana see kábelu ČD Telemat ka
656 Přel, sinou. NN ČD
657 Pře. s Inoproud NN ČD
658 Pře. s Inoproud 6 kV CD
659 Pře s Inoproud NN CD
555 Pře .s Inoproud NN CD
661 Osvětleni vlečky vč. aementize stav.

851 Vegetační úpravy silnic II. a DID. Třídy
811 Reka tiwace ploch cocasného záboru
812 Reku tiwace nefunkčním ploch



 

 

Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů 

 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ 
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

Identifikační údaje 

poddodavatele 

(název/obchodní firma, 

sídlo, IČO) 

Identifikace části veřejné 

zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit3 

(popis části veřejné 

zakázky/prací realizovaných 

poddodavatelem) 

Podíl poddodavatele 

na plnění veřejné 

zakázky vyjádření v 

%, příp. finanční 

hodnotou v Kč bez 

DPH 

1. 

GEPOINT s.r.o. 

Lomená 308/30, 162 00 

Praha 6 

IČO: 04381025 

zeměměřičská činnost 1% 

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
3 Bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, prostřednictvím kterého účastník řízení prokazuje část 

kvalifikace ve smyslu § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

nebo poddodavatele, který žádnou část kvalifikace za účastníka řízení neprokazuje, avšak bude se podílet na 

plnění veřejné zakázky.  

 



 

 

Příloha č. 7 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby 

 

 
Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje p.o. 

se sídlem: Zborovská 11,  

                 150 21 Praha 5 

IČ: 000 66 001 

Razítko, datum, podpis: 
 

 

 
Stavební dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 

IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 

 

Razítko, datum, podpis: 

 
Autorský dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 

IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 

 

Razítko, datum, podpis: 

 
Zhotovitel: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 

IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 

 

Razítko, datum, podpis: 

 

Souřadnicový systém: 

 

 

Výškový systém:  

 

 
Číslo zakázky:  Vedoucí projektant:   

 
Schválil:  Zodp. projektant:  

  
Tech. kontrola:  Vypracoval:  

  

 

 
Objednatel:  Obec:  Kraj: Středočeský 

Akce:  Datum Stupeň 

  RDS 

   

Objekt:  
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Kč 196 116,01Cena s daní:

Kč 34 036,66DPH:

Kč 162 079,35Cena celková:

Kč 162 079,35Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úpravy zab. zař. v oblasti rušeného přejezdu

Úpravy zab. zař. v oblasti rušeného přejezdu

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

PS 1

Objekt: PS 1

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 162 079,35Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Úpravy zab. zař. v oblasti rušeného přejezdu

Úpravy zab. zař. v oblasti rušeného přejezdu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

PS 1

PS 1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  6,750  1 900,00  12 825,00

6,75=6,750 [A]

 2 015310 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 

02 14  ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU 

A VZ. KOVY)

T  1,000  1 425,00  1 425,00

1=1,000 [A]

 3 015430 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 

09 04  LAMINÁT Z DEMOLIC RELÉOVÝCH DOMKŮ

T  1,520  2 305,18  3 503,87

1,52=1,520 [A]

 4 015640 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 01*  

OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY

T  0,300  843,41  253,02

0,3=0,300 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  18 006,890

Přidružená stavební výroba7

 5 745Z11 DEMONTÁŽ - VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ, 

ROZSAH TS NEBO PODOBNÉHO OBJEKTU

KUS  1,000  4 129,65  4 129,65

1=1,000 [A]

 6 745Z15 DEMONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY NN NEBO ROZVADĚČE VN 

VČETNĚ JEJÍ NÁPLNĚ

KUS  1,000  2 545,53  2 545,53

1=1,000 [A]
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Úpravy zab. zař. v oblasti rušeného přejezdu

Úpravy zab. zař. v oblasti rušeného přejezdu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

PS 1

PS 1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 745Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ 

MÍSTO)

tkm  191,000  34,96  6 677,36

(1+0,3+6,75+1,5)*20=191,000 [A]

 8 746Z56 DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ VLASTNÍ SPOTŘEBY - 

AKUMULÁTOR/BATERIE VČETNĚ SKŘÍNĚ

KUS  1,000  2 064,83  2 064,83

1=1,000 [A]

 9 75B118 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DEMONTÁŽ M  10,000  2 545,53  25 455,30

10=10,000 [A]

 10 75B418 STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - DEMONTÁŽ KUS  5,000  1 409,33  7 046,65

5=5,000 [A]

 11 75B548 SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DEMONTÁŽ KUS  1,000  3 878,38  3 878,38

1=1,000 [A]

 12 75B6G8 USMĚRŇOVAČ - DEMONTÁŽ KUS  1,000  4 009,48  4 009,48

1=1,000 [A]

 13 75B6T8 BATERIE - DEMONTÁŽ KUS  1,000  2 611,08  2 611,08

1=1,000 [A]

 15 75C228 VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DEMONTÁŽ KUS  1,000  930,81  930,81

1=1,000 [A]

 16 75C238 NÁVĚSTNÍ TĚLESO PRO VÝHYBKU A VÝKOLEJKU - DEMONTÁŽ KUS  1,000  2 534,60  2 534,60
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Úpravy zab. zař. v oblasti rušeného přejezdu

Úpravy zab. zař. v oblasti rušeného přejezdu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

PS 1

PS 1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

 17 75C358 POMOCNÉ STAVĚDLO - DEMONTÁŽ KUS  1,000  2 316,10  2 316,10

1=1,000 [A]

 18 75C518 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS  1,000  14 093,25  14 093,25

1=1,000 [A]

 19 75D168 RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ KUS  1,000  40 968,75  40 968,75

1=1,000 [A]

 20 75D228 VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ KUS  3,000  8 270,23  24 810,69

3=3,000 [A]

Přidružená stavební výroba  144 072,467

 162 079,35Celkem:
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Kč 9 525 482,24Cena s daní:

Kč 1 653 182,87DPH:

Kč 7 872 299,37Cena celková:

Kč 7 872 299,37Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 7 872 299,37Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL  1,000  105 000,56  105 000,56

Před vlastním zahájením stavebních prací se doporučuje provést prohlídku a 

zdokumentovat stav současného oplocení pozemků.

Před zahájením stavby bude provedena technická prohlídka (pasportizace) všech 

dotčených stávajících komunikací a mostů, které budou zhotovitelem stavby 

využívány.

 2 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  1,000  2 310 308,42  2 310 308,42

zaměření skutečného stavu stavby

1=1,000 [A]

 3 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  3 696 104,81  3 696 104,81

vypracování RDS

1=1,000 [A]

 4 029401 R VEDENÍ EL. STAVEBNÍHO DENÍKU KPL  1,000  12 601,68  12 601,68

1=1,000 [A]

 5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  679 241,18  679 241,18

 6 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,000  9 451,26  18 902,52

2=2,000 [A]

 7 03100 a ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  840 112,16  840 112,16

zřízení, provozování, údržba, ostraha a následující likvidace po dokončení stavby

 8 03100 b ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  210 028,04  210 028,04

Dočasné zařízení staveniště (mobilní)



Aspe Firma: Zakázky Strana: 3

3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  7 872 299,370

 7 872 299,37Celkem:
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Kč 11 130 952,66Cena s daní:

Kč 1 931 818,23DPH:

Kč 9 199 134,43Cena celková:

Kč 9 199 134,43Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava staveniště

Příprava staveniště

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 9 199 134,43Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Příprava staveniště

Příprava staveniště

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 3 014101 g POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  92,800  2 772,37  257 275,94

464*0,2=92,800 [A] odpad z položky 98123

 2 014101 e POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  4,160  4 200,49  17 474,04

104*0,04=4,160 [A] izolace ze střechy

 1 014101 c POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  16,320  472,62  7 713,16

beton 16,32=16,320 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  282 463,140

Zemní práce1

 4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  1 502,730  53,56  80 486,22

431,89+442,18+102,83+174,81+74,44+276,58=1 502,730 [A]

 5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  17 464,300  26,25  458 437,88

suma ploch drnu ze SIT * tl. 0,15 (1114,7+7464,3+6,4+5945,3+2930,9+2,7)=17 464,300 [A] možno použít pro dosypávky, bez poplatku za skládku

veškerá zemina bude zpětně použita v SO 812

 6 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  42,000  2 121,28  89 093,76

Kácení v rozsahu představební přípravy. Vychází z povolení o kácení obce Tursko (č.j. 547/9-18) a Dolany (č.j. 254/18) 42=42,000 [A]

 7 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  58,000  5 985,80  347 176,40

Kácení v rozsahu představební přípravy. Vychází z povolení o kácení obce Tursko (č.j. 547/9-18) a Dolany (č.j. 254/18) 58=58,000 [A]

 8 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS  269,000  13 442,19  3 615 949,11

Kácení v rozsahu představební přípravy. Vychází z povolení o kácení obce Tursko (č.j. 547/9-18) a Dolany (č.j. 254/18) 269=269,000 [A]



Aspe Firma: Zakázky Strana: 3

3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Příprava staveniště

Příprava staveniště

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  31,000  1 040,69  32 261,39

Kácení v rozsahu představební přípravy. Vychází z povolení o kácení obce Tursko (č.j. 547/9-18) a Dolany (č.j. 254/18) 31=31,000 [A]

 10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  40 823,762  66,16  2 700 900,09

0,5*(2312,08+20160,6+716,16+213,92)+0,4*(17285,7+15263,1+12853,8)+0,3*(6491,54+19529,5)+0,25*(8869,3)+0,2*(3144,44)=40 514,945 [A]

SEJMUTÍ LESNÍ HRABANKY tl. sejmutí 0,15 m * plocha ze SIT 0,15*2058,78=308,817 [B]

Celkem: A+B=40 823,762 [C]

 101 125734 b1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  7 252,277  79,00  572 929,88

přebytečná ornice na průměrnou vzdálenost 5 km

7252,277=7 252,277 [A]

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  43 443,412  15,75  684 233,74

40823,762+2619,65=43 443,412 [A]

 102 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  7 252,277  12,76  92 539,05

přebytečná ornice 7252,277=7 252,277 [A]

 103 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  248,000  350,75  86 986,00

ochrana stromů a porostů 248=248,000 [A]

Zemní práce  8 760 993,521

Ostatní konstrukce a práce9

 12 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  16,320  3 896,02  63 583,05

0,2*102*0,8=16,320 [A] základy

 13 98123 DEMOLICE BUDOV CIHELNÝCH S PODÍLEM KONSTRUKCÍ DO 20% M3OP  464,000  198,48  92 094,72
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Příprava staveniště

Příprava staveniště

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

464=464,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  155 677,779

 9 199 134,43Celkem:



Aspe Firma: Zakázky Strana: 1

3.6.1.10

Kč 7 595 895,81Cena s daní:

Kč 1 318 295,97DPH:

Kč 6 277 599,84Cena celková:

Kč 6 277 599,84Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Levobřežní přivaděč

Levobřežní přivaděč

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 102

Objekt: SO 102

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 6 277 599,84Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Zakázky Strana: 2

3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Levobřežní přivaděč

Levobřežní přivaděč

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014101 c POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  15,300  472,56  7 230,17

beton 15,3=15,300 [A]

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 186,540  463,11  549 498,54

1186,54=1 186,540 [A] pol. 12373b

 102 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  439,593  453,66  199 425,76

kamenivo z pol. 11332  439,593=439,593 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  756 154,470

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  439,593  105,01  46 161,66

Stávající silnice - podkladní vrstvy vozovky; tl. 0,35 m; násobící koeficient 1,21 =1038*1,21*0,35=439,593 [A]

 4 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  180,000  44,11  7 939,80

180=180,000 [A]

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  157,724  871,62  137 475,39

Stávající silnice, tl. asf. stmelené vrstvy 0,15m; koef. 1,013 (průměr mezi koeficienty horních asf. vrstev) 1038*1,013*0,15=157,724 [A]

 6 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  2 203,580  47,26  104 141,19

Dle kubaturového listu (plocha mezi sejmutou ornicí a paraplání * stř. vzd. mezi řezy) použitelná zemina, zbylá zemina bude použita v SO 126

2203,58=2 203,580 [A]
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Levobřežní přivaděč

Levobřežní přivaděč

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 186,540  47,26  56 075,88

Dle kubaturového listu (plocha mezi sejmutou ornicí a paraplání * stř. vzd. mezi řezy) zemina nepoužitelná k opětovnému využití, nutná likvidace 

1186,54=1 186,540 [A]

 9 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  292,322  47,26  13 815,14

ornice 172,976+119,346=292,322 [A]

 8 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  781,040  47,26  36 911,95

657,5+123,54=781,040 [A]

 10 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  657,500  394,33  259 271,98

násyp; Dle kubaturového listu (plocha násypu * střední vzd. mezi řezy)

657,5=657,500 [A]

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3 390,120  15,75  53 394,39

2203,58+1186,54=3 390,120 [A]

 12 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2 388,240  225,63  538 858,59

AKTIVNÍ ZÓNA:Dle kubaturového listu (plocha AZ * střední vzd. mezi řezy)

2388,24=2 388,240 [A]

 13 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  123,540  607,26  75 020,90

Dosypávka pod krajnicí zeminou min. podm. vhodnou se zhutněním na 100 % PS; Dle kubaturového listu (plocha dosypávky * střední vzd. mezi řezy)

123,54=123,540 [A]

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 994,740  12,60  62 933,72

hutnění na 100 % PS; (

4994,74=4 994,740 [A]

 15 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  172,976  38,99  6 744,33

rozprostření ornice tl. ,15m, odplevelení; Plocha svahů * koeficient sklonu svahu 1057,96*1,09*0,15=172,976 [A]
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Levobřežní přivaděč

Levobřežní přivaděč

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  119,346  12,76  1 522,85

rozprostření ornice tl. ,15m, odplevelení; Plocha ze situace (795,64)*0,15=119,346 [A]

Zemní práce  1 400 267,771

Vodorovné konstrukce4

 17 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  22,316  3 343,30  74 609,08

betonové lože tl. 0,1 m C 20/25n XF3  223,16*0,1=22,316 [A]

 18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  33,474  13 511,39  452 280,27

opevnění svahu tělesa lomovým kamenem plocha ze situace  223,16*0,15=33,474 [A]

Vodorovné konstrukce  526 889,354

Komunikace5

 19 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  426,816  1 253,10  534 843,13

SC C8/10 ; tl. 130 mm; plocha ACO ze situace * koef vozovky 3040*1,08*0,13=426,816 [C]

 20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  723,520  1 083,95  784 259,50

ŠDa 0/63 Ge tl. 200mm; plocha ACO ze situace * koef vozovky 3040*1,19*0,20=723,520 [A]

 21 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  60,300  1 071,14  64 589,74

Nezpevněná krajnice Recyklát, tl. 150mm

402*0,15=60,300 [A]

 22 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 283,200  24,05  78 960,96

PI-C, 0,7kg/m2 plocha ACO * koef vozovky                                                  Výpočet:

3040*1,08=3 283,200 [A]
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Levobřežní přivaděč

Levobřežní přivaděč

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 119,040  15,33  47 814,88

PS-CP, 0,3 kg/m2  

3040*1,026=3 119,040 [A]

 24 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  3 040,000  216,68  658 707,20

ACO 11+ 50/70, tl. 40mm  3040=3 040,000 [A]

 101 574E66 a ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  3 119,040  334,49  1 043 287,69

ACP 16+ 50/70, tl. 0,70 mm, koef. rozšíř. voz. 1,026

3040*1,026=3 119,040 [A]

 26 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  197,370  68,26  13 472,48

asfaltová zálivka za horka typu N2 197,37=197,370 [A]

Komunikace  3 225 935,585

Ostatní konstrukce a práce9

 27 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  271,500  840,84  228 288,06

247,5+2*12=271,500 [A]

 28 911FA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  4,000  7 035,95  28 143,80

Svodidlo betonové New Jersey Delta blok 120/80 Výpočet: 4=4,000 [A]

 29 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  18,000  457,86  8 241,48

18=18,000 [A]
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Levobřežní přivaděč

Levobřežní přivaděč

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 102

SO 102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  10,000  309,79  3 097,90

směrové sloupky plastové, v=0,8 m 5=5,000 [A]

směrové sloupky plastové, v=0,8 m, červená barva sloupky na vjezdu 5=5,000 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]

 31 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  18,000  157,52  2 835,36

18=18,000 [A]

 32 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  197,370  468,36  92 440,21

silniční obrubník, 150/250 do betonového lože min. C 20/25n XF3 197,37=197,370 [A]

 33 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  126,300  42,01  5 305,86

116,7+9,6=126,300 [A]

Ostatní konstrukce a práce  368 352,679

 6 277 599,84Celkem:
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Kč 3 047 572,66Cena s daní:

Kč 528 917,57DPH:

Kč 2 518 655,09Cena celková:

Kč 2 518 655,09Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

MÚK Debrno (km 1,760)

MÚK Debrno (km 1,760)

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 111

Objekt: SO 111

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 518 655,09Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

MÚK Debrno (km 1,760)

MÚK Debrno (km 1,760)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 111

SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  752,400  47,26  35 558,42

Dle kubaturového listu (plocha mezi sejmutou ornicí a paraplání * stř. vzd. mezi řezy) 90% výměry použitelné zeminy, zbylá zemina bude použita v SO 124

0,9*836,00=752,400 [A]

 2 12383 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  83,600  157,52  13 168,67

Dle kubaturového listu (plocha mezi sejmutou ornicí a paraplání * stř. vzd. mezi řezy) - 10% výměry použitelné zeminy, zbylá zemina bude použita v SO 124

0,1*836=83,600 [A]

 4 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  219,232  47,26  10 360,90

ornice 97,676+121,556=219,232 [A]

 3 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  411,235  47,26  19 434,97

366,464+44,771=411,235 [A]

 5 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  366,464  394,33  144 507,75

násyp; Dle kubaturového listu (plocha násypu * střední vzd. mezi řezy)

366,464=366,464 [A]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  836,000  15,75  13 167,00

836=836,000 [A]

 7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  634,370  362,68  230 073,31

AKTIVNÍ ZÓNA:Dle kubaturového listu (plocha AZ * střední vzd. mezi řezy)

634,37=634,370 [A]

 8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  44,771  607,26  27 187,64

Dosypávka pod krajnicí zeminou min. podm. vhodnou se zhutněním na 100 % PS; Dle kubaturového listu (plocha dosypávky * střední vzd. mezi řezy)

44,771=44,771 [A]
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

MÚK Debrno (km 1,760)

MÚK Debrno (km 1,760)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 111

SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 366,240  12,60  17 214,62

hutnění na 100 % PS; (Délka trasy - vynechání mostu SO 221) * šířka parapláně z VPR/PR

(15,91+69,48)*16=1 366,240 [A]

 10 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  97,676  38,99  3 808,39

rozprostření ornice tl. ,15m, odplevelení; Plocha svahů * koeficient sklonu svahu (42,56+39,62+18,86+132,09+120,75+118,46+60,49+93,43+24,91)*0,15=97,676 [A]

 11 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  121,556  12,76  1 551,05

rozprostření ornice tl. ,15m, odplevelení; Plocha ze situace (42,19+41,11+14,54+19,87+31,39+44,95+574,41+24,9+17,01)*0,15=121,556 [A]

Zemní práce  516 032,721

Komunikace5

 12 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  193,591  1 253,07  242 583,07

SC C3/4; tl. 180 mm; plocha ACO ze situace * koef vozovky 995,84*1,08*0,18=193,591 [C]

 13 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  316,962  1 083,95  343 570,96

ŠDa 0/63 Ge tl. 250mm; plocha ACO ze situace * koef vozovky 995,84*1,15*0,25=286,304 [A]

ŠDa 0/63 Ge tl. 150mm; ŠD pero pod NZK (vyústění pláně), dle kubaturového listu 21,04=21,040 [B]

ŠDB 0/63 Ge min tl. 200mm; plocha ze situace * koef vozovky 37,57*1,280*0,2=9,618 [C]

Celkem: A+B+C=316,962 [D]

 14 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  1,927  1 071,14  2 064,09

R-MAT. tl. 50mm plocha ACO * koef. rozšíření vozovky                                              Výpočet: 

37,57*1,026*0,05=1,927 [A]

 15 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  17,033  1 071,14  18 244,73

Recyklát, tl. 150mm "Plocha NZK ze situace 

Výpočet: (7,81+32,77+32,77+23,97+16,23)*0,15=17,033 [A]

 16 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 123,597  24,05  27 022,51
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

MÚK Debrno (km 1,760)

MÚK Debrno (km 1,760)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 111

SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PI-C, 0,7kg/m2 plocha ACO * koef vozovky                                                  Výpočet:

995,84*1,08=1 075,507 [A]

PI-C, 0,7kg/m2 plocha ACO * koef. rozšíření vozovky                                            Výpočet: 

37,57*1,28=48,090 [B]

Celkem: A+B=1 123,597 [C]

 101 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 090,974  13,34  27 893,59

PS-CP, 0,3 kg/m2  

995,84*1,04=1 035,674 [A]

PS-C, 0,3kg/m2, koef. rozšíř. vozovky 1,026

995,84*1,021=1 016,753 [B]

PS-C, 0,3kg/m2 plocha ACO * koef. rozšíření vozovky

37,57*1,026=38,547 [C]

Celkem: A+B+C=2 090,974 [D]

 19 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  37,570  1 576,26  59 220,09

ACO 11, tl. 50mm plocha ze situace                                                Výpočet: 

37,57=37,570 [A]

 103 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  1 016,753  391,57  398 129,97

ACL 16S PMB 45/80-65, tl. 0,70 mm, koef. rozšíř. voz. 1,026

995,84*1,021=1 016,753 [A]

 104 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

80MM

M2  1 035,674  412,46  427 174,10

ACP 22S 50/70, tl. 80 mm, koef. rozšíř. 1,052

995,84*1,04=1 035,674 [A]

 102 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 

40MM

M2  995,840  304,76  303 492,20

SMA 11 S PMB 45/80-65 tl. 40mm  995,84=995,840 [A]
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MÚK Debrno (km 1,760)

MÚK Debrno (km 1,760)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 111

SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 105 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  995,840  11,03  10 984,12

995,84=995,840 [A] 1,5 kg/m2, předobaleným kamenivem fr. 2/4

Komunikace  1 860 379,435

Ostatní konstrukce a práce9

 22 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  85,000  840,84  71 471,40

4+8+13+12+4*12=85,000 [A]

 23 911FA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  8,000  7 035,94  56 287,52

Svodidlo betonové New Jersey Delta blok 120/80 Výpočet: 2*4=8,000 [A]

 24 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000  309,79  619,58

směrové sloupky plastové červené na sjezdu 2=2,000 [A]

 25 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  2,000  157,88  315,76

2=2,000 [A]

 26 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  2,000  158,44  316,88

2=2,000 [A]

 27 93532 ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,12 M2 M  7,500  1 764,24  13 231,80

Curb-king, š. 0,5m 7,5=7,500 [A]

Ostatní konstrukce a práce  142 242,949
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MÚK Debrno (km 1,760)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 111

SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 518 655,09Celkem:
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Kč 18 388 557,86Cena s daní:

Kč 3 155 639,84DPH:

Kč 15 232 918,02Cena celková:

Kč 15 232 918,02Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka silnice II/240 (km 1,780)

Přeložka silnice II/240 (km 1,780)

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 121

Objekt: SO 121

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 15 232 918,02Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Přeložka silnice II/240 (km 1,780)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 121

SO 121

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  2 492,214  463,11  1 154 169,23

zemina určená k likvidaci

2438,36+53,854=2 492,214 [A] pol. 12373b a 13173b

Všeobecné konstrukce a práce  1 154 169,230

Zemní práce1

 2 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  2 939,290  47,26  138 910,85

vč. odvozu na mezideponii, včetně rozvozných vzdáleností

2939,29=2 939,290 [A] pro stavbu vozovek, zemina použitelná

 3 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  2 395,350  47,26  113 204,24

2395,35=2 395,350 [B] odkop pro sanaci (zemina nepoužitelná) - určena k likvidaci

 4 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  5 094,050  47,26  240 744,80

naložení a dovoz zeminy z mezideponie pro zpětný zásyp

odměřeno se situace a řezů

4887,35+206,7=5 094,050 [A]

 5 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 018,125  47,26  48 116,59

ornice 1018,125=1 018,125 [A]

 106 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3  430,100  227,88  98 011,19

430,1=430,100 [A]

 6 13173 a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  459,146  105,01  48 214,92
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Stavba:
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Rozpočet:

D20-030

SO 121
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu na mezideponii, včetně rozvozných vzdáleností

459,146=459,146 [A] pro stavbu propustku, zemina použitelná

 7 13173 b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  53,854  105,01  5 655,21

53,854=53,854 [B] pro stavbu propustku, nepoužitelná zemina určena k likvidaci

 9 13273 a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1 099,000  105,01  115 405,99

vč. odvozu na mezideponii, včetně rozvozných vzdáleností

pro navazující příkop; dl. 174m, zemina použitelná

 8 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  210,000  105,01  22 052,10

optotrubky

rýha 50x120cm 350m, 0,5*1,2*350=210,000 [A]

 10 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  4 887,350  394,33  1 927 228,73

hutněný násyp ze zemin odtěžených ze stavby, materiál použitý do násypu 

zemina podmínečně vhodná - zlepšení směsnými pojivy vápno + cement 1:1, v 

množství 6%

odměřeno se situace a řezů

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  7 586,740  15,75  119 491,16

materiály ukládané na mezideponii a skládky

2939,29+2395,35+459,146+53,854+1099+210+430,1=7 586,740 [A]

 12 17180 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  142,600  326,43  46 548,92

podorniční vrstva tl. 300 mm v prostoru okružní křižovatky

odměřeno se situace a řezů
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Objekt:
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 13 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  64,000  961,03  61 505,92

Zásyp z kameniva 32/63. Drenážní vrstva z propustného materiálu u okružní 

křižovatky

odměřeno se situace a řezů

 14 17180 3 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2 175,350  989,41  2 152 313,04

vrstva z lomového kamene 0/250, tl. 500 mm - pro sanaci podloží vozovky

odměřeno se situace a řezů

 107 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  149,280  607,26  90 651,77

149,28=149,280 [A]

 16 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  206,700  78,76  16 279,69

optotrubky

0,5*1,2*(350-22)=196,800 [A]

0,5*0,9*22=9,900 [B]

Celkem: A+B=206,700 [C]

 17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 790,700  15,75  75 453,53

odměřeno se situace a řezů

 18 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  6 787,500  7,98  54 164,25

odměřeno se situace a řezů

 105 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  1 018,125  38,99  39 696,69

Ochrana svahů humusováním v tl.0,15m (rozprostření ornice)

odměřeno se situace a řezů 1018,125=1 018,125 [A]

Zemní práce  5 413 649,591
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin2

 20 21461B 1 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2  280,000  57,77  16 175,60

Separační geotextilie netkaná min. 200g/m2. Obalení  drenážní vrstvy z 

propustného materiálu.

odměřeno se situace a řezu

 21 21461B 2 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2  4 350,700  33,54  145 922,48

Separační geotextilie netkaná min. 200g/m2 pro sanaci podloží vozovky

odměřeno se situace a řezu

 22 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,580  3 309,73  1 919,64

Betonový práh v propustku  C30/37-XF4 (0.3*0.6*1.6m; 2ks)

odměřeno se situace a řezu

Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin  164 017,722

Vodorovné konstrukce4

 101 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  2,700  3 770,00  10 179,00

 bet. lože C20/25n-XF3 tl. 100mm, propustky: odměřeno se situace a řezů

27*0,1=2,700 [A]

 23 451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE M3  3,920  5 271,70  20 665,06

Podkladní beton pod troubu v propustku C16/20 - XF1, t. 100mm, včetně KARI SÍTĚ 

Ř8/8-100/100mm do podkl. Bet. 1.7*14m

odměřeno se situace a řezu

 24 45211 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3  0,300  4 860,24  1 458,07

betonové podkladky pod troubu v propustku
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno se situace a řezu

 102 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,400  10 926,30  59 002,02

Kamenná dlažba nad propustkem tl. 200mm,  včetně spár vyplněných maltou MC 25 XF4  propustky: odměřeno se situace a řezů

27*0,2=5,400 [A]

Vodorovné konstrukce  91 304,154

Komunikace5

 25 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2  2 892,905  258,43  747 613,44

VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM   SC C8/10  130 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY - D1-N-6 (TDZ III), E/def,2=45MPa: (odměřeno se situace)*1,05^3

 26 56144 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM M2  1 444,697  343,69  496 527,91

VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM   SC C3/4  180 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY - D0-N-5 (TDZ II), E/def,2=45MPa (zesílená v křižovatce): (odměřeno se situace)*1,05^4: 1388,837m2

KONSTRUKCE VOZOVKY - D1-D-1 (TDZ IV), E/def,2=45MPa (ostrůvky): (odměřeno se situace)*1,05: 55,860m2

1388,837+55,86=1 444,697 [A]

 103 56144 a KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM M2  127,890  343,69  43 954,51

VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM   SC C8/10  180 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY - D1-D-1 (TDZ IV), E/def,2=45MPa (prstenec+srpovitá krajnice): (odměřeno se situace)*1,05A: 127,890m

 27 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  3 037,550  235,32  714 796,27

ŠTĚRKODRŤ      ŠDa  0/63 220 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY - D1-N-6 (TDZ III), E/def,2=45MPa: (odměřeno se situace)*1,05^4: 3037,550m2

 104 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2  1 651,214  263,11  434 450,92
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠTĚRKODRŤ      ŠDa  0/63 o min,. tl. 250 mm s navýšením v sklonu pláně( D0-N-5 

(TDZ II)

KONSTRUKCE VOZOVKY - D0-N-5 (TDZ II), E/def,2=45MPa (zesílená v křižovatce): (odměřeno se situace)*1,05^5: 1458,279m2

KONSTRUKCE VOZOVKY - D1-D-1 (TDZ IV), E/def,2=45MPa (prstenec+srpovitá krajnice): (odměřeno se situace)*1,05^2: 134,285m2

KONSTRUKCE VOZOVKY - D1-D-1 (TDZ IV), E/def,2=45MPa (ostrůvky): (odměřeno se situace)*1,05^2: 58,65

1458,279+134,285+58,65=1 651,214 [A]

 28 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  534,100  170,47  91 048,03

Krajnice ze ŠD tl. 150 mm

odměřeno se situace a řezů

 29 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  4 281,742  24,05  102 975,90

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE  PI-C  0.7 kg/m2

KONSTRUKCE VOZOVKY - D1-N-6 (TDZ III), E/def,2=45MPa: (odměřeno se situace)*1,05^3: 2892,905 m2

KONSTRUKCE VOZOVKY - D0-N-5 (TDZ II), E/def,2=45MPa (zesílená v křižovatce): (odměřeno se situace)*1,05^4: 1388,837m2

 30 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 379,098  13,34  71 757,17

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE  PS-C  0,30 kg/m2

KONSTRUKCE VOZOVKY - D1-N-6 (TDZ III), E/def,2=45MPa: (odměřeno se situace)*1,05 : 2623,950m2

KONSTRUKCE VOZOVKY - D1-N-6 (TDZ III), E/def,2=45MPa: (odměřeno se situace)*1,05^2: 2755,148m2

 31 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 582,419  15,33  39 588,48

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE  modif. PS-CP  0,35 kg/m2

KONSTRUKCE VOZOVKY - D0-N-5 (TDZ II), E/def,2=45MPa (zesílená v křižovatce): (odměřeno se situace)*1,05^2: 1259,717m2

KONSTRUKCE VOZOVKY - D0-N-5 (TDZ II), E/def,2=45MPa (zesílená v křižovatce): (odměřeno se situace)*1,05^3: 1322,702m2

 32 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  2 499,000  220,27  550 454,73

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  AC0 11+ 50/70  40 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY - D1-N-6 (TDZ III), E/def,2=45MPa: odměřeno se situace
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 33 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  2 623,950  302,60  794 007,27

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY  ACl 16+ 50/70  60 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY - D1-N-6 (TDZ III), E/def,2=45MPa: (odměřeno se situace)*1,05

 34 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  1 259,717  382,04  481 262,28

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY  modif. ACL 16S PMB 45/80-65  70 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY - D0-N-5 (TDZ II), E/def,2=45MPa (zesílená v křižovatce): (odměřeno se situace)*1,05^2

 35 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  2 755,148  245,68  676 884,76

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+  50/70 50 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY - D1-N-6 (TDZ III), E/def,2=45MPa: (odměřeno se situace)*1,05^2

 36 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

80MM

M2  1 322,702  401,94  531 646,84

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22S  50/70 80 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY - D0-N-5 (TDZ II), E/def,2=45MPa (zesílená v křižovatce): (odměřeno se situace)*1,05^3

 37 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 

40MM

M2  1 142,600  298,24  340 769,02

ASFALTOVÝ koberec mastixový modif.  SMA 11S PMB 45/80-65  40 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY - D0-N-5 (TDZ II), E/def,2=45MPa (zesílená v křižovatce): odměřeno se situace

 38 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  1 199,730  11,03  13 233,02

POSYP PŘEDOBALENÝM KAMENIVEM FRAKCE 2/4 1.5KG/m2

KONSTRUKCE VOZOVKY - D0-N-5 (TDZ II), E/def,2=45MPa (zesílená v křižovatce): (odměřeno se situace)*1,05
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 39 58212 1 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  121,800  2 058,27  250 697,29

Dlažba z přírodního kamene 160mm, včetně vyspárování dlažby cementovou 

maltou MC 25 XF4 a včetně bet. lože min. C20/25n-XF3 80mm

KONSTRUKCE VOZOVKY - D1-D-1 (TDZ IV), E/def,2=45MPa (prstenec+srpovitá krajnice): odměřeno se situace

 40 58212 2 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  53,200  2 058,27  109 499,96

Dlažba z přírodního kamene 160mm, včetně vyspárování dlažby cementovou 

maltou MC 25 XF4 a včetně bet. lože min. C20/25n-XF3 100mm

KONSTRUKCE VOZOVKY - D1-D-1 (TDZ IV), E/def,2=45MPa (ostrůvky): odměřeno se situace

Komunikace  6 491 167,805

Konstrukce a práce PSV7

 42 702222 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 

MM

M  44,000  732,35  32 223,40

TRUBKA KORUG. PE 110mm

2*22=44,000 [A]

 43 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  350,000  13,86  4 851,00

350=350,000 [A]

 44 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  40,470  188,99  7 648,43

obsahuje 1xNátěr penetrační + 2xNátěr asfaltový - na obetonovaný povrch 

propustkové trouby

odměřeno se situace a řezů

 45 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  40,470  123,92  5 015,04

ochranná geotextilie 300 g/m2 - na obetonovaný povrch
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odměřeno se situace a řezů

 46 75I911 a OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M  350,000  33,60  11 760,00

provozní

350=350,000 [A]

 47 75I911 b OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M  350,000  33,60  11 760,00

záložní

350=350,000 [A]

 48 75I961 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK  2,000  4 515,60  9 031,20

2=2,000 [A]

 49 75I962 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M  700,000  4,62  3 234,00

2*350=700,000 [A]

 50 75IA51 OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS  2,000  196,83  393,66

2=2,000 [A]

 51 75IA61 OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM KUS  2,000  228,93  457,86

2=2,000 [A]

Konstrukce a práce PSV  86 374,597

Trubní vedení8

 52 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  2,882  3 567,18  10 280,61

optotrubky

22*(0,5*0,3)=3,300 [A]

22*2*3,14*0,055*0,055=0,418 [B]

Celkem: A-B=2,882 [C]
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 53 89957A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C20/25 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  6,532  4 184,54  27 333,42

Obetonování trouby v propustku C20/25n-XF3, včetně KARI SÍTĚŘ8/8-100/100mm 

do obetonování 2.6*14.2m

odměřeno se situace a řezu

Trubní vedení  37 614,038

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 54 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  206,000  840,84  173 213,04

stupeň zadržení N2

odměřeno ze situace

 55 911CA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  12,000  10 092,15  121 105,80

svodidlo typu New Jersey, výšky 0,8 m

odměřeno ze situace

 108 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  38,000  457,86  17 398,68

38=38,000 [A]

 56 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  20,000  309,79  6 195,80

osazení na svodidlo á 2 m

20=20,000 [A] odměřeno ze situace

 57 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  12,000  157,52  1 890,24
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odrazky na svodidla typu New Jersey

odměřeno ze situace

 58 917425 1 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  79,000  3 243,58  256 242,82

Kamenný obrubník OP2 200x300 mm (R=12.5m)

odměřeno ze situace

 59 917425 2 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  10,600  3 127,73  33 153,94

Kamenný obrubník OP4 se zkosenou hranou 200x250 mm, R=0.5m

odměřeno ze situace

 60 917425 3 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  8,000  3 127,73  25 021,84

Kamenný obrubník OP4 se zkosenou hranou 200x250 mm, R=1.0m

odměřeno ze situace

 61 917425 4 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  85,000  3 127,73  265 857,05

Kamenný obrubník OP4 se zkosenou hranou 200x250 mm, R=12.5m

odměřeno ze situace

 62 917425 5 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  143,300  3 127,73  448 203,71

Kamenný obrubník OP4 se zkosenou hranou 200x250 mm, R=16-19.5m

odměřeno ze situace

 63 917425 6 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  24,300  3 127,73  76 003,84

Kamenný obrubník OP4 se zkosenou hranou 200x250 mm, R=34m +

odměřeno ze situace
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 64 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M  87,000  2 625,35  228 405,45

Kamenný obrubník OP2 300x200 mm (R=13.7m)

odměřeno ze situace

 65 9183D1 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM BETONOVÝCH M  14,200  4 400,09  62 481,28

Betonová trouba DN600 C30/37 XF4, (6ks dl. 2.5m + ořez krajních trub)

odměřeno ze situace

 66 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  32,000  42,01  1 344,32

pro ošetření dilatační spáry

odměřeno ze situace

 67 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M  32,000  51,46  1 646,72

ošetření dilatační spáry

odměřeno ze situace

 68 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  201,000  380,38  76 456,38

Betonová příkopová tvárnice C30/37 XF4 š. 600 mm, včetně podkladního betonu tl. 

100 mm C 16/20 pod příkopové tvárnice

odměřeno ze situace

Ostatní konstrukce a práce, bourání  1 794 620,919

 15 232 918,02Celkem:
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ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka silnice III/24015 (km 1,790)

Přeložka silnice III/24015 (km 1,790)

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 122

Objekt: SO 122

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 8 903 488,12Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Zakázky Strana: 2

3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka silnice III/24015 (km 1,790)

Přeložka silnice III/24015 (km 1,790)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 122

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  7 771,040  463,12  3 598 924,04

zemina určená k likvidaci

7746,150+24,89=7 771,040 [A] pol. 12373b a 13173b

Všeobecné konstrukce a práce  3 598 924,040

Zemní práce1

 2 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  645,620  47,26  30 512,00

vč. odvozu na mezideponii, včetně rozvozných vzdáleností

645,620=645,620 [A] pro stavbu vozovek, zemina použitelná

 3 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  7 746,150  47,26  366 083,05

7746,150=7 746,150 [B] odkop pro sanaci (zemina nepoužitelná)  - určena k likvidaci

 4 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  645,620  47,26  30 512,00

naložení a dovoz zeminy z mezideponie pro zpětný zásyp

odměřeno se situace a řezů

 5 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  481,313  47,26  22 746,85

ornice 481,313=481,313 [A]

 6 13173 b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  24,890  105,01  2 613,70

vč. odvozu na skládku, včetně rozvozných vzdáleností

pro stavbu propustku, nepoužitelná zemina určena k likvidaci

 7 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  645,620  394,33  254 587,33
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hutněný násyp ze zemin odtěžených ze stavby, materiál použitý do násypu 

zemina podmínečně vhodná - zlepšení směsnými pojivy vápno + cement 1:1, v 

množství 6%

odměřeno se situace a řezů

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  8 416,660  15,75  132 562,40

materiály ukládané na mezideponii a skládky

odměřeno se situace a řezů 645,62+7746,150+24,89=8 416,660 [A]

 9 17180 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 521,190  326,34  496 425,14

vrstva z lomového kamene 0/250, tl. 500 mm - pro sanaci podloží vozovky

odměřeno se situace a řezů

 104 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  104,890  607,26  63 695,50

104,89=104,890 [A]

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 042,380  15,75  47 917,49

odměřeno se situace a řezů

 12 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  3 208,750  7,98  25 605,83

odměřeno se situace a řezů

 103 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  481,313  38,99  18 766,39

Ochrana svahů humusováním v tl.0,15m (rozprostření ornice)

odměřeno se situace a řezů 481,313=481,313 [A]

Zemní práce  1 492 027,681

Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin2
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 14 21461B SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2  3 042,380  33,54  102 041,43

Separační geotextilie netkaná min. 200g/m2 pro sanaci podloží vozovky

odměřeno se situace a řezu

 15 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  1,480  3 309,73  4 898,40

Betonový práh v propustku C30/37-XF4 (0.3*0.6*1.6m, 2ks; 0.3*0.6*2.5, 2ks)

odměřeno se situace a řezu

Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin  106 939,832

Vodorovné konstrukce4

 101 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  2,280  3 343,30  7 622,72

 bet. lože C20/25n-XF3 tl. 100mm, propustky: odměřeno se situace a řezů

22,8*0,1=2,280 [A]

 16 451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE M3  3,670  3 331,99  12 228,40

Podkladní beton pod troubu v propustku C16/20 - XF1, t. 100mm, včetně KARI SÍTĚ 

Ř8/8-100/100mm do podkl. Bet. 1.7*13,1m

odměřeno se situace a řezu

 17 45211 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3  0,300  4 860,41  1 458,12

betonové podkladky pod troubu v propustku

odměřeno se situace a řezu

 102 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,560  6 384,85  29 114,92

Kamenná dlažba nad propustkem tl. 200mm,  včetně spár vyplněných maltou MC 25 XF4  propustky: odměřeno se situace a řezů

22,8*0,2=4,560 [A]
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Vodorovné konstrukce  50 424,164

Komunikace5

 18 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2  2 609,287  258,43  674 318,04

VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM   SC C8/10  130 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY - D1-N-6 (TDZ III), E/def,2=45MPa: (odměřeno se situace)*1,05^3

 19 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  48,510  216,37  10 496,11

ŠTĚRKODRŤ      ŠDb  0/32 200 mm

Konstrukce sjezdů - KONSTRUKCE VOZOVKY - D2-N-3 (TDZ VI - 15 TNV/k), E/def,2=45MPa: (odměřeno se situace)*1,05^2

 20 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  2 739,751  235,32  644 718,21

ŠTĚRKODRŤ      ŠDa  0/63 220 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY - D1-N-6 (TDZ III), E/def,2=45MPa: (odměřeno se situace)*1,05^4

 21 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  46,200  54,61  2 522,98

R-materiál  R-mat 0/32  50 mm

Konstrukce sjezdů - KONSTRUKCE VOZOVKY - D2-N-3 (TDZ VI - 15 TNV/k), E/def,2=45MPa: (odměřeno se situace)*1,05

 22 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  467,800  142,82  66 811,20

Krajnice ze ŠD tl. 150 mm

odměřeno se situace a řezů

 23 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 657,797  24,05  63 920,02

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE  PI-C  0.7 kg/m2
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KONSTRUKCE VOZOVKY - D1-N-6 (TDZ III), E/def,2=45MPa: (odměřeno se situace)*1,05^3: 2609,287m2

Konstrukce sjezdů - KONSTRUKCE VOZOVKY - D2-N-3 (TDZ VI - 15 TNV/k), E/def,2=45MPa: (odměřeno se situace)*1,05^2: 48,510m2

 24 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  4 897,935  13,34  65 338,45

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE  PS-C  0,30 kg/m2

KONSTRUKCE VOZOVKY - D1-N-6 (TDZ III), E/def,2=45MPa: (odměřeno se situace)*1,05 : 2366,700m2

KONSTRUKCE VOZOVKY - D1-N-6 (TDZ III), E/def,2=45MPa: (odměřeno se situace)*1,05^2: 2485,035m2

Konstrukce sjezdů - KONSTRUKCE VOZOVKY - D2-N-3 (TDZ VI - 15 TNV/k), E/def,2=45MPa: (odměřeno se situace)*1,05 : 46,20m2

 25 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  2 254,000  222,46  501 424,84

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  AC0 11+ 50/70  40 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY - D1-N-6 (TDZ III), E/def,2=45MPa: odměřeno se situace

 26 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  44,000  1 395,64  61 408,16

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  AC0 11 50/70  50 mm

Konstrukce sjezdů - KONSTRUKCE VOZOVKY - D2-N-3 (TDZ VI - 15 TNV/k), E/def,2=45MPa: odměřeno se situace

 27 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  2 366,700  304,69  721 109,82

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY  ACL 16+ 50/70  60 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY - D1-N-6 (TDZ III), E/def,2=45MPa: (odměřeno se situace)*1,05

 28 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  2 485,035  247,67  615 468,62

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+  50/70 50 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY - D1-N-6 (TDZ III), E/def,2=45MPa: (odměřeno se situace)*1,05^2

Komunikace  3 427 536,455

Konstrukce a práce PSV7
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Přeložka silnice III/24015 (km 1,790)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 122

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  37,335  132,32  4 940,17

1xNátěr penetrační + 2xNátěr asfaltový - na obetonovaný povrch propustkové 

trouby

odměřeno se situace a řezů

 31 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  37,335  49,46  1 846,59

ochranná geotextilie 300 g/m2 - na obetonovaný povrch propustkové trouby

odměřeno se situace a řezů

Konstrukce a práce PSV  6 786,767

Trubní vedení8

 32 89957A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C20/25 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  6,026  4 184,54  25 216,04

Obetonování trouby v propustku C20/25n-XF3, včetně KARI SÍTĚ Ř8/8-100/100mm 

do obetonování 2.6*13.1m

odměřeno se situace a řezu

Trubní vedení  25 216,048

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 105 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  44,000  457,86  20 145,84

42=42,000 [A] bílý

2=2,000 [B] červený

Celkem: A+B=44,000 [C]

 33 9183D1 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM BETONOVÝCH M  13,100  5 615,13  73 558,20

Betonová trouba DN600 C30/37 XF4, (6ks dl. 2.5m + ořez krajních trub)
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka silnice III/24015 (km 1,790)

Přeložka silnice III/24015 (km 1,790)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 122

SO 122

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno ze situace

 34 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  16,000  42,84  685,44

pro ošetření dilatační spáry

odměřeno ze situace

 35 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M  16,000  51,46  823,36

ošetření dilatační spáry

odměřeno ze situace

 36 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  264,000  380,38  100 420,32

Betonová příkopová tvárnice C30/37 XF4 š. 600 mm, včetně podkladního betonu tl. 

100 mm C 16/20 pod příkopové tvárnice

odměřeno ze situace

Ostatní konstrukce a práce, bourání  195 633,169

 8 903 488,12Celkem:
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Kč 4 940 241,56Cena s daní:

Kč 852 348,74DPH:

Kč 4 087 892,82Cena celková:

Kč 4 087 892,82Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka silnice III/24016 (km 1,800)

Přeložka silnice III/24016 (km 1,800)

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 123

Objekt: SO 123

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 4 087 892,82Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka silnice III/24016 (km 1,800)

Přeložka silnice III/24016 (km 1,800)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 123

SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  2 183,829  463,12  1 011 374,89

zemina určená k likvidaci

2158,939+24,89=2 183,829 [A] pol. 12373b a 13173b

Všeobecné konstrukce a práce  1 011 374,890

Zemní práce1

 3 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  2 158,939  47,26  102 031,46

2158,939=2 158,939 [B] odkop pro sanaci (zemina nepoužitelná)  - určena k likvidaci

 2 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  373,390  47,26  17 646,41

vč. odvozu na mezideponii, včetně rozvozných vzdáleností

373,39=373,390 [A] pro stavbu vozovek, zemina použitelná

 5 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  405,095  47,26  19 144,79

ornice 405,095=405,095 [A]

 4 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  373,390  47,26  17 646,41

naložení a dovoz zeminy z mezideponie pro zpětný zásyp

odměřeno se situace a řezů

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  24,890  105,01  2 613,70

vč. odvozu na skládku, včetně rozvozných vzdáleností

pro stavbu propustku, nepoužitelná zemina určena k likvidaci

 7 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  373,390  394,24  147 205,27
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka silnice III/24016 (km 1,800)

Přeložka silnice III/24016 (km 1,800)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 123

SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hutněný násyp ze zemin odtěžených ze stavby, materiál použitý do násypu 

zemina podmínečně vhodná - zlepšení směsnými pojivy vápno + cement 1:1, v 

množství 6%

odměřeno se situace a řezů

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 557,219  15,75  40 276,20

materiály ukládané na mezideponii a skládky

odměřeno se situace a řezů

373,39+2158,939+24,89=2 557,219 [A]

 9 17180 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 039,110  326,43  339 196,68

vrstva z lomového kamene 0/250, tl. 500 mm - pro sanaci podloží vozovky

odměřeno se situace a řezů

 105 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  34,331  607,26  20 847,84

34,331=34,331 [A]

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 078,220  15,75  32 731,97

odměřeno se situace a řezů

 12 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  2 700,625  7,98  21 550,99

odměřeno se situace a řezů

 104 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  405,095  38,99  15 794,65

Ochrana svahů humusováním v tl.0,15m (rozprostření ornice)

odměřeno se situace a řezů 405,095=405,095 [A]

Zemní práce  776 686,371
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka silnice III/24016 (km 1,800)

Přeložka silnice III/24016 (km 1,800)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 123

SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin2

 14 21461B SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2  2 078,220  33,54  69 703,50

Separační geotextilie netkaná min. 200g/m2 pro sanaci podloží vozovky

odměřeno se situace a řezu

 15 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  1,480  3 309,73  4 898,40

Betonový práh v propustku C30/37-XF4 (0.3*0.6*1.6m, 2ks; 0.3*0.6*2.5, 2ks)

odměřeno se situace a řezu

Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin  74 601,902

Vodorovné konstrukce4

 102 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  2,280  3 333,59  7 600,59

 bet. lože C20/25n-XF3 tl. 100mm, propustky: odměřeno se situace a řezů

22,8*0,1=2,280 [A]

 16 451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE M3  3,670  4 860,31  17 837,34

Podkladní beton pod troubu v propustku C16/20 - XF1, t. 100mm, včetně KARI SÍTĚ 

Ř8/8-100/100mm do podkl. Bet. 1.7*13,1m

odměřeno se situace a řezu

 17 45211 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3  0,300  3 344,51  1 003,35

betonové podkladky pod troubu v propustku

odměřeno se situace a řezu

 103 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,560  6 384,85  29 114,92

Kamenná dlažba nad propustkem tl. 200mm,  včetně spár vyplněných maltou MC 25 XF4  propustky: odměřeno se situace a řezů

22,8*0,2=4,560 [A]
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka silnice III/24016 (km 1,800)

Přeložka silnice III/24016 (km 1,800)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 123

SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce  55 556,204

Komunikace5

 101 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2  1 663,673  258,43  429 943,01

VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM   SC C8/10  130 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY - D1-N-6 (TDZ IV), E/def,2=45MPa: (odměřeno se situace)*1,05^2

 19 56334 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  1 746,856  216,79  378 700,91

ŠTĚRKODRŤ      ŠDa  0/63 200 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY - D1-N-6 (TDZ IV), E/def,2=45MPa: (odměřeno se situace)*1,05^3

 20 56334 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  50,042  216,79  10 848,61

ŠTĚRKODRŤ      ŠDb  0/32 200 mm

Konstrukce sjezdů - D2-N-3 (TDZ VI - 15 TNV/k), E/def,2=45MPa: (odměřeno se situace)*1,05^2

 21 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  47,660  54,61  2 602,71

R-materiál  R-mat 0/32  50 mm

Konstrukce sjezdů - D2-N-3 (TDZ VI - 15 TNV/k), E/def,2=45MPa: (odměřeno se situace)*1,05

 22 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  334,900  170,47  57 090,40

Krajnice ze ŠD tl. 150 mm

odměřeno se situace a řezů

 23 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 713,715  24,05  41 214,85

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE  PI-C  0.7 kg/m2
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka silnice III/24016 (km 1,800)

Přeložka silnice III/24016 (km 1,800)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 123

SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KONSTRUKCE VOZOVKY - D1-N-6 (TDZ IV), E/def,2=45MPa: (odměřeno se situace)*1,05^2: 1663,673m2

Konstrukce sjezdů - D2-N-3 (TDZ VI - 15 TNV/k), E/def,2=45MPa: (odměřeno se situace)*1,05^2: 50,042m2

 24 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 632,110  13,34  21 772,35

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE  PS-C  0,30 kg/m2

KONSTRUKCE VOZOVKY - D1-N-6 (TDZ IV), E/def,2=45MPa: (odměřeno se situace)*1,05 : 1584,450m2

Konstrukce sjezdů - D2-N-3 (TDZ VI - 15 TNV/k), E/def,2=45MPa: (odměřeno se situace)*1,05: 47,660m2

 25 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  1 509,000  233,50  352 351,50

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  AC0 11 50/70  40 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY - D1-N-6 (TDZ IV), E/def,2=45MPa: odměřeno se situace

 26 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  45,390  1 394,59  63 300,44

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  AC0 11 50/70  50 mm

Konstrukce sjezdů - D2-N-3 (TDZ VI - 15 TNV/k), E/def,2=45MPa: odměřeno se situace

 27 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  1 584,450  350,14  554 779,32

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+  50/70 70 mm

KONSTRUKCE VOZOVKY - D1-N-6 (TDZ IV), E/def,2=45MPa: (odměřeno se situace)*1,05

Komunikace  1 912 604,105

Konstrukce a práce PSV7

 29 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  37,335  132,32  4 940,17

obsahuje 1xNátěr penetrační + 2xNátěr asfaltový - na obetonovaný povrch 

propustkové trouby

odměřeno se situace a řezů
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka silnice III/24016 (km 1,800)

Přeložka silnice III/24016 (km 1,800)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 123

SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  37,335  49,46  1 846,59

ochranná geotextilie 300 g/m2 - na obetonovaný povrch propustkové trouby

odměřeno se situace a řezů

Konstrukce a práce PSV  6 786,767

Trubní vedení8

 31 89957A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C20/25 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  6,026  4 184,54  25 216,04

Obetonování trouby v propustku C20/25n-XF3, včetně KARI SÍTĚ Ř8/8-100/100mm 

do obetonování 2.6*13.1m

odměřeno se situace a řezu

Trubní vedení  25 216,048

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 106 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  18,000  457,86  8 241,48

16=16,000 [A] bílý

2=2,000 [B] červený

Celkem: A+B=18,000 [C]

 32 9183D1 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM BETONOVÝCH M  13,100  4 400,09  57 641,18

Betonová trouba DN600 C30/37 XF4, (6ks dl. 2.5m + ořez krajních trub)

odměřeno ze situace

 33 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  90,000  42,01  3 780,90

pro ošetření dilatační spáry: 41m + bourání: 49m
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka silnice III/24016 (km 1,800)

Přeložka silnice III/24016 (km 1,800)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 123

SO 123

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 34 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M  41,000  51,46  2 109,86

ošetření dilatační spáry

odměřeno ze situace

 35 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  403,000  380,38  153 293,14

Betonová příkopová tvárnice C30/37 XF4 š. 600 mm, včetně podkladního betonu tl. 

100 mm C 16/20 pod příkopové tvárnice

odměřeno ze situace

Ostatní konstrukce a práce, bourání  225 066,569

 4 087 892,82Celkem:
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Kč 34 581 003,82Cena s daní:

Kč 6 001 661,82DPH:

Kč 28 579 342,00Cena celková:

Kč 28 579 342,00Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka silnice III/24017 (km 3,074)

Přeložka silnice III/24017 (km 3,074)

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 124

Objekt: SO 124

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 28 579 342,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka silnice III/24017 (km 3,074)

Přeložka silnice III/24017 (km 3,074)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 124

SO 124

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 377,099  463,11  637 748,32

kamenivo 1377,099=1 377,099 [A]

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  86,642  463,11  40 124,78

86,642=86,642 [A] pol. 12373b

Všeobecné konstrukce a práce  677 873,100

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  1 377,099  105,01  144 609,17

Stávající silnice - podkladní vrstvy vozovky; tl. 0,42 m; násobící koeficient 1,21 "Plocha ACO stávající * koef * tl.

Výpočet: 2609,0*1,21*0,42=1 325,894 [A]

Stávající silnice - nestmelený kryt; tl. 0,35 m; násobící koeficient 1,1 "Plocha stávající * koef * tl.

Výpočet: 133,0*1,1*0,35=51,205 [B]

Celkem: A+B=1 377,099 [C]

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  317,150  871,62  276 434,28

Povinný odkup zhotovitelem

Stávající silnice, tl. asf. stmelené vrstvy 0,12m; koef 1,013 (průměr mezi koeficienty horních asf. vrstev) "Plocha ACO stávající * koef * tl.

Výpočet: 2609,0*1,013*0,12=317,150 [A]

 5 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  3 859,860  47,26  182 416,98

Dle kubaturového listu (plocha mezi sejmutou ornicí a paraplání * stř. vzd. mezi řezy) použitelná zemina 

3859,86=3 859,860 [A]

 6 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  86,642  47,26  4 094,70

Odstranění krajnice stávající silnice (nepoužitelná zemina)

577,61*0,15=86,642 [A]
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 7 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  27 681,950  47,26  1 308 248,96

27681,95=27 681,950 [A]

 8 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 573,641  47,26  74 370,27

ornice 1040,571+533,07=1 573,641 [A]

 9 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  27 681,950  394,31  10 915 269,70

Dle kubaturového listu (plocha násypu * střední vzd. mezi řezy)

27681,95=27 681,950 [A]

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3 946,502  15,75  62 157,41

3946,502=3 946,502 [A]

 11 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4 439,990  225,63  1 001 794,94

AKTIVNÍ ZÓNA:Dle kubaturového listu (plocha AZ * střední vzd. mezi řezy) 4439,99=4 439,990 [A]

 12 17180 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10 175,490  189,38  1 927 034,30

NÁSYP Z NAKUP. MATERIÁLU: Dle bilance zemin 10175,49=10 175,490 [A]

 13 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  414,170  607,26  251 508,87

Dosypávka pod krajnicí zeminou min. podm. vhodnou se zhutněním na 100 % PS; odečteno z 3D modelu, VPR a CHPR Dle kubaturového listu (plocha dosypávky * střední 

vzd. mezi řezy)

357,77=357,770 [A]

dosypávka zeminou min. podm. vhodnou se zhutněním na 100 % PS "Plocha ostrůvků * tl. vrstvy konstrukce * koef. rozšíření okolní vozovky

Výpočet: 150*0,4*0,94=56,400 [B]

Celkem: A+B=414,170 [C]

 14 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  4,397  77,73  341,78

kvalita těsnící vrstvy dle ČSN 6244, PS 97%, plocha z řezu prop. * š. základu * koef. pro zohlednení půdorysného tvaru základu          

(1,12+1,17)*1,2*1,6=4,397 [A]
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 15 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,477  902,07  10 353,06

ŠDA 0/32 PS 97% "plocha z řezu prop * dl. propustku

Výpočet: 0,74*15,51=11,477 [A]

 16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  9 486,820  12,60  119 533,93

Dle kubaturového listu 9486,82=9 486,820 [A]

 17 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  1 040,571  38,99  40 571,86

rozprostření ornice tl. ,15m, odplevelení "Plocha svahů * koeficient sklonu svahu

Výpočet: (4678,35+1686)*1,09*0,15=1 040,571 [A]

 18 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  533,070  12,76  6 801,97

rozprostření ornice tl. ,15m, odplevelení Plocha ze situace

3553,8*0,15=533,070 [A]

Zemní práce  16 325 542,181

Vodorovné konstrukce4

 19 451124 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C25/30 M3  0,218  4 536,29  988,91

Podkladní betonový pražec C25/30 14*0,8*0,13*0,15=0,218 [A]

 20 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,861  2 822,86  5 253,34

Podkladní beton C12/15 tl. 100mm Suchý hubený beton. plocha z řezu prop. * délka propustku * šířka základu

0,1*15,51*1,2=1,861 [A]

 21 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  5,366  3 362,00  18 040,49

Betonové sedlo C25/30n tl. 150mm plocha z řezu propustku * délka - kubatura pražců          

Výpočet: 0,36*15,51-0,218=5,366 [A]

 22 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  32,383  3 343,30  108 266,08
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betonové lože tl. 100mm plocha odláždění * koef. sklonu svahu                                              Výpočet: 

40,18*1,08*0,1=4,339 [A]

Betonové sedlo C25/30n tl. 150mm "plocha z řezu prop * délka

Výpočet: 0,4*14,61=5,844 [B]

C20/25-XF3, min tl. 100 mm plocha ze situace 147*0,1=14,700 [C]

C20/25-XF3, tl. 50 mm plocha ze situace 150*0,05=7,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=32,383 [E]

 23 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,339  1 003,93  4 356,05

štěrkopískový podklad tl. 100 plocha odláždění * koef. sklonu svahu                                             Výpočet: 

40,18*1,08*0,1=4,339 [A]

 24 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  8,679  6 384,85  55 414,11

dlažba z lom. kamene s vyspárováním cem. Maltou tl. 200mm plocha odláždění * koef. sklonu svahu                                           Výpočet: 

40,18*1,08*0,2=8,679 [A]

 25 467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  3,882  3 309,72  12 848,33

betonový práh o rozměrech 300*600 mm * délka * koef. sklonu

(4,122+3,974+5,402+5,422)*1,14*0,3*0,6=3,882 [A]

Vodorovné konstrukce  205 167,314

Komunikace5

 26 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  955,780  1 253,60  1 198 165,81

SC C8/10; tl. 180 mm, koef. rozšíř. 1,11 2139,0*1,11*0,18=427,372 [A]

SC C8/10; tl. 130 mm, koef. rozšíř. 1,11 3495,0*1,11*0,13=504,329 [B]

SC C8/10; tl. 130 mm "plocha prstence ze situace * koef. rozšíření vozovky

Výpočet: 147,0*1,26*0,13=24,079 [C]

Celkem: A+B+C=955,780 [D]

 27 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 867,033  1 083,95  2 023 770,42
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ŠDA 0/63 Ge min tl. 250mm, koef.  rozšíř. 1,37 

2139,0*1,34*0,25=716,565 [A]

ŠDA 0/63 Ge min tl. 220mm, koef. rozšíř. 1,33

3495,0*1,34*0,22=1 030,326 [B]

ŠDA 0/63 Ge min tl. 250mm "plocha prstence ze situace * koef. rozšíření vozovky

Výpočet: 147,0*1,89*0,25=69,458 [C]

ŠDA 0/63 Ge min tl. 250mm plocha ostrůvků 

150*0,25=37,500 [D]

ŠDB 0/63 Ge min tl. 200mm "plocha ACO * koef. rozšíření vozovky

Výpočet: 51,50*1,28*0,2=13,184 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 867,033 [F]

 28 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  2,642  1 071,14  2 829,95

R-MAT. tl. 50mm plocha ACO * koef. rozšíření vozovky                                              Výpočet: 

51,5*1,026*0,05=2,642 [A]

 29 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  125,400  1 071,14  134 320,96

Recyklát, tl. 150mm "Plocha NZK ze situace 

Výpočet: 836,0*0,15=125,400 [A]

 30 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  6 319,660  24,05  151 987,82

PI-C, 0,7kg/m2 plocha ACO * koef vozovky                                                  Výpočet:

2139,0*1,11 + 3495,0*1,11=6 253,740 [A]

PI-C, 0,7kg/m2 plocha ACO * koef. rozšíření vozovky                                            Výpočet: 

51,5*1,28=65,920 [B]

Celkem: A+B=6 319,660 [C]

 101 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  11 760,291  15,33  180 285,26

PS-CP, 0,35 kg/m2  

2139,0*1,026 + 2139,0*1,052=4 444,842 [A]

PS-C, 0,3kg/m2, koef. rozšíř. vozovky 1,026

3495,0*1,026 + 3495,0*1,052=7 262,610 [B]

PS-C, 0,3kg/m2 plocha ACO * koef. rozšíření vozovky

51,5*1,026=52,839 [C]

Celkem: A+B+C=11 760,291 [D]
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 32 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  3 495,000  214,51  749 712,45

ACO 11+ 50/70, tl. 40mm  3495=3 495,000 [A]

 33 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  51,500  1 220,26  62 843,39

ACO 11, tl. 50mm plocha ze situace                                                Výpočet: 

51,5=51,500 [A]

 102 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  3 585,870  297,44  1 066 581,17

ACL 16+ 50/70, tl. 60 mm, koef. rozšíř. 1,026                     : 

3495*1,026=3 585,870 [A]

 103 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  2 194,614  364,98  800 990,22

ACL 16S PMB 45/80-65, tl. 0,70 mm, koef. rozšíř. voz. 1,026

2139,0*1,026=2 194,614 [A]

 36 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  3 676,740  241,09  886 425,25

ACP 16+ 50/70, tl. 50mm, koef. rozšíř. 1,052          : 

3495*1,052=3 676,740 [A]

 104 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

80MM

M2  2 250,228  386,22  869 083,06

ACP 22S 50/70, tl. 80 mm, koef. rozšíř. 1,052

2139,0*1,052=2 250,228 [A]

 38 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 

40MM

M2  2 139,000  277,71  594 021,69

SMA 11S PMB 45/80-65, tl. 40 mm, plocha ze situace

2139,0=2 139,000 [A]
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 39 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2  2 139,000  12,18  26 053,02

posyp předobaleným kamenivem fr. 1/4 2139=2 139,000 [A]

 40 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  147,000  2 948,29  433 398,63

plocha ze situace 147=147,000 [A]

 41 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  150,000  2 948,29  442 243,50

plocha ze situace 150=150,000 [A]

 42 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  408,690  68,26  27 897,18

asfaltová zálivka za horka typu N2

24,06+29,06+67,66+60,9+115,27 +111,74=408,690 [A]

Komunikace  9 650 609,785

Přidružená stavební výroba7

 43 75D251 MECHANICKÁ ZÁVORA - DODÁVKA KUS  1,000  40 220,37  40 220,37

Závora náhrada za demontovanou stávající závoru 2 zabetonované sloupky, závora

1=1,000 [A]

 44 75D258 MECHANICKÁ ZÁVORA - DEMONTÁŽ KUS  1,000  4 615,56  4 615,56

2 sloupky, zabetonované

1=1,000 [A]

Přidružená stavební výroba  44 835,937

Potrubí8

 45 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  10,857  3 580,98  38 878,70

plocha z řezu prop * dl. propustku                   Výpočet: 0,7*15,51=10,857 [A]
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Potrubí  38 878,708

Ostatní konstrukce a práce9

 46 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  408,900  840,11  343 520,98

12+17+67,7+56,9+103,3+96=352,900 [A]

náběh dl. 12,0 m, 4,0 m 4*12+2*4=56,000 [B]

Celkem: A+B=408,900 [C]

 47 911FA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  32,000  7 035,94  225 150,08

Svodidlo betonové New Jersey Delta blok 120/80 Výpočet: 2*16=32,000 [A]

 48 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  85,000  457,86  38 918,10

83=83,000 [A]

2=2,000 [B]  červené

Celkem: A+B=85,000 [C]

 49 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  44,000  309,79  13 630,76

44=44,000 [A]

 50 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  60,000  157,52  9 451,20

ocel. svodidla 44=44,000 [A]

bet. svodidla 16=16,000 [B]

Celkem: A+B=60,000 [C]

 51 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  9,000  241,53  2 173,77

velikost standardní, na 1 sloupku 9=9,000 [A]
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 52 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  9,000  241,53  2 173,77

9=9,000 [A]

 105 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  329,900  1 347,27  444 464,37

obrubník zkosený kamenný OP 4, 200x250 do betonového lože min. C 20/25n XF3 14,2+12,4+16,7+10,1+29,3+39,9+16,1+19,1+86,05+86,05=329,900 [B]

 106 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M  157,100  3 243,24  509 513,00

obrubník kamenný OP 2, 300x200 do betonového lože min. C 20/25n XF3 78,55+78,55=157,100 [A]

 54 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  15,510  3 028,54  46 972,66

15,51=15,510 [A]

 55 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  11,100  42,01  466,31

spára u napojení asf. vrstev na stáv. stav

Výpočet: 5,5+5,6=11,100 [A]

Ostatní konstrukce a práce  1 636 435,009

 28 579 342,00Celkem:
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Zemní práce1

 1 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 095,170  47,26  51 757,73

Dle kubaturového listu (plocha mezi sejmutou ornicí a paraplání * stř. vzd. mezi řezy) použitelná zemina, zemina bude použita v SO 124

1095,17=1 095,170 [A]

 2 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  14,010  47,26  662,11

11,02+2,99=14,010 [A]

 3 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  288,563  47,26  13 637,49

ornice 118,188+170,375=288,563 [A]

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 095,170  15,75  17 248,93

1095,17=1 095,170 [A]

 5 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  354,490  362,68  128 566,43

AKTIVNÍ ZÓNA:Dle kubaturového listu (plocha AZ * střední vzd. mezi řezy) 354,49=354,490 [A]

 6 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,020  607,26  6 692,01

Dosypávka pod krajnicí zeminou min. podm. vhodnou se zhutněním na 100 % PS; odečteno z 3D modelu, VPR a CHPRl

11,02=11,020 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  2,990  78,75  235,46

kvalita těsnící vrstvy dle ČSN 6244, PS 97% plocha z řezu prop *š. základu                                                  Výpočet: 

(1,15+1,15)*1,3=2,990 [A]

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  13,167  964,62  12 701,15

ŠDA 0/32 PS 97% plocha z řezu prop * dl. propustku                                                    Výpočet: 

1,26*10,45=13,167 [A]

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  777,330  15,75  12 242,95
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hutnění na 100 % PS Dle kubaturového listu

777,33=777,330 [A]

 10 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  118,188  38,99  4 608,15

rozprostření ornice tl. ,15m, odplevelení Plocha svahů * tloušťka * koeficient 

(279,6+423,9)*0,15*1,12=118,188 [A]

 11 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  170,375  12,76  2 173,99

rozprostření ornice tl. ,15m, odplevelení (568,98+566,85)*0,15=170,375 [A]

Zemní práce  250 526,401

Základy2

 12 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  2,080  3 105,38  6 459,19

Základ z betonu C25/30 vyztuženého kari sítí KY49 při spodním povrchu betonový základ o rozměrech 800*1000*1300 mm Počet z řezu propustku

0,8*1*1,3*2=2,080 [A]

 13 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T  0,042  42 044,14  1 765,85

0,042=0,042 [A]

Základy  8 225,042

Vodorovné konstrukce4

 14 451124 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C25/30 M3  0,172  4 536,29  780,24

Podkladní betonový pražec C25/30 1,1*8*0,13*0,15=0,172 [A]

 15 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,300  2 849,80  3 704,74

plocha z řezu prop * šířka + plocha z řezu prop pod základem * š. základu                                                    Výpočet: 

0,91*1,2+0,16*1,3=1,300 [A]
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 16 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,180  3 362,00  14 053,16

Betonové sedlo C25/30n tl. 150mm plocha z řezu prop * délka                                                    

Výpočet: 0,4*10,45=4,180 [A]

 17 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  4,053  4 326,99  17 537,29

betonové lože tl. 100mm plocha odláždění * koef. sklonu svahu                                              Výpočet: 

37,53*1,08*0,1=4,053 [A]

 18 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,053  1 003,93  4 068,93

štěrkopískový podklad tl. 100 plocha odláždění * koef. sklonu svahu                                             Výpočet: 

37,53*1,08*0,1=4,053 [A]

 19 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  8,106  6 384,85  51 755,59

dlažba z lom. kamene s vyspárováním cem. Maltou tl. 200mm plocha odláždění * koef. sklonu svahu                                           Výpočet: 

37,53*1,08*0,2=8,106 [A]

 20 467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  1,620  3 309,79  5 361,86

betonový práh o rozměrech 300*600*4500 mm Počet z řezu propustku

0,3*0,6*4,5*2=1,620 [A]

Vodorovné konstrukce  97 261,814

Komunikace5

 21 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  122,323  931,21  113 908,40

ŠDB 0/63 Gn min tl. 250mm plocha ACO * koef * tl. vrstvy                                            Výpočet: 

440,38*1,08*0,25=118,903 [A]

ŠDB 0/63 Gn tl. 150mm ŠD pero pod NZK (vyústění pláně), dle kubaturového listu

3,42=3,420 [B]

Celkem: A+B=122,323 [C]

 22 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  44,038  1 071,14  47 170,86

R-MAT. tl. 100mm plocha ACO ze situace * tl. vrstvy                                                 Výpočet: 

440,38*0,1=44,038 [A]
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 23 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  16,637  274,67  4 569,68

Plocha NZK ze situace* tloušťka vrstvy (0,15)                                           Výpočet: 

110,91*0,15=16,637 [A]

 24 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  475,610  22,05  10 487,20

plocha ACO * koef. rozšíření vozovky                                            Výpočet: 

440,38*1,08=475,610 [A]

Komunikace  176 136,145

Ostatní konstrukce a práce9

 25 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  10,450  5 271,70  55 089,27

10,45=10,450 [A]

Ostatní konstrukce a práce  55 089,279

 587 238,66Celkem:
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Kč 593 298,52DPH:
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ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka silnice III/24018 (km 3,100) (Dolany)

Přeložka silnice III/24018 (km 3,100) (Dolany)

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 126

Objekt: SO 126

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 825 231,04Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  287,133  453,66  130 260,76

kamenivo 287,133=287,133 [A]

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  22,354  463,11  10 352,36

22,354=22,354 [A] pol. 12373b

Všeobecné konstrukce a práce  140 613,120

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  287,133  105,01  30 151,84

Stávající silnice - podkladní vrstvy vozovky; tl. 0,35 m; násobící koeficient 1,21

Plocha ACO stávající * koef * tl.                                           Výpočet: 678*1,21*0,35=287,133 [A]

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  103,022  871,62  89 796,04

Povinný odkup zhotovitelem

Stávající silnice, tl. asf. stmelené vrstvy 0,15m; koef 1,013 (průměr mezi koeficienty horních asf. vrstev)

Plocha ACO stávající * koef * tl.                                           Výpočet: 678*1,013*0,15=103,022 [A]

 5 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  428,100  47,26  20 232,01

Dle kubaturového listu (plocha mezi sejmutou ornicí a paraplání * stř. vzd. mezi řezy) použitelná zemina          

428,1=428,100 [A]

 6 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  22,354  47,26  1 056,45

Odstranění krajnice stávající silnice  (nepoužitelná zemina) Délka NZK * š. 0,5m * tl. 0,15                                           

Výpočet: 298,05*0,5*0,15=22,354 [B]

 7 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2 166,663  47,26  102 396,49
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2139,1=2 139,100 [A]

4,673+22,89=27,563 [B]

Celkem: A+B=2 166,663 [C]

 8 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  334,699  47,26  15 817,87

ornice 245,732+88,967=334,699 [A]

 9 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  2 139,100  397,48  850 249,47

Dle kubaturového listu (plocha násypu * střední vzd. mezi řezy)

2139,1=2 139,100 [A]

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  450,404  12,60  5 675,09

450,404=450,404 [A]

 11 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  734,230  225,63  165 664,31

AKTIVNÍ ZÓNA:Dle kubaturového listu (plocha AZ * střední vzd. mezi řezy) 734,23=734,230 [A]

 12 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  22,890  607,26  13 900,18

Dosypávka pod krajnicí zeminou min. podm. vhodnou se zhutněním na 100 % PS; odečteno z 3D modelu, VPR a CHPR

Dle kubaturového listu (plocha dosypávky * střední vzd. mezi řezy)

22,89=22,890 [A]

 13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  4,763  36,98  176,14

plocha z řezu prop *š. základu*koef. Pro zohlednění půdorysného tvaru základu                                                 Výpočet: 

(1,12+1,17)*1,3*1,6=4,763 [A]

 14 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,784  902,07  7 923,78

ŠDA 0/32 PS 97% plocha z řezu prop * dl. propustku                                                    Výpočet: 

0,74*11,87=8,784 [A]

 15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 313,020  17,01  22 334,47
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hutnění na 100 % PS Dle kubaturového listu

1313,02=1 313,020 [A]

 16 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  245,732  38,99  9 581,09

Plocha svahů * koeficient sklonu svahu                                               

(1179,8+271,1+52,05)*1,09*0,15=245,732 [A]

 17 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  88,967  12,76  1 135,22

rozprostření ornice tl. ,15m, odplevelení (312,10+61,04+219,97)*0,15=88,967 [A]

Zemní práce  1 336 090,451

Základy2

 18 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  2,080  3 105,38  6 459,19

Základ z betonu C25/30 vyztuženého kari sítí KY49 při spodním povrchu betonový základ o rozměrech 800*1000*1300 mm Počet z řezu propustku

0,8*1*1,3*2=2,080 [A]

 19 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T  0,042  42 041,52  1 765,74

0,042=0,042 [A]

Základy  8 224,932

Vodorovné konstrukce4

 20 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,543  2 849,80  4 397,24

plocha z řezu prop * šířka + plocha z řezu prop pod základem * š. základu                                                    Výpočet: 

0,1*11,87*1,3=1,543 [A]

 21 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  1,591  3 343,30  5 319,19

betonové lože tl. 100mm plocha odláždění * koef. sklonu svahu                                              Výpočet: 

14,73*1,08*0,1=1,591 [A]
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 22 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,591  1 003,93  1 597,25

štěrkopískový podklad tl. 100 plocha odláždění * koef. sklonu svahu                                             Výpočet: 

14,73*1,08*0,1=1,591 [A]

 23 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,182  6 384,85  20 316,59

dlažba z lom. kamene s vyspárováním cem. Maltou tl. 200mm plocha odláždění * koef. sklonu svahu                                           Výpočet: 

14,73*1,08*0,2=3,182 [A]

 24 467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  0,900  3 309,79  2 978,81

betonový práh o rozměrech 300*600*2500 mm Počet z řezu propustku

0,3*0,6*2,5*2=0,900 [A]

Vodorovné konstrukce  34 609,084

Komunikace5

 25 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  137,139  1 768,65  242 550,89

SC C8/10; tl. 130 mm plocha ACO * koef. rozšíření vozovky                                                   Výpočet: 

976,77*1,08*0,13=137,139 [A]

 26 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  248,097  931,21  231 030,41

ŠDA 0/63 Ge min tl. 200mm plocha ACO * koef. rozšíření vozovky                                             Výpočet: 

976,77*1,19*0,2=232,471 [A]

ŠDB 0/63 Ge min tl. 200mm plocha ACO * koef. rozšíření vozovky                                                 Výpočet: 

61,04*1,28*0,2=15,626 [B]

Celkem: A+B=248,097 [C]

 27 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  3,131  1 071,14  3 353,74

R-MAT. tl. 50mm plocha ACO * koef. rozšíření vozovky                                              Výpočet: 

61,04*1,026*0,05=3,131 [A]

 28 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  28,395  274,67  7 799,25
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Recyklát, tl. 150mm Plocha NZK ze situace        

189,3*0,15=28,395 [A]

 29 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 133,043  22,05  24 983,60

PI-C, 0,7kg/m2 plocha ACO * koef. rozšíření vozovky                                            Výpočet: 

976,77*1,08=1 054,912 [A]

PI-C, 0,7kg/m2 plocha ACO * koef. rozšíření vozovky                                            Výpočet: 

61,04*1,28=78,131 [B]

Celkem: A+B=1 133,043 [C]

 30 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 064,793  14,60  15 545,98

PS-C, 0,3kg/m2 plocha ACO * koef. rozšíření vozovky                                        Výpočet: 

976,77*1,026=1 002,166 [A]

PS-C, 0,3kg/m2 plocha ACO * koef. rozšíření vozovky                                            Výpočet: 

61,04*1,026=62,627 [B]

Celkem: A+B=1 064,793 [C]

 31 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  976,770  231,03  225 663,17

ACO 11, tl. 40mm plocha ze situace                                               

976,77=976,770 [A]

 32 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  61,040  288,79  17 627,74

ACO 11, tl. 50mm plocha ze situace                                                Výpočet: 

61,04=61,040 [A]

 101 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  1 002,166  400,10  400 966,62

ACP 16+, tl. 70mm plocha ACO * koef. rozšíření vozovky                                         

976,77*1,026=1 002,166 [A]

Komunikace  1 169 521,405

Potrubí8
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka silnice III/24018 (km 3,100) (Dolany)

Přeložka silnice III/24018 (km 3,100) (Dolany)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 126

SO 126

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 34 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  6,172  3 580,98  22 101,81

plocha z řezu prop * dl. propustku                                                    Výpočet: 

0,52*11,87=6,172 [A]

Potrubí  22 101,818

Ostatní konstrukce a práce9

 35 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  47,200  840,84  39 687,65

13,6+9,6+12+12=47,200 [A]

 36 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  23,000  393,80  9 057,40

součet dle ČSN 73 6101

3+7+11=21,000 [A] bílé

2=2,000 [B] červené 

Celkem: A+B=23,000 [C]

 37 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  4,000  309,79  1 239,16

2+2=4,000 [A] součet dle ČSN 73 6101

 38 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  11,870  5 271,70  62 575,08

11,87=11,870 [A]

 39 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  4,400  343,40  1 510,96

spára u napojení asf. vrstev na stáv. stav (KÚ)                                      Výpočet: 

4,4=4,400 [A]

Ostatní konstrukce a práce  114 070,259
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka silnice III/24018 (km 3,100) (Dolany)

Přeložka silnice III/24018 (km 3,100) (Dolany)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 126

SO 126

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 825 231,04Celkem:
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Kč 7 885 969,28Cena s daní:

Kč 1 368 639,30DPH:

Kč 6 517 329,98Cena celková:

Kč 6 517 329,98Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka silnice III/00811 v KÚ

Přeložka silnice III/00811 v KÚ

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 127

Objekt: SO 127

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 6 517 329,98Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka silnice III/00811 v KÚ

Přeložka silnice III/00811 v KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 127

SO 127

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  723,749  453,66  328 335,97

kamenivo 723,749=723,749 [A]

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  23,850  463,11  11 045,17

23,85=23,850 [A] pol. 12373b

Všeobecné konstrukce a práce  339 381,140

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  723,749  105,01  76 000,88

Stávající silnice - podkladní vrstvy vozovky; tl. 0,48 m; násobící koeficient 1,21Plocha ACO stávající * koef * tl.                                         

Výpočet: 878*1,21*0,48=509,942 [A]

Stávající silnice - podkladní vrstvy vozovky; tl. 0,30 m; násobící koeficient 1,21 Plocha ACO stávající * koef * tl.                                           

Výpočet: 589*1,21*0,3=213,807 [B]

Celkem: A+B=723,749 [C]

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  285,170  871,62  248 559,88

Povinný odkup zhotovitelem

Stávající silnice, tl. asf. stmelené vrstvy 0,22m; koef 1,013 (průměr mezi koeficienty horních asf. vrstev) Plocha ACO stávající * koef * tl.                                           

Výpočet: 878*1,013*0,22=195,671 [A]

Stávající silnice, tl. asf. stmelené vrstvy 0,15m; koef 1,013 (průměr mezi koeficienty horních asf. vrstev) Plocha ACO stávající * koef * tl.                                           

Výpočet: 589*1,013*0,15=89,499 [B]

Celkem: A+B=285,170 [C]

 6 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  23,850  47,26  1 127,15

Odstranění krajnice stávající silnice  (nepoužitelná zemina) 

318*0,5*0,15=23,850 [B]

 5 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  885,330  47,26  41 840,70
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka silnice III/00811 v KÚ

Přeložka silnice III/00811 v KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 127

SO 127

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dle kubaturového listu (plocha mezi sejmutou ornicí a paraplání * stř. vzd. mezi řezy) použitelná zemina

983,7*0,9=885,330 [A]

 7 12383 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  98,370  493,57  48 552,48

Dle kubaturového listu (plocha mezi sejmutou ornicí a paraplání * stř. vzd. mezi řezy) vhodná nebo podmínečně vhodná zemina

983,7*0,1=98,370 [A]

 8 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  3 477,354  47,26  164 339,75

3310,02=3 310,020 [A]

167,334=167,334 [B]

Celkem: A+B=3 477,354 [C]

 9 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  228,317  47,26  10 790,26

ornice 84,495+143,822=228,317 [A]

 10 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  3 310,020  394,32  1 305 207,09

Dle kubaturového listu (plocha násypu * střední vzd. mezi řezy)

3310,02=3 310,020 [A]

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 007,550  15,75  15 868,91

885,33+23,85+98,37=1 007,550 [A]

 12 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 223,660  362,68  443 797,01

AKTIVNÍ ZÓNA:Dle kubaturového listu (plocha AZ * střední vzd. mezi řezy)   1223,66=1 223,660 [A]

 13 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  167,334  607,26  101 615,24

Dosypávka pod krajnicí zeminou min. podm. vhodnou se zhutněním na 100 % PS; odečteno z 3D modelu, VPR a CHPR Dle kubaturového listu (plocha dosypávky * střední 

vzd. mezi řezy)

143,27=143,270 [A]

dosypávka zeminou min. podm. vhodnou se zhutněním na 100 % PS "Plocha ostrůvků * tl. vrstvy konstrukce * koef. rozšíření okolní vozovky

Výpočet: 64*0,4*0,94=24,064 [B]

Celkem: A+B=167,334 [C]
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka silnice III/00811 v KÚ

Přeložka silnice III/00811 v KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 127

SO 127

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 461,510  15,75  38 768,78

Dle kubaturového listu 2461,51=2 461,510 [A]

 15 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  84,495  38,99  3 294,46

rozprostření ornice tl. ,15m, odplevelení "Plocha svahů * koeficient sklonu svahu

Výpočet: (401,24+115,55)*1,09*0,15=84,495 [A]

 16 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  143,822  12,76  1 835,17

rozprostření ornice tl. ,15m, odplevelení Plocha ze situace

958,81*0,15=143,822 [A]

Zemní práce  2 501 597,761

Vodorovné konstrukce4

 17 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  10,700  3 770,00  40 339,00

C20/25-XF3, min tl. 100 mm plocha ze situace 75*0,1=7,500 [A]

C20/25-XF3, tl. 50 mm plocha ze situace 64*0,05=3,200 [B]

Celkem: A+B=10,700 [C]

Vodorovné konstrukce  40 339,004

Komunikace5

 18 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  313,799  1 253,10  393 221,53

SC C3/4; tl. 180 mm "plocha ACO * koef. rozšíření vozovky 

Výpočet: 1551,0*1,08*0,18=301,514 [A]

SC C8/103/4; tl. 130 mm "plocha prstence ze situace * koef. rozšíření vozovky

Výpočet: 75,0*1,26*0,13=12,285 [B]

Celkem: A+B=313,799 [C]

 19 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  571,023  931,21  531 742,33
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka silnice III/00811 v KÚ

Přeložka silnice III/00811 v KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 127

SO 127

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠDA 0/63 Ge min tl. 250mm "plocha ACO * koef. rozšíření vozovky 

Výpočet: 1551,0*1,34*0,25=519,585 [A]

ŠDA 0/63 Ge min tl. 250mm "plocha prstence ze situace * koef. rozšíření vozovky

Výpočet: 75,0*1,89"*0,25=35,438 [B]

ŠDA 0/63 Ge min tl. 250mm plocha ostrůvků

64*0,25=16,000 [C]

Celkem: A+B+C=571,023 [D]

 20 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  28,050  274,67  7 704,49

Recyklát, tl. 150mm "Plocha NZK ze situace 

Výpočet: 187,0*0,15=28,050 [A]

 21 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 721,610  22,05  37 961,50

PI-C, 0,7kg/m2 "plocha ACO * koef. rozšíření vozovky 

Výpočet: 1551,0*1,11=1 721,610 [A]

 101 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 222,978  15,33  49 408,25

PS-C, 0,3kg/m2 "plocha ACO * koef. rozšíření vozovky 

Výpočet: 1551,0*1,026+1551,0*1,052=3 222,978 [A]

 104 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  1 591,326  373,67  594 630,79

ACL 16 S PMB 45/80-65 plocha ACO * koef. rozšíření vozovky

1551,0*1,026=1 591,326 [A]

 103 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

80MM

M2  1 631,652  394,71  644 029,36

ACP 22S 50/70, tl. 80mm "plocha ACO * koef. rozšíření vozovky 

Výpočet: 1551,0*1,052=1 631,652 [A]

 102 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 

40MM

M2  1 551,000  286,65  444 594,15

SMA 11 S PMB 45/80-65. tl. 40mm "plocha ze situace 

Výpočet: 1551,0=1 551,000 [A]
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Přeložka silnice III/00811 v KÚ

Přeložka silnice III/00811 v KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 127

SO 127

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 106 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  1 551,000  11,03  17 107,53

1551,0=1 551,000 [A] 1,5 kg/m2, předobaleným kamenivem fr. 2/4

 25 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  75,000  2 058,27  154 370,25

plocha ze situace 75=75,000 [A]

 26 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  64,000  1 428,19  91 404,16

plocha ze situace 64=64,000 [A]

 27 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  170,500  68,26  11 638,33

asfaltová zálivka za horka typu N2  87,75+17,45+18,3+24+23=170,500 [A]

Komunikace  2 977 812,675

Ostatní konstrukce a práce9

 28 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  54,200  840,84  45 573,53

 8,1+38,1+2*4=54,200 [A]

 29 9113A2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  9,200  236,28  2 173,78

Osazení demontovaného svodidla 6,4+2,8=9,200 [A]

 30 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  9,200  275,14  2 531,29

uložení pro opětovné použití v případě dobrého tech. stavu Výpočet: 6,4 + 2,8=9,200 [A]
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Přeložka silnice III/00811 v KÚ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 127

SO 127

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 911FA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  15,000  7 035,94  105 539,10

Svodidlo betonové New Jersey, výška 120 Delta blok 120/80 7+8=15,000 [A]

 32 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  14,000  457,86  6 410,04

směrové sloupky plastové, v=0,8 m 14=14,000 [A]

 33 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  8,000  196,38  1 571,04

plastový sloupek s odrazkou 8=8,000 [A]

 34 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  4,000  309,79  1 239,16

4=4,000 [A]

 35 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  4,000  157,49  629,96

4=4,000 [A]

 36 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  4,000  241,53  966,12

velikost standardní, na 1 sloupku 4=4,000 [A]

 37 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  4,000  241,53  966,12

velikost standardní, na 1 sloupku 4=4,000 [A]

 38 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  170,500  1 347,27  229 709,54

250x200, do betonového lože min. C 20/25n XF3 17,45+18,3+24+23+87,75=170,500 [B]

 105 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M  80,250  3 243,37  260 280,44
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

300x200, do betonového lože min. C 20/25n XF3 80,25=80,250 [A]

 39 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  14,500  42,02  609,29

spára u napojení asf. vrstev na stáv. stav

Výpočet: 7,1+7,4=14,500 [A]

Ostatní konstrukce a práce  658 199,419

 6 517 329,98Celkem:
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Kč 1 974 381,22Cena s daní:

Kč 342 661,20DPH:

Kč 1 631 720,02Cena celková:

Kč 1 631 720,02Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka silnice III/2429 v KÚ (Chvatěruby)

Přeložka silnice III/2429 v KÚ (Chvatěruby)

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 128

Objekt: SO 128

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 631 720,02Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka silnice III/2429 v KÚ (Chvatěruby)

Přeložka silnice III/2429 v KÚ (Chvatěruby)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 128

SO 128

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  27,750  463,11  12 851,30

zemina pol. 12373b 27,75=27,750 [A]

 2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  196,607  453,66  89 192,73

kamenivo 196,607=196,607 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  102 044,030

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  196,607  105,01  20 645,70

529*1,064*0,3=168,857 [A]

185*0,15=27,750 [B] krajnice

Celkem: A+B=196,607 [C]

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  105,800  871,57  92 212,11

povinný odkup zhotovitelem, bez poplatku za skládku

529*0,2=105,800 [A]

 5 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  235,130  47,26  11 112,24

Zemina použitelná 235,13=235,130 [A] výkop

zbylá zemina bude použita v SO 126

 6 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  27,750  47,26  1 311,47

Zemina nepoužitelná  27,75=27,750 [B] krajnice

 7 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3  26,130  493,57  12 896,98

Zemina použitelná 26,13=26,130 [A]

zemina bude použita v SO 124
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D20-030

SO 128
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  56,925  47,26  2 690,28

ornice 56,925=56,925 [A]

 8 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  93,290  47,26  4 408,89

zemina krajnice 

23,58=23,580 [A]

69,71=69,710 [B]

Celkem: A+B=93,290 [C]

 10 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  69,710  394,33  27 488,74

69,71=69,710 [A]

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  289,000  15,75  4 551,75

289=289,000 [A]

 12 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  670,440  362,68  243 155,18

AKTIVNÍ ZÓNA:Dle kubaturového listu (plocha AZ * střední vzd. mezi řezy) 670,44=670,440 [A]

 13 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  23,580  607,26  14 319,19

zásyp zhutněnou zeminou (hutnění 100% PS)

23,58=23,580 [A]

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 340,300  12,60  16 887,78

1340,3=1 340,300 [A]

 15 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  56,925  38,99  2 219,51

345*1,1*0,15=56,925 [A]

Zemní práce  453 899,821
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Rozpočet:

D20-030

SO 128

SO 128

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 16 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  124,251  1 253,10  155 698,93

130 mm SC C8/10

912*1,048*0,13=124,251 [A]

 17 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  223,440  923,99  206 456,33

štěrkodrť tl. do 250 (komentář průměrná šířka) ŠDA 0/63

912*1,225*0,2=223,440 [A]

 18 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  41,850  274,67  11 494,94

předrcení stavajícího materiálu vozovek

279*0,15=41,850 [A]

 19 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  955,776  24,05  22 986,41

PI-C

912*1,048=955,776 [A]

 20 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  936,624  13,34  12 494,56

PS-C 0,30 kg/m2

912*1,027=936,624 [A]

 101 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  912,000  255,35  232 879,20

ACO 11 50/70

912=912,000 [A]

 103 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  936,624  334,49  313 291,36

912*1,027=936,624 [A] ACP 16+ 50/70

 23 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  3,000  191,13  573,39
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3=3,000 [A]

Komunikace  955 875,125

Ostatní konstrukce a práce9

 24 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  125,000  840,84  105 105,00

121+4=125,000 [A]

 25 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  14,000  457,86  6 410,04

14=14,000 [A]

 26 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  6,000  196,38  1 178,28

6=6,000 [A]

 27 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  14,000  309,79  4 337,06

14=14,000 [A]

 28 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  14,000  157,52  2 205,28

14=14,000 [A]

 29 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000  241,56  241,56

1=1,000 [A]

 30 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  1,000  241,51  241,51

1=1,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  4,300  42,40  182,32

4,3=4,300 [A]

Ostatní konstrukce a práce  119 901,059

 1 631 720,02Celkem:



Aspe Firma: Zakázky Strana: 1

3.6.1.10

Kč 9 907 518,27Cena s daní:

Kč 1 719 486,64DPH:

Kč 8 188 031,63Cena celková:

Kč 8 188 031,63Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Provizorní napojení sil. II/240 (km 1,600)

Provizorní napojení sil. II/240 (km 1,600)

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 132

Objekt: SO 132

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 8 188 031,63Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Zakázky Strana: 2

3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Provizorní napojení sil. II/240 (km 1,600)

Provizorní napojení sil. II/240 (km 1,600)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 132

SO 132

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  3 102,367  453,65  1 407 388,79

kamenivo 3102,367=3 102,367 [A]

 3 014101 c POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  454,767  472,56  214 904,69

beton 2,94=2,940 [A]

451,827=451,827 [B] proviz. komunikace pol. 11334

Celkem: A+B=454,767 [C]

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 187,459  463,11  549 924,14

1187,459=1 187,459 [A] pol. 12373b

Všeobecné konstrukce a práce  2 172 217,620

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  3 102,367  105,01  325 779,56

Stávající silnice - podkladní vrstvy vozovky; tl. 0,42 m; násobící koeficient 1,21 Plocha ACO stávající * koef vozovky* tl.                                           Výpočet: 

4374*1,21*0,42=2 222,867 [A]

Provizorní silnice v rámci tohoto objektu Suma kubatury  ŠD nové provizorní komunikace                                                  Výpočet: 

801,85+77,65=879,500 [B]

Celkem: A+B=3 102,367 [C]

 101 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  451,827  105,01  47 446,35

451,827=451,827 [A] proviz. komunikace

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  888,473  871,62  774 410,84
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 132

SO 132

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Povinný odkup zhotovitelem

Stávající silnice, tl. asf. stmelené vrstvy 0,12m; koef 1,013 (průměr mezi koeficienty horních asf. vrstev) Plocha ACO stávající * koef vozovky * tl.                                           

Výpočet: 

4374*1,013*0,12=531,703 [A]

Provizorní silnice v rámci tohoto objektu Suma kubatury ACO + ACP nové provizorní silnice                                                           Výpočet: 

141,16+215,61=356,770 [B]

Celkem: A+B=888,473 [C]

 6 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  5 118,700  47,26  241 909,76

Dle kubaturového listu (plocha mezi sejmutou ornicí a paraplání * stř. vzd. mezi řezy) použitelná zemina

6022*0,85=5 118,700 [A]

 7 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 187,459  47,26  56 119,31

Dle kubaturového listu (plocha mezi sejmutou ornicí a paraplání * stř. vzd. mezi řezy); 15% odkopu z kubaturových listů  zeminy nepoužitelné

6022*0,15=903,300 [A]

Odstranění provizorní silnice v rámci tohoto objektu po dokončení ostatních SO. Plocha NZK                                                 Výpočet: 

(394,74+193,72+102,06)*0,15=103,578 [B]

Odstranění krajnice stávající silnice Délka NZK * š. 0,5m * tl. 0,15                             Výpočet: 

(259,53+262,79+353,67+347,76)*0,5*0,15=91,781 [C]

88,8=88,800 [D] odstraněn dosyp. ZK pol. 17380

Celkem: A+B+C+D=1 187,459 [E]

 8 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  242,939  47,26  11 481,30

154,139=154,139 [A]

88,80=88,800 [B]

Celkem: A+B=242,939 [C]

 9 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  154,139  394,33  60 781,63

Násyp ze zlepšeného materiálu v množství 3% objemové hmotnosti zeminy násyp Dle kubaturového listu (plocha násypu * střední vzd. mezi řezy)

154,139=154,139 [A]

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  6 217,359  15,75  97 923,40

6217,359=6 217,359 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2 609,740  225,63  588 835,64

2609,74=2 609,740 [A] AKTIVNÍ ZÓNA:Dle kubaturového listu (plocha AZ * střední vzd. mezi řezy)

 12 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  88,800  607,26  53 924,69

Dosypávka pod krajnicí zeminou min. podm. vhodnou se zhutněním na 100 % PS; odečteno z 3D modelu, VPR a CHPR Dle kubaturového listu (plocha dosypávky * střední 

vzd. mezi řezy)

88,8=88,800 [A]

 13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,692  907,68  628,11

Zásyp potrubí z ŠD fr. 0-32, 97% PS, hutnění do tl. 150mm ŠD 0-32, hutnění do tl. 150, 97% PS plocha z řezu prop * dl. propustku                                                 

 0,056*12,36=0,692 [A]

 14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,843  1 005,01  2 857,24

Obsyp potrubí DN400 z ŠD fr. 0-32, 97% PS, hutnění po tl. vrstev 150-300m ŠD 0-32, hutnění po tl. 150-300 mm, 97% PS plocha z řezu prop * dl. propustku                                           

 0,23*12,36=2,843 [A]

 15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  5 613,500  15,75  88 412,63

hutnění na 100 % PS Délka trasy * šířka parapláně z VPR/PR                                                 Výpočet:

545*10,3=5 613,500 [A]

Zemní práce  2 350 510,461

Vodorovné konstrukce4

 16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,112  1 003,93  1 116,37

ŠP 0-4, tl. 100 mm š. rýhy 0,9m (vychází z 0,5+DN) * dl. propustku                                                    Výpočet: 

0,9*12,36*0,1=1,112 [A]

Vodorovné konstrukce  1 116,374

Komunikace5

 17 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  451,827  1 253,17  566 216,04
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SC C8/10; tl. 120 mm plocha ACO * koef vozovky                                Výpočet: 

3486,32*1,08*0,12=451,827 [A]

 18 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  879,504  1 083,95  953 338,36

ŠDB 0/63 Gn tl. 200mm plocha ACO * koef vozovky                                             Výpočet: 

3486,32*1,15*0,2=801,854 [A]

ŠDB 0/63 Gn tl. 150mm ŠD pero pod NZK (vyústění pláně), dle kubaturového listu

77,65=77,650 [B]

Celkem: A+B=879,504 [C]

 19 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  103,578  900,73  93 295,81

Recyklát, tl. 15mm Plocha NZK ze situace                                                           Výpočet: 

(394,74+193,72+102,06)*0,15=103,578 [A]

 20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 765,226  22,05  83 023,23

PI-C, 0,7kg/m2 plocha ACO * koef vozovky                                                  Výpočet:

 3486,32*1,08=3 765,226 [A]

 21 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3 593,578  13,34  47 938,33

PS-C, 0,3kg/m2 plocha ACO * koef vozovky + plocha přesahu pro navázání na stáv. sil. * koef přesahu                                                       Výpočet: 

3486,32*1,026+42,6*0,39=3 593,578 [A]

 22 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  3 528,920  214,38  756 529,87

ACO 11, tl. 40mm plocha ze situace + plocha přesahu pro navázání na stáv. sil.                                                            Výpočet: 

3486,32+42,6=3 528,920 [A]

 23 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  3 593,578  286,89  1 030 961,59

ACP 16+, tl. 60mm plocha ACO * koef vozovky + plocha přesahu pro navázání na stáv. sil. * koef přesahu                                                       Výpočet: 

3486,32*1,026+42,6*0,39=3 593,578 [A]

Komunikace  3 531 303,235

Ostatní konstrukce a práce9
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 24 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  71,000  457,86  32 508,06

10+6+19+18+6+5+1+6=71,000 [A]

 25 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  129,000  196,38  25 333,02

stávající + nové + nové červené                                   Výpočet: 

71+56+2=129,000 [A]

 26 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  7,000  241,53  1 690,71

7=7,000 [A]

 27 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  7,000  241,53  1 690,71

7=7,000 [A]

 28 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  12,360  5 267,59  65 107,41

Zřízení provizorního silničního propustku z ocelových trub DN400

dl. všech propustků dle TZ                                        Výpočet: 12,36=12,360 [A]

 29 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M  104,150  42,01  4 375,34

spára u napojení asf. vrstev na stáv. stav (ZÚ a KÚ)                                                       Výpočet: 

48,18+55,97=104,150 [A]

 30 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  12,360  176,27  2 178,70

včetně ekologické likvidace, bez poplatku za skládku dl. všech propustků dle TZ     

12,36=12,360 [A]

Ostatní konstrukce a práce  132 883,959

 8 188 031,63Celkem:



Aspe Firma: Zakázky Strana: 1

3.6.1.10

Kč 3 330 169,33Cena s daní:

Kč 577 963,27DPH:

Kč 2 752 206,06Cena celková:

Kč 2 752 206,06Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Provizorní napojení sil. III/24016 Debrno

Provizorní napojení sil. III/24016 Debrno

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 133

Objekt: SO 133

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 752 206,06Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Provizorní napojení sil. III/24016 Debrno

Provizorní napojení sil. III/24016 Debrno

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 133

SO 133

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  798,456  453,66  362 227,55

kamenivo 798,456=798,456 [A]

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  221,517  463,11  102 586,74

221,517=221,517 [A] pol. 12373b

 101 014101 c POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  160,640  472,56  75 912,04

160,64=160,640 [B] proviz. komunikace pol. 11334

Všeobecné konstrukce a práce  540 726,330

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  798,456  105,01  83 845,86

Stávající silnice - podkladní vrstvy vozovky; tl. 0,20 m; násobící koeficient 1,21 Plocha ACO stávající * koef vozovky* tl.                                                        Výpočet: 

1997,75*1,21*0,2=483,456 [A]

Provizorní silnice v rámci tohoto objektu Suma kubatury ŠD nové provizorní komunikace                                      Výpočet: 

285,09+29,91=315,000 [B]

Celkem: A+B=798,456 [C]

 30 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  160,640  105,01  16 868,81

160,64=160,640 [A] proviz. komunikace

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  435,178  871,62  379 309,85
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Provizorní napojení sil. III/24016 Debrno

Provizorní napojení sil. III/24016 Debrno

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 133

SO 133

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Povinný odkup zhotovitelem

Stávající silnice, tl. asf. stmelené vrstvy 0,15m; koef 1,013 (průměr mezi koeficienty horních asf. vrstev) Plocha ACO stávající * koef vozovky * tl.                                                            

Výpočet: 

1997,75*1,013*0,15=303,558 [A]

Provizorní silnice v rámci tohoto objektu Suma kubatury ACO + ACP nové provizorní silnice                                      Výpočet: 

52,16+79,46=131,620 [B]

Celkem: A+B=435,178 [C]

 5 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 155,600  47,26  54 613,66

Dle kubaturového listu (plocha mezi sejmutou ornicí a paraplání * stř. vzd. mezi řezy) vhodná nebo podmínečně použitelná zemina

1284*0,9=1 155,600 [A]

 6 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  221,517  47,26  10 468,89

zemina nepoužitelná 0,1*1284=128,400 [A]

Odstranění provizorní silnice v rámci tohoto objektu po dokončení ostatních SO. Plocha NZK                                                 Výpočet: 

277,06*0,15=41,559 [B]

Odstranění krajnice stávající silnice Délka NZK * š. 0,5m * tl. 0,15                             Výpočet: 

(196,64+12+175,33)*0,5*0,15=28,798 [C]

22,76=22,760 [D] odstraněn dosyp. ZK pol. 17380

Celkem: A+B+C+D=221,517 [E]

 7 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  58,990  47,26  2 787,87

36,23=36,230 [A]

22,76=22,760 [B]

Celkem: A+B=58,990 [C]

 8 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  36,230  394,33  14 286,58

Násyp ze zlepšeného materiálu v množství 3% objemové hmotnosti zeminy násyp Dle kubaturového listu (plocha násypu * střední vzd. mezi řezy)

36,23=36,230 [A]

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 354,357  15,75  21 331,12

1155,6+198,757=1 354,357 [A]

 10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 009,620  225,63  227 800,56
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Provizorní napojení sil. III/24016 Debrno

Provizorní napojení sil. III/24016 Debrno

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 133

SO 133

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

AKTIVNÍ ZÓNA:Dle kubaturového listu (plocha AZ * střední vzd. mezi řezy)  1009,62=1 009,620 [A]

 11 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  22,760  607,26  13 821,24

Dosypávka pod krajnicí zeminou min. podm. vhodnou se zhutněním na 100 % PS; odečteno z 3D modelu, VPR a CHPR Dle kubaturového listu (plocha dosypávky * střední 

vzd. mezi řezy)

22,76=22,760 [A]

 12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,491  905,68  444,69

Zásyp potrubí z ŠD fr. 0-32, 97% PS, hutnění do tl. 150mm ŠD 0-32, hutnění do tl. 150, 97% PS plocha z řezu prop * dl. propustku                                                 

 0,042*11,7=0,491 [A]

 13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,691  1 005,01  2 704,48

Obsyp potrubí DN400 z ŠD fr. 0-32, 97% PS, hutnění po tl. vrstev 150-300m ŠD 0-32, hutnění po tl. 150-300 mm, 97% PS plocha z řezu prop * dl. propustku                                           

 0,23*11,7=2,691 [A]

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 136,220  12,60  26 916,37

hutnění na 100 % PS Délka trasy * šířka parapláně z VPR/PR                                                 Výpočet:

(214-6,6)*10,3=2 136,220 [A]

Zemní práce  855 199,981

Vodorovné konstrukce4

 15 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,053  1 003,93  1 057,14

ŠP 0-4, tl. 100 mm š. rýhy 0,9m (vychází z 0,5+DN) * dl. propustku                                                    Výpočet: 

0,9*11,7*0,1=1,053 [A]

Vodorovné konstrukce  1 057,144

Komunikace5

 16 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  160,640  1 253,03  201 286,74
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Provizorní napojení sil. III/24016 Debrno

Provizorní napojení sil. III/24016 Debrno

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 133

SO 133

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SC C8/10; tl. 120 mm plocha ACO * koef vozovky                                Výpočet: 

1239,51*1,08*0,12=160,640 [A]

 17 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  314,997  931,21  293 328,36

ŠDB 0/63 Gn tl. 200mm plocha ACO * koef vozovky                                             Výpočet: 

1239,51*1,15*0,2=285,087 [A]

ŠDB 0/63 Gn tl. 150mm ŠD pero pod NZK (vyústění pláně), dle kubaturového listu

29,91=29,910 [B]

Celkem: A+B=314,997 [C]

 18 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  41,559  843,42  35 051,69

Recyklát, tl. 15mm Plocha NZK ze situace                                                           Výpočet: 

(155,72+121,34)*0,15=41,559 [A]

 19 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 338,671  24,05  32 195,04

PI-C, 0,7kg/m2 plocha ACO * koef vozovky                                                  Výpočet:

 1239,51*1,08=1 338,671 [A]

 20 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 282,053  13,34  17 102,59

PS-C, 0,3kg/m2 plocha ACO * koef vozovky + plocha přesahu pro navázání na stáv. sil. * koef přesahu                                                       Výpočet: 

1239,51*1,026+26,45*0,39=1 282,053 [A]

 21 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  1 265,960  239,94  303 754,44

ACO 11, tl. 40mm plocha ze situace + plocha přesahu pro navázání na stáv. sil.                                                            Výpočet: 

1239,51+26,45=1 265,960 [A]

 22 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  1 282,053  312,18  400 231,31

ACP 16+, tl. 60mm plocha ACO * koef vozovky + plocha přesahu pro navázání na stáv. sil. * koef přesahu                                                       Výpočet: 

1239,51*1,026+26,45*0,39=1 282,053 [A]

Komunikace  1 282 950,175

Ostatní konstrukce a práce9
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Provizorní napojení sil. III/24016 Debrno

Provizorní napojení sil. III/24016 Debrno

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 133

SO 133

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  20,000  457,86  9 157,20

součet dle ČSN 73 6101 20=20,000 [A]

 24 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  20,000  196,38  3 927,60

odstranění sloupků plastových stávající + nové                                       2

20+10=230,000 [A]

 25 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  4,000  241,53  966,12

4=4,000 [A]

 26 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  4,000  241,53  966,12

4=4,000 [A]

 27 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  11,700  3 276,44  38 334,35

Zřízení provizorního silničního propustku z ocelových trub DN400

11,7=11,700 [A]

 28 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  67,260  42,01  2 825,59

spára u napojení asf. vrstev na stáv. stav (ZÚ a KÚ)                                   Výpočet: 52,69+7,3+7,27=67,260 [A]

 29 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  11,700  1 375,68  16 095,46

Odstranění provizorního propustku z ocelových trub DN400 včetně ekologické likvidace, bez poplatku za skládku dl. všech propustků dle TZ

11,7=11,700 [A]

Ostatní konstrukce a práce  72 272,449

 2 752 206,06Celkem:
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Kč 3 193 019,50Cena s daní:

Kč 554 160,41DPH:

Kč 2 638 859,09Cena celková:

Kč 2 638 859,09Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Provizorní napojení sil. III/24018 Dolany

Provizorní napojení sil. III/24018 Dolany

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 134

Objekt: SO 134

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 638 859,09Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Provizorní napojení sil. III/24018 Dolany

Provizorní napojení sil. III/24018 Dolany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 134

SO 134

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  638,867  453,65  289 822,01

kamenivo 638,867=638,867 [A]

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  97,514  463,11  45 159,71

97,514=97,514 [A] pol. 12373b

 101 014101 c POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  162,272  472,56  76 683,26

162,272=162,272 [B] proviz. komunikace pol. 11334

Všeobecné konstrukce a práce  411 664,980

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  638,867  105,01  67 087,42

Stávající silnice - podkladní vrstvy vozovky; tl. 0,35 m; násobící koeficient 1,21 Plocha ACO stávající * koef vozovky* tl.                                                          Výpočet: 

769,91*1,21*0,35=326,057 [A]

Provizorní silnice v rámci tohoto objektu Suma kubatury  ŠD nové provizorní komunikace                               Výpočet: 

287,98+24,83=312,810 [B]

Celkem: A+B=638,867 [C]

 102 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  162,272  105,01  17 040,18

162,272=162,272 [A] proviz. komunikace

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  207,632  871,62  180 976,20
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Provizorní napojení sil. III/24018 Dolany

Provizorní napojení sil. III/24018 Dolany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 134

SO 134

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Povinný odkup zhotovitelem

Stávající silnice, tl. asf. stmelené vrstvy 0,1m; koef 1,013 (průměr mezi koeficienty horních asf. vrstev) Plocha ACO stávající * koef vozovky* tl.                                                        

Výpočet: 

769,91*1,013*0,1=77,992 [A]

Provizorní silnice v rámci tohoto objektu Suma kubatury SC + ŠD nové provizorní komunikace                                      Výpočet: 

51,65+77,99=129,640 [B]

Celkem: A+B=207,632 [C]

 5 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 884,000  47,26  89 037,84

Dle kubaturového listu (plocha mezi sejmutou ornicí a paraplání * stř. vzd. mezi řezy) použitelná zemina

1884=1 884,000 [A]

 6 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  97,514  47,26  4 608,51

Odstranění provizorní silnice v rámci tohoto objektu po dokončení ostatních SO. Plocha NZK Zemina nepoužitelná                                             Výpočet: 

286,04*0,15=42,906 [B]

Odstranění krajnice stávající silnice Délka NZK * š. 0,5m * tl. 0,15                             Výpočet: 

(328,1)*0,5*0,15=24,608 [C]

30=30,000 [D] odstraněn dosyp. ZK pol. 17380

Celkem: B+C+D=97,514 [E]

 7 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  58,000  47,26  2 741,08

28=28,000 [A]

30=30,000 [B]

Celkem: A+B=58,000 [C]

 8 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  28,000  394,33  11 041,24

Násyp ze zlepšeného materiálu v množství 3% objemové hmotnosti zeminy násyp Dle kubaturového listu (plocha násypu * střední vzd. mezi řezy)

28=28,000 [A]

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 951,514  15,75  30 736,35

1951,514=1 951,514 [A]

 10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 057,000  225,63  238 490,91
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Provizorní napojení sil. III/24018 Dolany

Provizorní napojení sil. III/24018 Dolany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 134

SO 134

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

AKTIVNÍ ZÓNA:Dle kubaturového listu (plocha AZ * střední vzd. mezi řezy) ) 1057=1 057,000 [A]

 11 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  30,000  607,26  18 217,80

Dosypávka pod krajnicí zeminou min. podm. vhodnou se zhutněním na 100 % PS; odečteno z 3D modelu, VPR a CHPR Dle kubaturového listu (plocha dosypávky * střední 

vzd. mezi řezy)

30=30,000 [A]

 12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,075  902,07  2 773,87

Zásyp potrubí z ŠD fr. 0-32, 97% PS, hutnění do tl. 150mm ŠD 0-32, hutnění do tl. 150, 97% PS plocha z řezu prop * dl. propustku                                                 

 0,15*12,7+0,1*11,7=3,075 [A]

 13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,612  1 005,01  5 640,12

Obsyp potrubí DN400 z ŠD fr. 0-32, 97% PS, hutnění po tl. vrstev 150-300m ŠD 0-32, hutnění po tl. 150-300 mm, 97% PS plocha z řezu prop * dl. propustku                                           

 0,23*(12,7+11,7)=5,612 [A]

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 714,100  12,60  34 197,66

hutnění na 100 % PS Délka trasy * šířka parapláně z VPR/PR                                                 Výpočet:

249*10,9=2 714,100 [A]

Zemní práce  702 589,181

Vodorovné konstrukce4

 15 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,196  1 003,93  2 204,63

ŠP 0-4, tl. 100 mm š. rýhy 0,9m (vychází z 0,5+DN) * dl. propustku                                                    Výpočet: 

0,9*(12,7+11,7)*0,1=2,196 [A]

Vodorovné konstrukce  2 204,634

Komunikace5

 16 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  162,272  1 253,10  203 343,04
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SO 134

SO 134

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SC C8/10; tl. 120 mm plocha ACO * koef vozovky                                Výpočet: 

1252,1*1,08*0,12=162,272 [A]

 17 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  324,141  1 083,95  351 352,64

ŠDB 0/63 Gn tl. 200mm plocha ACO * koef vozovky                                             Výpočet: 

1252,1*1,15*0,2=287,983 [A]

ŠDB 0/63 Gn tl. 150mm ŠD pero pod NZK (vyústění pláně), dle kubaturového listu

24,83=24,830 [B]

ŠDB 0/63 Ge min tl. 200mm plocha ACO * koef. rozšíření vozovky                                                 Výpočet: 

44,25*1,28*0,2=11,328 [C]

Celkem: A+B+C=324,141 [D]

 18 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  2,270  1 071,14  2 431,49

R-MAT. tl. 50mm plocha ACO * koef. rozšíření vozovky                                              Výpočet: 

44,25*1,026*0,05=2,270 [A]

 19 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  42,906  1 071,14  45 958,33

Recyklát, tl. 15mm Plocha NZK ze situace                                                           Výpočet: 

(15,12+111,64+53,41+105,87)*0,15=42,906 [A]

 20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 408,908  24,05  33 884,24

PI-C, 0,7kg/m2 plocha ACO * koef vozovky                                                  Výpočet:

 1252,1*1,08=1 352,268 [A]

PI-C, 0,7kg/m2 plocha ACO * koef. rozšíření vozovky                                            Výpočet: 

44,25*1,28=56,640 [B]

Celkem: A+B=1 408,908 [C]

 21 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 345,301  13,34  17 946,32

PS-C, 0,3kg/m2 plocha ACO * koef vozovky + plocha přesahu pro navázání na stáv. sil. * koef přesahu                                                       Výpočet: 

1252,1*1,026+39,09*0,39=1 299,900 [A]

PS-C, 0,3kg/m2 plocha ACO * koef. rozšíření vozovky                                            Výpočet: 

44,25*1,026=45,401 [B]

Celkem: A+B=1 345,301 [C]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 134

SO 134

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  1 291,190  239,94  309 808,13

ACO 11, tl. 40mm plocha ze situace + plocha přesahu pro navázání na stáv. sil.                                                            Výpočet: 

1252,1+39,09=1 291,190 [A]

 23 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  44,250  264,40  11 699,70

ACO 11, tl. 50mm plocha ze situace                                                Výpočet: 

44,25=44,250 [A]

 24 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  1 299,900  312,18  405 802,78

ACP 16+, tl. 60mm plocha ACO * koef vozovky + plocha přesahu pro navázání na stáv. sil. * koef přesahu                                                       Výpočet: 

1252,1*1,026+39,09*0,39=1 299,900 [A]

Komunikace  1 382 226,675

Ostatní konstrukce a práce9

 25 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  32,000  457,86  14 651,52

součet dle ČSN 73 6101 9+9+6+6=30,000 [A]

směrové sloupky červené plastové 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=32,000 [C]

 26 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  38,000  196,38  7 462,44

odstranění sloupků plastových stávající + nové                                       

30+6+2=38,000 [A]

 27 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000  241,53  241,53

1=1,000 [A]

 28 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  1,000  241,49  241,49

1=1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  24,400  3 276,08  79 936,35

Zřízení provizorního silničního propustku z ocelových trub DN400

11,7+12,7=24,400 [A]

 30 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  96,970  42,01  4 073,71

spára u napojení asf. vrstev na stáv. stav (ZÚ a KÚ)                                   Výpočet: 48,58+48,39=96,970 [A]

 31 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  24,400  1 375,68  33 566,59

Odstranění provizorního propustku z ocelových trub DN400 včetně ekologické likvidace, bez poplatku za skládku dl. všech propustků dle TZ

11,7+12,7=24,400 [A]

Ostatní konstrukce a práce  140 173,639

 2 638 859,09Celkem:
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Kč 1 457 268,09Cena s daní:

Kč 252 914,30DPH:

Kč 1 204 353,79Cena celková:

Kč 1 204 353,79Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Provizorní rozšíření sil. III/24017 Debrno

Provizorní rozšíření sil. III/24017 Debrno

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 135

Objekt: SO 135

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 204 353,79Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 135

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  348,024  453,66  157 884,57

kamenivo 348,024=348,024 [A]

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  53,445  463,11  24 750,91

53,445=53,445 [A] pol. 12373b

 101 014101 c POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  52,247  472,56  24 689,84

52,247=52,247 [B] proviz. komunikace pol. 11334

Všeobecné konstrukce a práce  207 325,320

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  348,024  105,01  36 546,00

Stávající silnice - podkladní vrstvy vozovky; tl. 0,17 m; násobící koeficient 1,21 Plocha ACO stávající * koef vozovky * tl.                                           Výpočet: 

1225,35*1,21*0,17=252,054 [A]

Provizorní silnice v rámci tohoto objektu Suma kubatury ŠD nové provizorní komunikace                                             Výpočet: 

92,72+3,25=95,970 [B]

Celkem: A+B=348,024 [C]

 102 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  52,247  105,01  5 486,46

52,247=52,247 [A] proviz. komunikace

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  213,997  871,60  186 519,79
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Povinný odkup zhotovitelem

Stávající silnice, tl. asf. stmelené vrstvy 0,15m; koef 1,013 (průměr mezi koeficienty horních asf. vrstev) Plocha ACO stávající * koef vozovky * tl.                                           

Výpočet: 

1117,06*1,013*0,15=169,737 [A]

Provizorní silnice v rámci tohoto objektu Suma kubatury ACO + ACP nové provizorní silnice                                     Výpočet: 

18,22+26,04=44,260 [B]

Celkem: A+B=213,997 [C]

 5 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  965,000  47,26  45 605,90

Dle kubaturového listu (plocha mezi sejmutou ornicí a paraplání * stř. vzd. mezi řezy) Zemina použitelná

965=965,000 [A]

 6 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  53,445  47,26  2 525,81

Odstranění provizorní silnice v rámci tohoto objektu po dokončení ostatních SO. Plocha NZK   Zemina nepoužitelná                                              Výpočet: 

76,37*0,15=11,456 [B]

Odstranění krajnice stávající silnice Délka NZK * š. 0,5m * tl. 0,15                             Výpočet: 

198,79*0,15=29,819 [C]

12,17=12,170 [D] odstraněn dosyp. ZK pol. 17380

Celkem: B+C+D=53,445 [E]

 7 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  19,820  47,26  936,69

7,65=7,650 [A]

12,17=12,170 [B]

Celkem: A+B=19,820 [C]

 8 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  7,650  394,33  3 016,62

Násyp ze zlepšeného materiálu v množství 3% objemové hmotnosti zeminy násyp Dle kubaturového listu (plocha násypu * střední vzd. mezi řezy)

7,65=7,650 [A]

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 006,275  15,75  15 848,83

1006,275=1 006,275 [A]

 10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  403,580  225,63  91 059,76
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 135

SO 135

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

AKTIVNÍ ZÓNA:Dle kubaturového listu (plocha AZ * střední vzd. mezi řezy)  403,58=403,580 [A]

 11 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  12,170  607,26  7 390,35

Dosypávka pod krajnicí zeminou min. podm. vhodnou se zhutněním na 100 % PS; odečteno z 3D modelu, VPR a CHPR Dle kubaturového listu (plocha dosypávky * střední 

vzd. mezi řezy)

12,17=12,170 [A]

 12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,284  902,07  3 864,47

Zásyp potrubí z ŠD fr. 0-32, 97% PS, hutnění do tl. 150mm ŠD 0-32, hutnění do tl. 150, 97% PS plocha z řezu prop * dl. propustku                                                 

 0,45*9,52=4,284 [A]

 13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,190  1 005,01  2 200,97

Obsyp potrubí DN400 z ŠD fr. 0-32, 97% PS, hutnění po tl. vrstev 150-300m ŠD 0-32, hutnění po tl. 150-300 mm, 97% PS plocha z řezu prop * dl. propustku                                           

 0,23*(9,52)=2,190 [A]

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  557,645  12,60  7 026,33

hutnění na 100 % PS Délka trasy * šířka parapláně z VPR/PR                                                 Výpočet:

(36,03+64,81)*5,53=557,645 [A]

Zemní práce  408 027,981

Vodorovné konstrukce4

 15 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,857  1 004,17  860,57

ŠP 0-4, tl. 100 mm š. rýhy 0,9m (vychází z 0,5+DN) * dl. propustku                                                    Výpočet: 

0,9*(9,52)*0,1=0,857 [A]

Vodorovné konstrukce  860,574

Komunikace5

 16 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  52,247  1 253,16  65 473,85
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030
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SO 135

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SC C8/10; tl. 120 mm plocha ACO * koef vozovky                                Výpočet: 

403,14*1,08*0,12=52,247 [A]

 17 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  104,983  1 083,95  113 796,32

ŠDB 0/63 Gn tl. 200mm plocha ACO * koef vozovky                                             Výpočet: 

403,14*1,15*0,2=92,722 [A]

ŠDB 0/63 Gn tl. 150mm ŠD pero pod NZK (vyústění pláně), dle kubaturového listu

3,25=3,250 [B]

ŠDB 0/63 Ge min tl. 200mm plocha ACO * koef. rozšíření vozovky                                                 Výpočet: 

35,2*1,28*0,2=9,011 [C]

Celkem: A+B+C=104,983 [D]

 18 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  1,853  1 071,14  1 984,82

R-MAT. tl. 50mm plocha ACO * koef. rozšíření vozovky                                              Výpočet: 

36,12*1,026*0,05=1,853 [A]

 19 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  11,456  900,68  10 318,19

Recyklát, tl. 15mm Plocha NZK ze situace                                                           Výpočet: 

(76,37)*0,15=11,456 [A]

 20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  480,447  24,05  11 554,75

PI-C, 0,7kg/m2 plocha ACO * koef vozovky                                                  Výpočet:

 403,14*1,08=435,391 [A]

PI-C, 0,7kg/m2 plocha ACO * koef. rozšíření vozovky                                            Výpočet: 

35,2*1,28=45,056 [B]

Celkem: A+B=480,447 [C]

 21 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  470,161  13,34  6 271,95

PS-C, 0,3kg/m2 plocha ACO * koef vozovky + plocha přesahu pro navázání na stáv. sil. * koef přesahu                                                       Výpočet: 

403,14*1,026+52,37*0,39=434,046 [A]

PS-C, 0,3kg/m2 plocha ACO * koef. rozšíření vozovky                                            Výpočet: 

35,2*1,026=36,115 [B]

Celkem: A+B=470,161 [C]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  455,510  305,09  138 971,55

ACO 11, tl. 40mm plocha ze situace + plocha přesahu pro navázání na stáv. sil.                                                            Výpočet: 

403,14+52,37=455,510 [A]

 23 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  35,200  355,12  12 500,22

ACO 11, tl. 50mm plocha ze situace                                                Výpočet: 

35,2=35,200 [A]

 24 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  434,046  388,99  168 839,55

ACP 16+, tl. 60mm plocha ACO * koef vozovky + plocha přesahu pro navázání na stáv. sil. * koef přesahu                                                       Výpočet: 

403,14*1,026+52,37*0,39=434,046 [A]

Komunikace  529 711,205

Ostatní konstrukce a práce9

 25 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  7,000  457,86  3 205,02

součet dle ČSN 73 6101 5=5,000 [A]

směrové sloupky červené plastové 2=2,000 [B]

Celkem: A+B=7,000 [C]

 26 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  18,000  196,38  3 534,84

odstranění sloupků plastových stávající + nové                                       

5+11+2=18,000 [A]

 27 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  4,000  241,53  966,12

4=4,000 [A]

 28 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  4,000  241,53  966,12

4=4,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  9,520  3 276,44  31 191,71

Zřízení provizorního silničního propustku z ocelových trub DN400

9,52=9,520 [A]

 30 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  130,170  42,01  5 468,44

spára u napojení asf. vrstev na stáv. stav (ZÚ a KÚ)                                   Výpočet: 55,06+75,11=130,170 [A]

 31 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  9,520  1 375,68  13 096,47

Odstranění provizorního propustku z ocelových trub DN400 včetně ekologické likvidace, bez poplatku za skládku dl. všech propustků dle TZ

9,52=9,520 [A]

Ostatní konstrukce a práce  58 428,729

 1 204 353,79Celkem:
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Kč 7 143 605,56Cena s daní:

Kč 1 239 799,31DPH:

Kč 5 903 806,25Cena celková:

Kč 5 903 806,25Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příjezdová komunikace

Příjezdová komunikace

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 141

Objekt: SO 141

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 5 903 806,25Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Příjezdová komunikace

Příjezdová komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 141

SO 141

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  6,408  453,66  2 907,05

kamenivo 6,408=6,408 [A]

 2 014101 f POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  218,154  463,11  101 029,30

panely 218,154=218,154 [A]

 3 014101 n POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 087,900  3 780,51  4 112 816,83

nebezpečný odpad 1087,9=1 087,900 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  4 216 753,180

Zemní práce1

 4 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3  218,154  430,29  93 869,48

1090,77*0,2=218,154 [A]

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  6,408  104,63  670,47

Stávající silnice - podkladní vrstvy vozovky; tl. 0,4 m; násobící koeficient 1,21 Plocha ACO stávající * koef * tl.                                          

 Výpočet: 13,24*1,21*0,4=6,408 [A]

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  2,007  871,62  1 749,34

Povinný odkup zhotovitelem

Stávající silnice, tl. asf. stmelené vrstvy 0,15m; koef 1,013 (průměr mezi koeficienty horních asf. vrstev) Plocha ACO stávající * koef * tl.                                          

 Výpočet: 13,21*1,013*0,15=2,007 [A]

 7 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 087,900  47,26  51 414,15
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Příjezdová komunikace

Příjezdová komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 141

SO 141

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dle kubaturového listu (plocha mezi sejmutou ornicí a paraplání * stř. vzd. mezi řezy) zemina nevhodná

Dle geotechnického pasportu byly zastiženy v prostoru objekt navážky, které jsou znečištěny ropnými látkami, odpady ze staveb (cihly, betony, dráty, plechy, sklo apod.). 

Předpokládá se 100% objemu vytěžené zeminy jako nepoužitelných pro zpětné použití. 

V případě že se zeminy ukážou jako použitelné do zemního tělesa, mohou být po souhlasu TDI zabudovány

1087,9=1 087,900 [A]

 9 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  217,374  47,26  10 273,10

ornice 122,061+95,313=217,374 [A]

 8 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  15,100  47,26  713,63

5,25=5,250 [A]

9,85=9,850 [B]

Celkem: A+B=15,100 [C]

 11 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  5,250  394,33  2 070,23

Násyp ze zlepšeného materiálu v množství 3% objemové hmotnosti zeminy násyp Dle kubaturového listu (plocha násypu * střední vzd. mezi řezy)

5,25=5,250 [A]

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 087,900  15,75  17 134,43

1087,9=1 087,900 [A]

 13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  580,100  225,63  130 887,96

AKTIVNÍ ZÓNA:Dle kubaturového listu (plocha AZ * střední vzd. mezi řezy)  580,1=580,100 [A]

 14 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  9,850  607,26  5 981,51

Dosypávka pod krajnicí zeminou min. podm. vhodnou se zhutněním na 100 % PS; odečteno z 3D modelu, VPR a CHPR Dle kubaturového listu (plocha dosypávky * střední 

vzd. mezi řezy)

9,85=9,850 [A]

 15 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  23,261  902,07  20 983,05
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Příjezdová komunikace

Příjezdová komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 141

SO 141

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp potrubí z ŠD fr. 0-32, 97% PS, hutnění do tl. 150mm ŠD 0-32, hutnění do tl. 150, 97% PS plocha z řezu prop * dl. propustku                                                 

1,21*14,72=17,811 [A]

Zásyp základu kvalita těsnící vrstvy dle ČSN 6244, PS 97% plocha z řezu prop *š. základu*koef. Pro zohlednění půdorysného tvaru základu                                                

 Výpočet: (1,1+1,52)*1,3*1,6=5,450 [B]

Celkem: A+B=23,261 [C]

 16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 219,900  12,60  15 370,74

hutnění na 100 % PS Dle kubaturového listu 1219,90=1 219,900 [A]

 17 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  122,061  38,99  4 759,16

rozprostření ornice tl. ,15m, odplevelení Plocha svahů * koeficient sklonu svahu                                                 (746,55)*1,09*0,15=122,061 [A]

 18 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  95,313  12,76  1 216,19

rozprostření ornice tl. ,15m, odplevelení 635,42*0,15=95,313 [A]

Zemní práce  357 093,441

Základy2

 19 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  2,080  3 105,38  6 459,19

Základ z betonu C25/30 vyztuženého kari sítí KY49 při spodním povrchu betonový základ o rozměrech 800*1000*1300 mm Počet z řezu propustku

0,8*1*1,3*2=2,080 [A]

 20 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T  0,042  42 044,38  1 765,86

KARI síť KY49 při spodním povrchu 0,042=0,042 [A]

Základy  8 225,052

Vodorovné konstrukce4

 21 451124 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C25/30 M3  0,234  4 536,29  1 061,49
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Příjezdová komunikace

Příjezdová komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 141

SO 141

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Podkladní betonový pražec C25/30 Počet z řezu propustku

12*0,15*0,13=0,234 [A]

 22 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,816  3 027,74  5 498,38

plocha z řezu prop * šířka + plocha z řezu prop pod základem * š. základu                                                    Výpočet: 

1,34*1,2+0,16*1,3=1,816 [A]

 23 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  6,182  3 362,00  20 783,88

Betonové sedlo C25/30n tl. 150mm plocha z řezu prop * délka                                                   

 Výpočet: 0,42*14,72=6,182 [A]

 24 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  3,321  3 343,30  11 103,10

betonové lože tl. 100mm plocha odláždění * koef. sklonu svahu                                              Výpočet: 

30,75*1,08*0,1=3,321 [A]

 25 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,321  1 003,93  3 334,05

štěrkopískový podklad tl. 100 plocha odláždění * koef. sklonu svahu                                             Výpočet: 

30,75*1,08*0,1=3,321 [A]

 26 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,642  6 384,85  42 408,17

dlažba z lom. kamene s vyspárováním cem. Maltou tl. 200mm plocha odláždění * koef. sklonu svahu                                           Výpočet: 

30,75*1,08*0,2=6,642 [A]

 27 467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  4,284  3 309,73  14 178,88

betonový práh o rozměrech 300*600*5500 mm Počet z řezu propustku

0,3*0,6*5,5*1=0,990 [A]

betonový práh o rozměrech 300*600*3900 mm Počet z řezu propustku

0,3*0,6*3,9*1=0,702 [B]

betonový práh o rozměrech 300*600*3200 mm Počet z řezu propustku

0,3*0,6*3,2*2=1,152 [C]

betonový práh o rozměrech 300*600*4000 mm Počet z řezu propustku

0,3*0,6*4*2=1,440 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,284 [E]
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Příjezdová komunikace

Příjezdová komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 141

SO 141

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce  98 367,954

Komunikace5

 28 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  130,952  1 253,10  164 095,95

SC C8/10; tl. 120 mm plocha ACO * koef vozovky                                Výpočet: 

1010,43*1,08*0,12=130,952 [A]

 29 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  252,122  1 096,64  276 487,07

ŠDB 0/63 Gn tl. 200mm plocha ACO * koef vozovky                                             Výpočet: 

1010,43*1,19*0,2=240,482 [A]

ŠDB 0/63 Gn tl. 150mm ŠD pero pod NZK (vyústění pláně), dle kubaturového listu

11,64=11,640 [B]

Celkem: A+B=252,122 [C]

 30 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  28,430  900,73  25 607,75

Recyklát, tl. 15mm Plocha NZK ze situace                                                           Výpočet: 

(189,53)*0,15=28,430 [A]

 31 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 091,264  24,05  26 244,90

PI-C, 0,7kg/m2 plocha ACO * koef vozovky                                                  Výpočet:

1010,43*1,08=1 091,264 [A]

 32 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 036,701  13,34  13 829,59

PS-C, 0,3kg/m2 plocha ACO * koef vozovky + plocha přesahu pro navázání na stáv. sil. * koef přesahu                                                       Výpočet: 

1010,43*1,026=1 036,701 [A]

 33 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  1 010,430  300,01  303 139,10

ACO 11, tl. 40mm plocha ze situace + plocha přesahu pro navázání na stáv. sil.                                                            Výpočet: 

 1010,43=1 010,430 [A]

 34 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  1 036,701  321,51  333 309,74
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Příjezdová komunikace

Příjezdová komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 141

SO 141

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ACP 16+, tl. 60mm plocha ACO * koef vozovky + plocha přesahu pro navázání na stáv. sil. * koef přesahu                                                       Výpočet: 

1010,43*1,026=1 036,701 [A]

Komunikace  1 142 714,105

Potrubí8

 35 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  7,654  3 580,98  27 408,82

plocha z řezu prop * dl. propustku                                                    Výpočet: 0,52*14,72=7,654 [A]

Potrubí  27 408,828

Ostatní konstrukce a práce9

 36 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  22,000  393,80  8 663,60

součet dle ČSN 73 6101

3+3+9+7=22,000 [A] bílé

 37 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  14,720  3 028,54  44 580,11

14,72=14,720 [A]

Ostatní konstrukce a práce  53 243,719

 5 903 806,25Celkem:
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Kč 624 457,14Cena s daní:

Kč 108 376,86DPH:

Kč 516 080,28Cena celková:

Kč 516 080,28Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravní značení hlavní trasy a MÚK

Dopravní značení hlavní trasy a MÚK

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 171

Objekt: SO 171

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 516 080,28Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Dopravní značení hlavní trasy a MÚK

Dopravní značení hlavní trasy a MÚK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 171

SO 171

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  90,000  1 102,65  99 238,50

Dopravní značení na sil. III. tříd 24+3+20+18+23+2=90,000 [A]

 2 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  13,000  1 312,68  17 064,84

Dopravní značení na sil. II. tříd 13=13,000 [A]

 3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  2,000  105,15  210,30

Demontáž DZ na konci úseku u OK - pozor přejezd 2=2,000 [A]

 4 914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  2,000  2 677,86  5 355,72

1=1,000 [A] Dopravní značení velikosti 1000x1500 mm, folie tř. 1 Dopravní značení IP25 u SO141

1=1,000 [B] Dopravní značení velikosti 1000x1400 mm, folie tř. 1 Dodatková tabulka E13 u IP25 v rámci SO141

Celkem: A+B=2,000 [C]

 5 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  69,000  2 677,98  184 780,62

Součet sloupků 21+3+25+17+3=69,000 [A]

 6 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  1,000  210,03  210,03

Demontáž sloupku na konci úseku u OK - pozor přejezd 1=1,000 [A]

 7 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 642,589  115,51  189 735,46
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Dopravní značení hlavní trasy a MÚK

Dopravní značení hlavní trasy a MÚK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 171

SO 171

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V4(0,25) dl. 4797,52 m

V1a (0,125) dl. 2051,84

V2b (1,5/1,5/0,25) dl. 322,77

V2b(3/1,5/0,125) dl. 720,69

V2a(6/3/0,125) dl. 115,3

V2b(1,5/1,5/0,125) dl. 12,3

4797,52*0,25+2051,84*0,125+322,77*0,25+720,69*0,125+115,3*0,125+12,3*0,125=1 642,589 [A]

 8 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  48,828  399,05  19 484,81

(48,16+37,85+21,9+47,1+40,3)*0,25=48,828 [A]

Ostatní konstrukce a práce  516 080,289

 516 080,28Celkem:
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Kč 3 022 722,85Cena s daní:

Kč 524 604,79DPH:

Kč 2 498 118,06Cena celková:

Kč 2 498 118,06Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Dopravně inženýrská opatření během stavby

Dopravně inženýrská opatření během stavby

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 172

Objekt: SO 172

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 498 118,06Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Dopravně inženýrská opatření během stavby

Dopravně inženýrská opatření během stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 172

SO 172

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  140,840  453,66  63 893,47

kamenivo 140,840=140,840 [A]

 3 014101 c POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  71,220  472,56  33 655,72

beton 71,22=71,220 [A]

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  76,300  463,11  35 335,29

76,3=76,300 [A] pol. 12373b

 101 014101 d POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  15,806  1 247,57  19 719,09

asfalt 15,806=15,806 [A]

 4 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  1 439 633,73  1 439 633,73

Přehled použitého DZ, viz grafické přílohy situací předmětného objektu. Zajištění stanovení místní úpravy, použití přechodného dopravního značení a případné úpravy jsou v 

kompetenci zhotovitele stavby.

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  1 592 237,300

Zemní práce1

 5 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  15,806  105,01  1 659,79

Odstranění provizorní silnice v rámci tohoto objektu po dokončení ostatních SO. Plocha NZK                                         Výpočet: 

105,37*0,15=15,806 [A]

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  140,840  105,01  14 789,61
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Dopravně inženýrská opatření během stavby

Dopravně inženýrská opatření během stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 172

SO 172

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Provizorní silnice v rámci tohoto objektu Suma kubatury  ŠD nové provizorní komunikace                                      Výpočet: 

126,39+14,45=140,840 [A]

 7 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  71,220  105,01  7 478,81

Suma kubatury SC  nové provizorní komunikace                      71,22=71,220 [A]

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  57,024  871,62  49 703,26

Povinný odkup zhotovitelem

Provizorní silnice v rámci tohoto objektu Suma kubatury ACO + ACP nové provizorní silnice                                      

Výpočet: 22,747+34,277=57,024 [A]

 9 12373 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 449,700  47,26  68 512,82

Dle kubaturového listu (plocha mezi sejmutou ornicí a paraplání * stř. vzd. mezi řezy) vhodná nebo podmínečně vhodná zemina

1526*0,95=1 449,700 [A]

 10 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  76,300  47,26  3 605,94

0,05*1526=76,300 [A]  zemina nevhodná

 11 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  17,000  47,26  803,42

17=17,000 [A]

 12 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3  17,000  392,23  6 667,91

Násyp ze zlepšeného materiálu v množství 3% objemové hmotnosti zeminy násyp Dle kubaturového listu (plocha násypu * střední vzd. mezi řezy) 

17=17,000 [A]

 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 526,000  15,75  24 034,50

1449,7+76,3=1 526,000 [A]

 14 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  340,260  225,63  76 772,86

AKTIVNÍ ZÓNA:Dle kubaturového listu (plocha AZ * střední vzd. mezi řezy)

340,26=340,260 [A]
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Dopravně inženýrská opatření během stavby

Dopravně inženýrská opatření během stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 172

SO 172

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  6,450  607,26  3 916,83

Dosypávka pod krajnicí zeminou min. podm. vhodnou se zhutněním na 100 % PS; odečteno z 3D modelu, VPR a CHPR Dle kubaturového listu (plocha dosypávky * střední 

vzd. mezi řezy)

6,45=6,450 [A]

 16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  821,328  12,60  10 348,73

hutnění na 100 % PS délka trasy * šířka parapláně z VPR/PR (provizorní komunikace + provizorní rozšíření)             

Výpočet: (72,16)*10,8+(40*1,05)=821,328 [A]

Zemní práce  268 294,481

Komunikace5

 17 56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3  71,218  1 253,10  89 243,28

SC C8/10; tl. 120 mm plocha ACO * koef vozovky                                              Výpočet:  

504,52*1,08*0,12+(45*1,08*0,12)=71,218 [A]

 18 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  140,840  1 083,95  152 663,52

ŠDB 0/63 Gn tl. 200mm plocha ACO * koef vozovky                                             Výpočet:  

504,52*1,15*0,2+(45*1,15*0,2)=126,390 [A]

ŠDB 0/63 Gn tl. 150mm ŠD pero pod NZK (vyústění pláně), dle kubaturového listu 

14,45=14,450 [B]

Celkem: A+B=140,840 [C]

 19 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  15,806  1 071,14  16 930,44

Recyklát, tl. 15mm Plocha NZK ze situace                                                           Výpočet: 

(105,37)*0,15=15,806 [A]

 20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  593,482  22,05  13 086,28

PI-C, 0,7kg/m2 plocha ACO * koef vozovky                                                  Výpočet:

504,52*1,08+(45*1,08)=593,482 [A]

 21 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  571,280  14,60  8 340,69
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3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Dopravně inženýrská opatření během stavby

Dopravně inženýrská opatření během stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 172

SO 172

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PS-C, 0,3kg/m2 plocha ACO * koef vozovky + plocha přesahu pro navázání na stáv. sil. * koef přesahu + provizorní rozšíření                                                                                           

Výpočet:  

(504,52*1,026+2,76*0,39)+(45*1,026+16,4*0,39)=571,280 [A]

 22 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  568,680  267,79  152 286,82

ACO 11, tl. 40mm plocha ze situace + plocha přesahu pro navázání na stáv. sil. + provizorní rožíšení                                                                                               Výpočet:  

(504,52+2,76)+(45+16,4)=568,680 [A]

 23 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  571,280  343,40  196 177,55

ACP 16+, tl. 60mm plocha ACO * koef vozovky + plocha přesahu pro navázání na stáv. sil. * koef přesahu + provizorní rozšíření                                                       Výpočet:  

504,52*1,026+2,76*0,39+(45*1,026+16,4*0,39)=571,280 [A]

 24 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  48,570  113,42  5 508,81

7,76+40,81=48,570 [A]

Komunikace  634 237,395

Ostatní konstrukce a práce9

 25 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000  457,86  915,72

2=2,000 [A]

 26 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  2,000  196,37  392,74

2=2,000 [A]

 27 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  48,570  42,01  2 040,43

48,57=48,570 [A]

Ostatní konstrukce a práce  3 348,899



Aspe Firma: Zakázky Strana: 6

3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Dopravně inženýrská opatření během stavby

Dopravně inženýrská opatření během stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 172

SO 172

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 498 118,06Celkem:
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Kč 5 529 900,82Cena s daní:

Kč 959 734,85DPH:

Kč 4 570 165,97Cena celková:

Kč 4 570 165,97Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úpravy komunikací užívaných stavbou

Úpravy komunikací užívaných stavbou

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 181

Objekt: SO 181

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 4 570 165,97Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Úpravy komunikací užívaných stavbou

Úpravy komunikací užívaných stavbou

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  247,500  453,66  112 280,85

kamenivo 247,5=247,500 [A]

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  759,600  463,11  351 778,36

759,6=759,600 [A] pol. 12920

Všeobecné konstrukce a práce  464 059,210

Zemní práce1

 5 11372 R FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  430,500  871,62  375 232,41

Likvidaci zajistí zhotovitel, čerpání položky po odsouhlasení TDI a investora

Opravy před stavbou

Sil. III/24016 do Debrna

Frézování asf. ploch v rozsahu 30% zpevnění  0,3*plocha*tl. vrstvy (0,05)  0,3*650*5*0,05=48,750 [A]

Sil. III/24017 do Kralup nad Vltavou

Frézování asf. ploch v rozsahu 30% zpevnění  0,3*plocha*tl. vrstvy (0,05)  0,3*2050*5,5*0,05=169,125 [B]

Sil. III/24018 do Dolan

Frézování asf. ploch v rozsahu 50% zpevnění  0,5*plocha*tl. vrstvy (0,05)  0,5*1250*5*0,05=156,250 [C]

Opravy po stavbě

Sil. III/24017 do Kralup nad Vltavou

Frézování asf. ploch v rozsahu 10% zpevnění 0,1*plocha*tl. vrstvy (0,05)  0,1*2050*5,5*0,05=56,375 [E]

Celkem: A+B+C+E=430,500 [F]

 6 12899 Předrcení asfaltového recyklátu M3  759,600  132,85  100 912,86

na frakci 0/22, do zpevnění krajnic 759,6=759,600 [A]

 7 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3  759,600  526,12  399 640,75
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Úpravy komunikací užívaných stavbou

Úpravy komunikací užívaných stavbou

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerpání položky po odsouhlasení TDI a investora

Opravy před stavbou

Sil. III/24016 do Debrna

tl. (0,15) * plocha krajnic  2*650*0,75*0,15=146,250 [A]

Sil. III/24017 do Kralup nad Vltavou

tl. (0,15) * plocha krajnic  2*2050*0,75*0,15*0,6=276,750 [B]

Sil. III/24018 do Dolan

tl. (0,15) * plocha krajnic  2*1250*0,75*0,15=281,250 [C]

Opravy po stavbě

Sil. III/24017 do Kralup nad Vltavou

tl. (0,15) * plocha krajnic  2*2050*0,75*0,15*0,6*0,2=55,350 [D]

Celkem: A+B+C+D=759,600 [E]

Zemní práce  875 786,021

Komunikace5

 9 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  759,600  1 071,14  813 637,94

čerpání položky po odsouhlasení TDI a investora

Opravy před stavbou

Sil. III/24016 do Debrna

zpevnění krajnic z recyklovaného mat tl. 150mm v rozsahu 100 % 2*délka*š. krajnice (0,75)  2*650*0,75*0,15=146,250 [A]

Sil. III/24017 do Kralup nad Vltavou

zpevnění krajnic z recyklovaného mat tl. 150mm v rozsahu 100 % 2*délka*š. krajnice (0,75))  2*2050*0,75*0,6*0,15=276,750 [B]

Sil. III/24018 do Dolan

zpevnění krajnic z recyklovaného mat tl. 150mm v rozsahu 100 % 2*délka*š. krajnice (0,75)  2*1250*0,75*0,15=281,250 [C]

Opravy po stavbě

MK v Debrnu

0,=0,000 [D]

Sil. III/24017 do Kralup nad Vltavou

zpevnění krajnic z recyklovaného mat tl. 150mm v rozsahu 20 % 2*délka*š. krajnice (0,75)  2*2050*0,75*0,6*0,2*0,15=55,350 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=759,600 [F]

 11 5774AF R VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16 M3  430,500  5 236,01  2 254 102,31
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Úpravy komunikací užívaných stavbou

Úpravy komunikací užívaných stavbou

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 181

SO 181

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerpání položky po odsouhlasení TDI a investora

Opravy před stavbou

Sil. III/24016 do Debrna

Obnova obrusné vrstvy, asf. ploch v rozsahu 30% zpevnění;  0,3*plocha*tl. vrstvy (0,05)  0,3*650*5*0,05=48,750 [A]

Sil. III/24017 do Kralup nad Vltavou

Obnova obrusné vrstvy, asf. ploch v rozsahu 30% zpevnění;  0,3*plocha*tl. vrstvy (0,05)  0,3*2050*5,5*0,05=169,125 [B]

Sil. III/24018 do Dolan

Obnova obrusné vrstvy, asf. ploch v rozsahu 50% zpevnění;  0,5*plocha*tl. vrstvy (0,05)  0,5*1250*5*0,05=156,250 [C]

Opravy po stavbě

MK v Debrnu

    0=0,000 [D]

Sil. III/24017 do Kralup nad Vltavou

Obnova obrusné vrstvy, asf. ploch v rozsahu 10% zpevnění;   0,1*2050*5,5*0,05=56,375 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=430,500 [F]

 12 57790A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) M3  31,163  5 217,10  162 580,49

Sil. III/24016 do Debrna

Výsprava výtluků směsí ACO v rozsahu 1% zpevnění 0,01*plocha*tl. vrstvy (0,15) 0,01*650*5*0,15=4,875 [A]

Sil. III/24017 do Kralup nad Vltavou

57790A Výsprava výtluků směsí ACO v rozsahu 1% zpevnění0,01*plocha*tl. vrstvy (0,15) 0,01*2050*5,5*0,15=16,913 [B]

Sil. III/24018 do Dolan

Výsprava výtluků směsí ACO v rozsahu 1% zpevnění0,01*plocha*tl. vrstvy (0,15) 0,01*1250*5*0,15=9,375 [C]

Celkem: A+B+C=31,163 [D]

Komunikace  3 230 320,745

 4 570 165,97Celkem:
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Kč 17 040 753,20Cena s daní:

Kč 2 957 486,09DPH:

Kč 14 083 267,11Cena celková:

Kč 14 083 267,11Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Nadjezd silnice II/240 (km 1,780)

Nadjezd silnice II/240 (km 1,780)

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 221

Objekt: SO 221

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 14 083 267,11Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Nadjezd silnice II/240 (km 1,780)

Nadjezd silnice II/240 (km 1,780)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 221

SO 221

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 687,769  327,64  552 980,64

1687,769=1 687,769 [A] pol. 12573c

Všeobecné konstrukce a práce  552 980,640

Zemní práce1

 2 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  396,418  66,16  26 227,01

Plocha ornice x šířka výkopu

16,24*24,41=396,418 [A]

 4 12573 c VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 687,769  47,26  79 763,96

nevhodná zemina 3068,67*0,55=1 687,769 [A]

 3 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  270,560  47,26  12 786,67

ornice 12,83+257,73=270,560 [A]

 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  2 669,743  84,01  224 285,11

Objem tělesa z 3D modelu 87% tř. I

3068,67*0,87=2 669,743 [A]

 6 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  398,927  157,52  62 838,98

Objem tělesa z 3D modelu 13% tř. II

3068,67*0,13=398,927 [A]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3 465,088  12,60  43 660,11

2669,743+398,927=3 068,670 [A]

396,418=396,418 [B]

Celkem: A+B=3 465,088 [C]
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Nadjezd silnice II/240 (km 1,780)

Nadjezd silnice II/240 (km 1,780)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 221

SO 221

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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 8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  619,000  362,68  224 498,92

Násyp silničního tělesa za opěrami Plocha v podélném řezu x průměrná šířka 

18,71* 16,76 + 14,37* 17,27=561,750 [A]

Svahový kužel levé křídlo - O1 1/3 x PÍ x poloměr kužele x poloměr kužele x výška kužele  / 4 25,83=25,830 [B]

Svahový kužel pravé křídlo - O1 1/3 x PÍ x poloměr kužele x poloměr kužele x výška kužele  / 4 12,62=12,620 [C]

Svahový kužel levé křídlo - O2 1/3 x PÍ x poloměr kužele x poloměr kužele x výška kužele  / 4 11,20=11,200 [D]

Svahový kužel pravé křídlo - O2 1/3 x PÍ x poloměr kužele x poloměr kužele x výška kužele  / 4 7,60=7,600 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=619,000 [F]

 9 17280 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  54,264  3 180,74  172 599,68

Těsnící vrstva tl. 300 mm dle čl. 5.2 Plocha zásypu x šířka mezi křídly 

5,32*10,2=54,264 [A]

 10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2 302,250  218,49  503 018,60

Zásyp základu dle čl. 5.1 Objem tělesa z 3D modelu

2204,33=2 204,330 [A]

Podkladní přechodový klín dle čl. 5.6 Plocha zásypu x šířka mezi křídly 

9,6*10,2=97,920 [B]

Celkem: A+B=2 302,250 [C]

 11 17491 ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3  32,130  680,55  21 866,07

Ochranný zásyp s drenážní funkcí dle čl. 5.3 Plocha zásypu x šířka mezi křídly 

3,15*10,2=32,130 [A]

 12 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  12,830  38,99  500,24

Ohumusování - levé křídlo - O1 rozprostření ornice ve svahu PÍ x poloměr koužele x přepona kužele x tloušťka ohumusování / 4 4,72=4,720 [A]

Ohumusování - pravé křídlo - O1 rozprostření ornice ve svahu PÍ x poloměr koužele x přepona kužele x tloušťka ohumusování / 4 3,04=3,040 [B]

Ohumusování - levé křídlo - O2 rozprostření ornice ve svahu PÍ x poloměr koužele x přepona kužele x tloušťka ohumusování / 4 2,87=2,870 [C]

Ohumusování - pravé křídlo - O2 rozprostření ornice ve svahu PÍ x poloměr koužele x přepona kužele x tloušťka ohumusování / 4 2,20=2,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=12,830 [E]

 13 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  257,730  12,76  3 288,63

Ohumusování kolem mostu Plocha ohumusování kolem mostu z půdorysu 1718,2*0,15=257,730 [A]
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Zemní práce  1 375 333,981

Základy2

 14 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  2,244  3 465,46  7 776,49

Mezerovitý beton kolem drenáže - opěra O1 Plocha betonu x šířka mezi křídly

0,11*10,2=1,122 [A]

Mezerovitý beton kolem drenáže - opěra O2 Plocha betonu x šířka mezi křídly

0,11*10,2=1,122 [B]

Celkem: A+B=2,244 [C]

 101 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  110,170  4 967,16  547 232,02

C30/37 XC2, XA1, XF1

Opěra O1 Plocha základu x šířka

4,79*11,5=55,085 [A]

Opěra O2 Plocha základu x šířka

4,79*11,5=55,085 [B]

Celkem: A+B=110,170 [C]

 16 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  17,627  35 284,88  621 966,58

Výztuž v m3 x objem betonu  160*110,17*0,001=17,627 [A]

Základy  1 176 975,092

Svislé konstrukce3

 17 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  904,000  166,97  150 940,88

Kotva římsy po 1 m  113*8=904,000 [A]

 18 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  32,311  13 336,78  430 924,70
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Levá římsa Plocha římsy x délka mostu

0,58*37,57=21,791 [A]

Pravá římsa Plocha římsy x délka mostu

0,28*37,57=10,520 [B]

Celkem: A+B=32,311 [C]

 19 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  5,170  35 809,78  185 136,56

Výztuž v m3 x objem betonu  160*32,31*0,001=5,170 [A]

 20 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  191,960  7 371,98  1 415 125,28

Křídlo 1 - opěra O1 Plocha křídla x tloušťka    

32,8*0,65=21,320 [A]

Křídlo 2 - opěra O1 Plocha křídla x tloušťka 

32,8*0,65=21,320 [B]

Křídlo 1 - opěra O2 Plocha křídla x tloušťka 

26,4*0,65=17,160 [C]

Křídlo 2 - opěra O2 Plocha křídla x tloušťka 

26,4*0,65=17,160 [D]

Dřík - O1 Plocha dříku x šířka

5,2*11,5=59,800 [E]

Dřík - O2 Plocha dříku x šířka

4,8*11,5=55,200 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=191,960 [G]

 21 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  51,847  35 284,71  1 829 406,36

Výztuž v m3 x objem betonu  230*115*0,001=26,450 [A]

Výztuž v m3 x objem betonu  330*76,96*0,001=25,397 [B]

Celkem: A+B=51,847 [C]

Svislé konstrukce  4 011 533,783

Vodorovné konstrukce4

 104 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  34,080  4 715,13  160 691,63



Aspe Firma: Zakázky Strana: 6

3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Nadjezd silnice II/240 (km 1,780)

Nadjezd silnice II/240 (km 1,780)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 221

SO 221

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přechodová deska - O1 Plocha desky x šířka

2*8,52=17,040 [A]

Přechodová deska - O2 Plocha desky x šířka

2*8,52=17,040 [B]

Celkem: A+B=34,080 [C]

 102 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  4,771  35 284,71  168 343,35

34,08*0,14=4,771 [A] předpoklad 140 kg/m3

 23 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  224,090  12 496,73  2 800 392,23

MOSTOVKA Objem tělesa z 3D modelu

224,09=224,090 [A]

 24 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  38,095  39 170,23  1 492 189,91

Výztuž v m3 x objem betonu  170*224,09*0,001=38,095 [A]

 103 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3  2,160  23 943,20  51 717,31

C 30/37 XF4, XD3

0,18*0,5*0,75 * 32 =2,160 [A]

 25 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  52,850  2 822,86  149 188,15

Podkladní beton pod drenáž - opěra O1 Plocha betonu x šířka mezi křídly

1,05*10,2=10,710 [A]

Podkladní beton pod drenáž - opěra O2 Plocha betonu x šířka mezi křídly

1*10,2=10,200 [B]

Podkladní beton - opěra O1 C12/15 X0 Plocha betonu x šířka pod opěrou

7,99=7,990 [C]

Podkladní beton - opěra O2 C12/15 X0 Plocha betonu x šířka pod opěrou

7,99=7,990 [D]

Podkladní beton pod přechodovými deskami C12/15n X0 Plocha podkl. bet. pod přech. desk. v podél. řezu x šířka mezi křídly 12,34=12,340 [E]

Výplňový beton pod římsami mezi přech. deskou a křídlem C12/15n X0 Plocha betonu v příčném směru x délka přech. desky 3,62=3,620 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=52,850 [G]
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 26 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  9,228  3 362,00  31 024,54

Podkladní beton pod lomovým kamenem C25/30n XF4 Plocha lomového kamene x tl. betonu 34,92*0,15=5,238 [A]

Podkladní beton pod skluzem C25/30n XF4 Plocha betonu v řezu skluzu x délka skluzů + plocha betonu v zářezu x šířka skluzu x 4       3,99=3,990 [B]

Celkem: A+B=9,228 [C]

 27 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  6,590  3 770,00  24 844,30

Podkladní beton pod schodištěm C20/25n XF3 Plocha betonu pod schodištěm v podélném řezu x průměrná šířka betonového lože 6,59=6,590 [A]

 28 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  72,600  1 092,15  79 290,09

Kamenitá sypanina frakce 32/63 Plocha v podélném řezu x šířka 72,60=72,600 [A]

 29 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,037  1 003,93  1 041,08

Podkladní štěrkokpísek pod schodištěm Plocha ŠP x šířka v řezu

0,61*1,7=1,037 [A]

 30 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ 

(PLASTMALTA)

M3  0,910  111 419,87  101 392,08

Drenážní polymerbeton Pod odvodňovacím proužkem Plocha bet. v příčném řezu x celk. délka římsy + plocha betonu u odv. trubiček x šířka odvod. plochy

0,01*75=0,750 [A]

0,16*1=0,160 [B]

Celkem: A+B=0,910 [C]

 31 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  204,000  1 113,15  227 082,60

Zásyp za opěrou dle čl. 5.4 Plocha zásypu x šířka mezi křídly 

20*10,2=204,000 [A]

 32 46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  82,500  1 288,74  106 321,05

Kamenitá sypanina frakce 32/63 Plocha sypaniny v půdorysu x tloušťka

275*0,3=82,500 [A]

 33 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,984  6 384,85  44 591,79

(28,71+6,21)*0,2=6,984 [A]
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Vodorovné konstrukce  5 438 110,114

Komunikace5

 34 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  186,390  15,96  2 974,78

Spojovací postřik - 0,35 kg/m2 PS-CP Šířka vozovky x délka mezi řezanými spárami 

186,39=186,390 [A]

 35 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2  186,390  309,79  57 741,76

Asfaltový koberec mastixový - 40 mm SMA 11S Šířka vozovky x délka mezi řezanými spárami x tl. vrstvy

9*20,71=186,390 [A]

 36 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2  186,390  622,73  116 070,64

Litý asfalt - 40 mm MA 11 IV Šířka vozovky x délka mezi řezanými spárami x tl. vrstvy

9*20,71=186,390 [A]

 105 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  186,390  9,03  1 683,10

posyp předobaleným kamenivem frakce 2/4 v dávkování 1,5kg/m2 186,39=186,390 [A]

 37 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2  186,390  12,18  2 270,23

Zdrsňující posyp předobalenou drtí - 3,0 kg/m2 HDK 4/8 Šířka vozovky x délka mezi řezanými spárami 

9*20,71=186,390 [A]

Komunikace  180 740,515

Přidružená stavební výroba7

 38 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  528,070  253,08  133 643,96

1xALP + 2xALN Plocha zasypané části opěry 417,40

90,04+164,24+101,70+172,09=528,070 [A]
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 39 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  183,192  244,68  44 823,42

Geomembrána tl. 1 mm pevnost min. 20kN/m v obou směrech V těsnící vrstvě Délka geomembrány ve vrstvě štěrkopísku x 2

8,98*10,2*2=183,192 [A]

 40 711232 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY M2  101,280  213,18  21 590,87

Na rubu křídel Plocha rubu křídel  50,64*2=101,280 [A]

 41 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  354,258  796,01  281 992,91

Délka izolace v řezu x délka vozovky na mostě ( 2,18+0,67+11,5)*24,45=350,858 [A]

Kluzná vrstva 2 vrstvy NAIP 2 x délka kluzné vrstvy x 2 3,40=3,400 [B]

Celkem: A+B=354,258 [C]

 42 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  2,700  263,59  711,69

0,03*6*2*7,5=2,700 [A] 2 x délka kluzné vrstvy x 2

 43 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  528,070  49,46  26 118,34

tl. > 6 mm, min 600 g/m2 Plocha izolace proti zemní vlhkosti

528,07=528,070 [A]

 44 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  21,757  415,86  9 047,87

Délka nátěru v řezu x délka konstrukce x 2

0,54*20,145*2=21,757 [A]

 45 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  31,559  482,01  15 211,75

Délka nátěru v řezu x délka říms x 2

0,42*37,57*2=31,559 [A]

Přidružená stavební výroba  533 140,817

Potrubí8
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 46 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  23,400  301,39  7 052,53

Drenáž za opěrou O1 ?150 mm Délka rubové drenáže v pohledu

11,7=11,700 [A]

Drenáž za opěrou O2 ?150 mm Délka rubové drenáže v pohledu

11,7=11,700 [B]

Celkem: A+B=23,400 [C]

 47 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M  3,200  151,30  484,16

Délka chráničky odvodňovací trubičky x počet trubiček DN 75 plast 3,20=3,200 [A]

 48 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  75,140  237,33  17 832,98

Kabelové chráničky HDPE 110/94 Délka římsy x počet chrániček

37,57*2=75,140 [A]

 49 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  1,300  373,85  486,01

Chránička drenáže ?180 mm Prostup křídlem Šířka křídla x 2  0,65*2=1,300 [A]

Potrubí  25 855,688

Ostatní konstrukce a práce9

 50 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  38,000  4 757,14  180 771,32

Délka zábradlí v půdorysu

38=38,000 [A]

 51 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

M  38,000  5 754,77  218 681,26

Délka svodidla v půdorysu

38=38,000 [A]

 52 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  41,500  6 447,86  267 586,19
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Délka svodidla v půdorysu

41,5=41,500 [A]

 53 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  10,000  975,58  9 755,80

Hřebová nivelační značka Počet nivelačních značek

10=10,000 [A]

 54 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,000  1 438,69  2 877,38

2=2,000 [A]

 55 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  63,240  448,41  28 357,45

Betonový obrubník 100/250 Délka obrubníku v půdorysu + obrubník ve svahu násypovách kuželů

20,15+13,28+12,68+17,13=63,240 [A]

 56 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  20,000  274,55  5 491,00

Silniční obrubník 150/300 Délka silničního obrubníku v půdorysu

4*5=20,000 [A]

 57 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  2,958  177,47  524,96

Extrudovaný polystyren XPS Plocha polystyrénu v řezu x šířka mezi křídly x 2

0,0029*10,2*2/0,02=2,958 [A]

 58 931185 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM M2  14,544  380,15  5 528,90

Extrudovaný polystyren XPS před i za podkladním betonem přechodové desky Plocha polystyrénu v řezu x šířka mezi křídly x 2

0,018*10,2*2/0,05=7,344 [A]

polystyren tl. min 50 mm Kraj přechodové desky Plocha v řezu přechodové desky x délka přechodové desky x 2

0,03*6*2/0,05=7,200 [B]

Celkem: A+B=14,544 [C]

 59 93131 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU M3  0,180  162 666,60  29 279,99
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Těsnící elastická zálivka v řezané spáře třída N1, šířka min. 10 mm, tl. min 25 mm Spáry ve vozovce Plocha spáry x šířka vozovky x 2

0,02*0,04*9*2=0,014 [A]

Těsnící elastická zálivka s předtěsněním tl. min. 15 mm třída N1 Podél říms Plocha zálivky x délka římsy x 2

0,0011*37,57*2=0,083 [B]

Těsnění spáry podél obrubníku Délka obrubníků x plocha zálivky

83,24*0,001=0,083 [C]

Celkem: A+B+C=0,180 [D]

 60 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  22,320  380,38  8 490,08

Skluz z betonových prefabrikátů C30/37 XF4, XD3 Délka skluzů ve svahu 22,32=22,320 [A]

 61 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  2,000  12 076,61  24 153,22

2=2,000 [A]

 62 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  4,000  1 774,74  7 098,96

4=4,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  788 596,519

 14 083 267,11Celkem:
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Kč 2 835 229,03DPH:

Kč 13 501 090,64Cena celková:

Kč 13 501 090,64Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Nadjezd silnice III/24017 (km 3,074)

Nadjezd silnice III/24017 (km 3,074)

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 222

Objekt: SO 222

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 13 501 090,64Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 387,804  327,64  454 700,10

1387,804=1 387,804 [A] pol. 12573c a zemina z pilot ( viz pol. 17120)

Všeobecné konstrukce a práce  454 700,100

Zemní práce1

 3 12573 c VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 235,220  47,26  58 376,50

1235,22=1 235,220 [A]

 2 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  100,096  47,26  4 730,54

ornice 72,596+27,5=100,096 [A]

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1 235,220  84,01  103 770,83

Výkop pro opěry zemina nevhodná Objem tělesa z 3D modelu 1235,22=1 235,220 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 387,804  12,60  17 486,33

1235,20=1 235,200 [A]

3,14*0,45*0,45*240=152,604 [B]

Celkem: A+B=1 387,804 [C]

 6 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 086,020  362,68  393 877,73

Zásyp základu dle čl. 5.1 Objem tělesa z 3D modelu

1008,98=1 008,980 [A]

Podkladní přechodový klín dle čl. 5.6 Plocha zásypu x šířka mezi křídly 

10,7*7,2=77,040 [C]

Celkem: A+C=1 086,020 [D]

 7 17180 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 200,620  326,43  391 918,39
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Násyp silničního tělesa za opěrami Plocha v podélném řezu x průměrná šířka 

28,50* 17,06 + 35,81* 19,95=1 200,620 [A]

 105 17280 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  31,464  775,00  24 384,60

Těsnící vrstva tl. 300 mm dle čl. 5.2 Plocha zásypu x šířka mezi křídly 

4,37*7,2=31,464 [A]

 106 17491 ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3  46,440  129,17  5 998,65

Ochranný zásyp s drenážní funkcí dle čl. 5.3 Plocha zásypu x šířka mezi křídly 

6,45*7,2=46,440 [A]

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  215,320  738,33  158 977,22

Svahový kužel levé křídlo - O1 1/3 x PÍ x poloměr kužele x poloměr kužele x výška kužele  / 4 

43,29=43,290 [A]

Svahový kužel pravé křídlo - O1 1/3 x PÍ x poloměr kužele x poloměr kužele x výška kužele  / 4 

48,3=48,300 [B]

Svahový kužel levé křídlo - O2 1/3 x PÍ x poloměr kužele x poloměr kužele x výška kužele  / 4 

57,73=57,730 [C]

Svahový kužel pravé křídlo - O2 1/3 x PÍ x poloměr kužele x poloměr kužele x výška kužele  / 4 

66=66,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=215,320 [E]

 9 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  27,500  38,99  1 072,23

Ohumusování - levé křídlo - O1 PÍ x poloměr koužele x přepona kužele x tloušťka ohumusování / 4  5,7=5,700 [A]

Ohumusování - pravé křídlo - O1 PÍ x poloměr koužele x přepona kužele x tloušťka ohumusování / 4  6,26=6,260 [B]

Ohumusování - levé křídlo - O2 PÍ x poloměr koužele x přepona kužele x tloušťka ohumusování / 4  7,31=7,310 [C]

Ohumusování - pravé křídlo - O2 PÍ x poloměr koužele x přepona kužele x tloušťka ohumusování / 4  8,23=8,230 [D]

Celkem: A+B+C+D=27,500 [E]

 10 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  72,596  12,76  926,32

Ohumusování kolem mostu Plocha ohumusování kolem mostu z půdorysu 483,97*0,15=72,596 [A]

Zemní práce  1 161 519,341
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Základy2

 11 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  1,152  3 465,46  3 992,21

Mezerovitý beton kolem drenáže - opěra O1 Plocha betonu x šířka mezi křídly   0,08*7,2=0,576 [A]

Mezerovitý beton kolem drenáže - opěra O2 Plocha betonu x šířka mezi křídly   0,08*7,2=0,576 [B]

Celkem: A+B=1,152 [C]

 12 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,918  107 009,28  98 234,52

Plocha bet. v příčném řezu x celk. délka římsy + plocha betonu u odv. trubiček x šířka odvod. plochy

0,01*75,78+0,16*1,00=0,918 [A]

 13 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  153,600  4 557,61  700 048,90

C25/30 XA1 Plocha piloty x výška x počet pilot

0,64*15*16=153,600 [A]

 14 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T  24,429  38 750,17  946 627,90

Výztuž v m3 x objem betonu 160*152,68*0,001=24,429 [A]

 15 264741 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM M  240,000  3 223,93  773 743,20

15*16=240,000 [A]

 101 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  81,430  4 967,16  404 475,84

C30/37 XC2, XA1, XF1

Opěra O1 C30/37 XC2, XA1, XF1 Plocha základu x šířka 

4,79*8,5=40,715 [A]

Opěra O2 C30/37 XC2, XA1, XF1 Plocha základu x šířka

4,79*8,5=40,715 [B]

Celkem: A+B=81,430 [C]

 17 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  13,029  35 284,89  459 726,83

Výztuž v m3 x objem betonu 160*81,43*0,001=13,029 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy  3 386 849,402

Svislé konstrukce3

 18 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  608,000  166,97  101 517,76

Kotva římsy po 1 m 76*8=608,000 [A]

 19 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  21,224  13 336,78  283 059,82

Levá římsa C30/37 XC4, XF4, XD3 Plocha římsy x délka mostu  0,28*37,9=10,612 [A]

Pravá římsa C30/37 XC4, XF4, XD3 Plocha římsy x délka mostu  0,28*37,9=10,612 [B]

Celkem: A+B=21,224 [C]

 20 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  3,395  35 809,78  121 574,20

Výztuž v m3 x objem betonu 160*21,22*0,001=3,395 [A]

 21 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  161,137  7 371,98  1 187 898,74

Křídlo 1 - opěra O1 C30/37 XC4, XF2, XD1 Plocha křídla x tloušťka   31,96*0,65=20,774 [A]

Křídlo 2 - opěra O1 C30/37 XC4, XF2, XD1 Plocha křídla x tloušťka   31,96*0,65=20,774 [B]

Křídlo 1 - opěra O2 C30/37 XC4, XF2, XD1 Plocha křídla x tloušťka   28,11*0,65=18,272 [C]

Křídlo 2 - opěra O2 C30/37 XC4, XF2, XD1 Plocha křídla x tloušťka   28,11*0,65=18,272 [D]

Dřík - O1 C30/37 XC4, XF2, XD1 Plocha dříku x šířka  5,04*8,5=42,840 [E]

Dřík - O2 C30/37 XC4, XF2, XD1 Plocha dříku x šířka  4,73*8,5=40,205 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=161,137 [G]

 22 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  44,872  35 284,71  1 583 295,51

Výztuž v m3 x objem betonu 230*83,05*0,001=19,102 [A]

Výztuž v m3 x objem betonu 330*78,09*0,001=25,770 [B]

Celkem: A+B=44,872 [C]

Svislé konstrukce  3 277 346,033

Vodorovné konstrukce4
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 104 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  28,000  4 715,13  132 023,64

Přechodová deska - O1 C25/30 XC2, XF2 Plocha desky x šířka

2*7=14,000 [A]

Přechodová deska - O2 C25/30 XC2, XF2 Plocha desky x šířka

2*7=14,000 [B]

Celkem: A+B=28,000 [C]

 102 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  3,920  35 284,71  138 316,06

28*0,14=3,920 [A] předpoklad 140 kg/m3

 24 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  161,860  12 496,66  2 022 709,39

C30/37 XC4, XF2, XD1 Objem tělesa z 3D modelu

161,86=161,860 [A]

 25 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  27,516  39 170,23  1 077 808,05

Výztuž v m3 x objem betonu 170*161,86*0,001=27,516 [A]

 103 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3  3,038  23 943,20  72 739,44

C 30/37 XF4, XD3

0,18*0,5*0,75 * 45 =3,038 [A]

 26 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  30,621  2 822,86  86 438,80

Podkladní beton - opěra O1 C12/15 X0 Plocha betonu x šířka pod opěrou  0,66*9,1=6,006 [A]

Podkladní beton - opěra O2 C12/15 X0 Plocha betonu x šířka pod opěrou  0,66*9,1=6,006 [B]

Podkladní beton pod drenáž - opěra O1 C12/15n X0 Plocha betonu x šířka mezi křídly  0,71*7,5=5,325 [C]

Podkladní beton pod drenáž - opěra O2 C12/15n X0 Plocha betonu x šířka mezi křídly  0,60*7,5=4,500 [D]

Podkladní beton pod přechodovými deskami C12/15n X0 Plocha podkl. bet. pod přech. desk. v podél. řezu x šířka mezi křídly  1,22*7,2=8,784 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=30,621 [F]

 27 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  10,167  3 362,00  34 181,45
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C25/30n XF4 Plocha lomového kamene x tl. betonu

22,18*0,15=3,327 [A]

Podkladní beton pod skluzem C25/30n XF4 Plocha betonu v řezu skluzu x délka skluzů + plocha betonu v zářezu x šířka skluzu x 4        6,84=6,840 [B]

Celkem: A+B=10,167 [C]

 28 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  8,322  3 770,00  31 373,94

C20/25n XF3 Plocha betonu pod schodištěm v podélném řezu x průměrná šířka betonového lože 

2,23*1,9+2,15*1,9=8,322 [A]

 29 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,768  1 003,93  1 774,95

Podkladní štěrkokpísek pod schodištěm Plocha ŠP x šířka v řezu

1,04*1,7=1,768 [A]

 107 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  278,280  1 113,15  309 767,38

Zásyp za opěrou dle čl. 5.4 Plocha zásypu x šířka mezi křídly 

38,65*7,2=278,280 [A]

 30 46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  57,512  1 049,09  60 335,26

frakce 32/63 Plocha v podélném řezu x šířka 

6,32*9,1=57,512 [A]

 31 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,436  6 384,85  28 323,19

Lomový kámen Pocha obložení v půdorysu + procha kamene na svahovém kuželu (16+6,18)*0,2=4,436 [A]

Vodorovné konstrukce  3 995 791,554

Komunikace5

 32 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  155,550  15,96  2 482,58

Spojovací postřik - 0,35 kg/m2 PS-CP Šířka vozovky x délka mezi řezanými spárami 

155,55=155,550 [A]

 33 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2  155,550  309,79  48 187,83
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Asfaltový koberec mastixový - 40 mm SMA 11S Šířka vozovky x délka mezi řezanými spárami x tl. vrstvy

7,5*20,74=155,550 [A]

 34 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2  155,550  622,73  96 865,65

Litý asfalt - 40 mm MA 11 IV Šířka vozovky x délka mezi řezanými spárami x tl. vrstvy

7,5*20,74=155,550 [A]

 108 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2  155,550  9,03  1 404,62

posyp předobaleným kamenivem frakce 2/4 v dávkování 1,5kg/m2 155,55=155,550 [A]

 35 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2  155,550  12,18  1 894,60

Zdrsňující posyp předobalenou drtí - 3,0 kg/m2 HDK 4/8 Šířka vozovky x délka mezi řezanými spárami 

7,5*20,74=155,550 [A]

Komunikace  150 835,285

Přidružená stavební výroba7

 36 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  417,400  253,08  105 635,59

1xALP + 2xALN Plocha zasypané části opěry 417,40

98,12+118,37+88,48+112,43=417,400 [A]

 37 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE 

FÓLIÍ

M2  108,000  244,68  26 425,44

Geomembrána tl. 1 mm pevnost min. 20kN/m v obou směrech V těsnící vrstvě Délka geomembrány ve vrstvě štěrkopísku x 2

7,5*7,2*2=108,000 [A]

 38 711232 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY M2  107,080  213,18  22 827,31

Na rubu křídel Plocha rubu křídel  53,54*2=107,080 [A]
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 39 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  136,676  796,01  108 795,46

Délka izolace v řezu x délka vozovky na mostě (4,25+0,67*2)*24,45=136,676 [A]

 40 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  3,000  263,59  790,77

2*0,1*2*7,5=3,000 [A] 2 x délka kluzné vrstvy x 2

 41 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  417,400  49,46  20 644,60

tl. > 6 mm, min 600 g/m2 Plocha izolace proti zemní vlhkosti

417,4=417,400 [A]

 42 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  20,336  415,86  8 456,93

Délka nátěru v řezu x délka konstrukce x 2

0,54*18,83*2=20,336 [A]

 43 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  31,828  482,01  15 341,41

Délka nátěru v řezu x délka říms x 2

0,42*37,89*2=31,828 [A]

Přidružená stavební výroba  308 917,517

Potrubí8

 44 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  16,320  301,39  4 918,68

Drenáž za opěrou O1 ?150 mm Délka rubové drenáže v pohledu 8,16=8,160 [A]

Drenáž za opěrou O2 ?150 mm Délka rubové drenáže v pohledu 8,16=8,160 [B]

Celkem: A+B=16,320 [C]

 45 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M  1,720  151,26  260,17

Chránička odvodňovací trubičky do 80 mm Délka chráničky odvodňovací trubičky x počet trubiček  1,72=1,720 [A]

 46 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  75,800  237,33  17 989,61
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HDPE 110/94 Délka římsy x počet chrániček

75,8=75,800 [A]

Potrubí  23 168,468

Ostatní konstrukce a práce9

 47 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  75,800  6 447,86  488 747,79

Délka svodidla v půdorysu 75,8=75,800 [A]

 48 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  10,000  975,58  9 755,80

10=10,000 [A]

 49 914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  2,000  1 848,25  3 696,50

2=2,000 [A]

 50 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  92,660  468,36  43 398,24

Betonový obrubník 100/250

Délka obrubníku v půdorysu + obrubník ve svahu násypovách kuželů

21,73+14,21+22,18 +14,54=72,660 [A]

Silniční obrubník 150/300

Délka silničního obrubníku v půdorysu

4*5=20,000 [B]

Celkem: A+B=92,660 [C]

 51 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  2,088  177,47  370,56

Extrudovaný polystyren XPS Plocha polystyrénu v řezu x šířka mezi křídly x 2

0,0029*7,2*2/0,02=2,088 [A]

 52 931185 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM M2  12,384  380,15  4 707,78
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Extrudovaný polystyren XPS před i za podkladním betonem přechodové desky Plocha polystyrénu v řezu x šířka mezi křídly x 2

0,018*7,2*2/0,05=5,184 [A]

polystyren tl. min 50 mm Kraj přechodové desky Plocha v řezu přechodové desky x délka přechodové desky x 2

0,03*6*2/0,05=7,200 [B]

Celkem: A+B=12,384 [C]

 53 93131 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU M3  0,188  162 666,77  30 581,35

Těsnící elastická zálivka v řezané spáře třída N1, šířka min. 10 mm, tl. min 25 mm Spáry ve vozovce Plocha spáry x šířka vozovky x 2

0,02*0,04*7,5*2=0,012 [A]

Těsnící elastická zálivka s předtěsněním tl. min. 15 mm třída N1 Podél říms Plocha zálivky x délka římsy x 2

0,0011*37,89*2=0,083 [B]

Těsnění spáry podél obrubníku Délka obrubníků x plocha zálivky

92,66*0,001=0,093 [C]

Celkem: A+B+C=0,188 [D]

 54 933331 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT 

SYSTÉMOVÝCH

KUS  2,000  33 919,53  67 839,06

Jedna pilota u každé opěry 2=2,000 [A]

 55 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT 

SYSTÉMOVÝCH

KUS  8,000  2 824,88  22 599,04

8=8,000 [A]

 56 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  39,070  380,38  14 861,45

Skluz z betonových prefabrikátů C30/37 XF4, XD3 Délka skluzů ve svahu 39,07=39,070 [A]

 57 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS  4,000  12 076,61  48 306,44

4=4,000 [A]

 58 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  4,000  1 774,74  7 098,96
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DN 50 mm z nerezu 4=4,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  741 962,979

 13 501 090,64Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  262,947  327,64  86 151,96

1857,477-1339,85-254,68=262,947 [A] celkem zemina - odpočet zásypu- ornice

 34 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  21 002,80  21 002,80

čerpání položky bude stanoveno při realizaci díla na základě skutečně odvedených 

a potvrzených prací zástupců správce.

1=1,000 [A] součinnost pracovníků správce vodovodu při jeho realizaci

Všeobecné konstrukce a práce  107 154,760

Zemní práce1

 2 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  254,680  66,16  16 849,63

pracovní pás pro přeložku 463,25*0,4=185,300 [A]

pracovní pás pro přeložku - trasa odstranění potrubí 173,45*0,4=69,380 [B]

Celkem: A+B=254,680 [C]

 4 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  254,680  47,26  12 036,18

ornice 254,68=254,680 [A]

 3 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 339,850  47,26  63 321,31

1339,85=1 339,850 [A]

 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  195,033  157,52  30 721,60

zemina použitelná rýha chránička (D 813,10) 17,6*2,19*5,06=195,033 [A]

 6 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3  864,827  189,03  163 478,25
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rýha potrubí (D 508/10) 40,03*1,69*4,93=333,518 [A]

rýha odstranění potrubí 64,16*1,69*4,9=531,309 [B]

Celkem: A+B=864,827 [C]

 7 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  542,937  157,52  85 523,44

Armatúrní šachta AŠ1  6,15*52,06=320,169 [A]

Armatúrní šachta AŠ2  5,99*37,19=222,768 [B]

Celkem: A+B=542,937 [C]

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 857,477  12,60  23 404,21

ornice 254,68=254,680 [A]

195,033+864,827+542,937=1 602,797 [B]

Celkem: A+B=1 857,477 [C]

 9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  1 339,850  36,75  49 239,49

rýha potrubí (D 508/10) 267,24=267,240 [A]

rýha chránička (D 813,10) 140,99=140,990 [B]

Armatúrní šachta AŠ1 234,76=234,760 [C]

Armatúrní šachta AŠ2 155,35=155,350 [D]

rýha odstranění potrubí 541,51=541,510 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 339,850 [F]

 10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  62,120  902,07  56 036,59

rýha potrubí (D 508/10)  40,03*0,8=32,024 [A]

rýha chránička (D 813,10) 17,6*1,71=30,096 [B]

Celkem: A+B=62,120 [C]

 11 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  254,680  12,76  3 249,72

pracovní pás pro přeložku 463,25*0,4=185,300 [A]

pracovní pás pro přeložku - trasa odstranění potrubí 173,45*0,4=69,380 [B]

Celkem: A+B=254,680 [C]

Zemní práce  503 860,421

Základy2
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 12 23417A ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(PLOCHA)

M2  484,980  2 803,89  1 359 830,57

štětovnicové stěny AŠ1 7,4*5,9*6=261,960 [A]

štětovnicové stěny AŠ2 6,3*5,9*6=223,020 [B]

Celkem: A+B=484,980 [C]

Základy  1 359 830,572

Vodorovné konstrukce4

 13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  3,465  2 822,86  9 781,21

betonová podkladní deska AŠ1 - 5x3,5x0,1 5*3,5*0,12=2,100 [A]

betonová podkladní deska AŠ2- 3,9x3,5x0,1 3,9*3,5*0,1=1,365 [B]

Celkem: A+B=3,465 [C]

 14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  43,893  1 003,93  44 065,50

rýha potrubí (D 508/10) 40,03*1,69*0,28=18,942 [A]

rýha chránička (D 813,10) 17,6*2,19*0,3=11,563 [B]

Armatúrní šachta AŠ1 0,15*52,06=7,809 [C]

Armatúrní šachta AŠ2 0,15*37,19=5,579 [D]

Celkem: A+B+C+D=43,893 [E]

Vodorovné konstrukce  53 846,714

Přidružená stavební výroba7

 15 76000 R Katodová ochrana KPL  1,000  262 535,05  262 535,05

1=1,000 [A] kompletní úpravy katodové ochrany potrubí

Přidružená stavební výroba  262 535,057

Potrubí8
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 16 863571 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM S CEMENTACÍ M  71,910  6 731,40  484 054,97

potrubí ocelové D 508/10 s vnitřní cementací a s vnější 3 PE N-v včetně kontroly svarů

71,91=71,910 [A]

včetně

1 Segmentový svařovaný oblouk D500 -25° 

1 Segmentový svařovaný oblouk D500 -45°

1 Segmentový svařovaný oblouk D500 -21°

 17 86660 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 800MM M  21,300  7 928,56  168 878,33

potrubí ocelové D 813/10 (chránička) vč.kluznic  vnější i vnitřní žárové zinkování

21,3=21,300 [A]

 18 86857 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 500MM DO OCELOVÉ 

CHRÁNIČKY

M  21,300  1 732,73  36 907,15

21,3=21,300 [A]

 19 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS  1,000  8 642,65  8 642,65

1=1,000 [A] šoupátka litinové krátké DN 100, PN 16

 20 891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS  2,000  13 126,75  26 253,50

2=2,000 [A] šoupátka litinové krátké DN 150, PN 16

 21 891357 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 500MM KUS  2,000  48 201,43  96 402,86

2=2,000 [A] montážní vložky, DN 500

 22 891657 KLAPKY DN DO 500MM KUS  2,000  131 687,58  263 375,16

2=2,000 [A] uzavírací klapky DN 500, PN 16

 23 89169 R Tvarovky v šachtách KPL  1,000  525 070,09  525 070,09
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1=1,000 [A]

Automatický vzdušník DUOJET, DN 100 PN 16 1

T-kus atyp oc 500/100 1

T-kus atyp oc 500/150 2

příruby přivarovací s krkem 4

spojky Multijoint, DN 500-532 2

 24 891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS  2,000  2 142,29  4 284,58

2=2,000 [A] zemní souprava teleskopická atyp dl.5,5 m pro šoupatka

 25 891957 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 500MM S POKLOPEM KUS  2,000  3 370,95  6 741,90

2=2,000 [A] zemní souprava teleskopická atyp dl.5 m pro klapky

 26 893387 ŠACHTY ARMATUR ZE ŽELBET VČET VÝZT PŮDOR PLOCHY DO 

7,5M2

KUS  1,000  120 451,08  120 451,08

AŠ2-s vystrojením půd.plocha vnitřní 2,9x2,5, hl.6,24 m

1=1,000 [A]

 27 893388 ŠACHTY ARMATUR ZE ŽELBET VČET VÝZT PŮDOR PLOCHY PŘES 

7,5M2

KUS  1,000  136 938,30  136 938,30

AŠ1- s vystrojením půd.plocha vnitřní 4,0x2,50, hl.6,40 m

1=1,000 [A]

 28 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  3,000  2 593,85  7 781,55

3=3,000 [A] betonová skruž pro sloupek

 29 89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS  2,000  5 408,22  10 816,44

oc potrubia D 508/10 2=2,000 [A]

 30 899671 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 600MM M  71,910  160,67  11 553,78

71,91=71,910 [A]
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3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka vodovodu DN 500 (km 3,422)

Přeložka vodovodu DN 500 (km 3,422)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 342

SO 342

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 89977 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 600MM M  2 071,910  323,44  670 138,57

71,91=71,910 [A] nová přeložka

2000=2 000,000 [B] stávající řad

Celkem: A+B=2 071,910 [C]

Potrubí  2 578 290,918

Ostatní konstrukce a práce9

 32 93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS  3,000  1 669,72  5 009,16

3=3,000 [A] modrobílý sloupek

 33 969157 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM VODOVODNÍCH M  53,000  1 270,67  67 345,51

53=53,000 [A] včetně ekologické likvidace, bez poplatku za skládku

Ostatní konstrukce a práce  72 354,679

 4 937 873,09Celkem:
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3.6.1.10

Kč 619 507,30Cena s daní:

Kč 107 517,80DPH:

Kč 511 989,50Cena celková:

Kč 511 989,50Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka vodovodu DN 300 (pod SO 127)

Přeložka vodovodu DN 300 (pod SO 127)

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 343

Objekt: SO 343

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 511 989,50Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka vodovodu DN 300 (pod SO 127)

Přeložka vodovodu DN 300 (pod SO 127)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 343

SO 343

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  86,360  463,11  39 994,18

297,94-211,58=86,360 [A] celkem zemina - odpočet zásypu

Všeobecné konstrukce a práce  39 994,180

Zemní práce1

 2 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  211,580  47,26  9 999,27

211,58=211,580 [A]

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  297,940  84,01  25 029,94

rýha potrubí DN 300   37,83*0,9*1,85=62,987 [A]

rýha chránička DN 500  18*1,23*2,8=61,992 [B]

rýha odstranění stáv.potrubí v chráničce 13,15*1,23*2,5=40,436 [C]

rýha odstranění stáv.potrubí 58,9*0,9*2,5=132,525 [D]

Celkem: A+B+C+D=297,940 [E]

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  297,940  12,60  3 754,04

297,94=297,940 [A]

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  211,580  36,75  7 775,57

rýha potrubí DN 300  37,77=37,770 [A]

rýha chránička DN 500 41,28=41,280 [B]

rýha odstranění potrubí 132,53=132,530 [C]

Celkem: A+B+C=211,580 [D]

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  30,967  1 005,01  31 122,14

rýha potrubí DN 300  37,83*0,476=18,007 [A]

rýha chránička D 530/8 18*0,72=12,960 [B]

Celkem: A+B=30,967 [C]
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3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka vodovodu DN 300 (pod SO 127)

Přeložka vodovodu DN 300 (pod SO 127)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 343

SO 343

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  77 680,961

Vodorovné konstrukce4

 7 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  0,164  3 643,99  597,61

zabetonování otvoru stáv.chráničky  C 16/20 XC1 0,1=0,100 [A]

beton.blok 400x400x400 0,4*0,4*0,4=0,064 [B] 

Celkem: A+B=0,164 [C]

 8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  8,854  1 003,93  8 888,80

rýha potrubí DN 300  37,83*0,9*0,13=4,426 [A]

rýha chránička D 530/8 18*1,23*0,2=4,428 [B]

Celkem: A+B=8,854 [C]

Vodorovné konstrukce  9 486,414

Potrubí8

 9 86657 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M  18,000  5 145,69  92 622,42

potrubí ocelové D 530/8 (chránička) vč.kluznic a manžet s vnější dvojnásobní asfaltovou izolací 18=18,000 [A]

 10 87345 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 300MM

M  55,830  2 100,30  117 259,75

potrubí tlakové plastové HDPE D315 SDR 11 55,83=55,830 [A]

 11 87835 R Nasunutí plast. potrubí DN 300 do chráničky M  18,000  262,54  4 725,72

18=18,000 [A]

 12 891145 ŠOUPÁTKA DN DO 300MM KUS  1,000  52 402,15  52 402,15

1=1,000 [A]
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3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka vodovodu DN 300 (pod SO 127)

Přeložka vodovodu DN 300 (pod SO 127)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 343

SO 343

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 891945 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 300MM S POKLOPEM KUS  1,000  3 097,91  3 097,91

1=1,000 [A]

 14 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  58,000  19,95  1 157,10

58=58,000 [A] signalizační vodič dvojvodičový kabel v metalickém provedení s měděnými vodiči průřezu 4 mm2

 15 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  55,830  15,75  879,32

55,83=55,830 [A]

 16 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  1,000  3 076,91  3 076,91

na plastovém potrubí DN 300 1=1,000 [A]

 17 899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M  55,830  116,57  6 508,10

55,83=55,830 [A]

 18 89975 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM M  55,830  161,72  9 028,83

55,83=55,830 [A]

Potrubí  290 758,218

Ostatní konstrukce a práce9

 19 93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS  2,000  1 669,72  3 339,44

2=2,000 [A]

 20 966891 ODSTRANĚNÍ ŠOUPAT KUS  2,000  1 305,52  2 611,04

Demontáž  ve stávající šachtě 2=2,000 [A]

 21 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3  0,090  4 872,65  438,54
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3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka vodovodu DN 300 (pod SO 127)

Přeložka vodovodu DN 300 (pod SO 127)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 343

SO 343

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,6*0,6*0,25=0,090 [A] Vybourání otvoru v betonové zdi šachty DN 500, včetně odvozu a polpatku za uložení na skládce

 22 969145 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM VODOVODNÍCH M  72,050  985,03  70 971,41

58,9+13,15=72,050 [A]

 23 969157 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM VODOVODNÍCH M  13,150  1 270,67  16 709,31

13,15=13,150 [A] chránička

Ostatní konstrukce a práce  94 069,749

 511 989,50Celkem:
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3.6.1.10

Kč 1 782 328,31Cena s daní:

Kč 309 329,71DPH:

Kč 1 472 998,60Cena celková:

Kč 1 472 998,60Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka vodovodu DN 100 - levobřežní přivaděč

Přeložka vodovodu DN 100 - levobřežní přivaděč

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 344

Objekt: SO 344

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 472 998,60Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka vodovodu DN 100 - levobřežní přivaděč

Přeložka vodovodu DN 100 - levobřežní přivaděč

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 344

SO 344

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  563,872  463,11  261 134,76

679,502-115,63=563,872 [A] celkem zemina - odpočet zásypu

Všeobecné konstrukce a práce  261 134,760

Zemní práce1

 2 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  115,630  47,26  5 464,67

115,63=115,630 [A]

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  679,502  84,01  57 084,96

rýha potrubí D 110 425,42*0,9=382,878 [A]

rýha chránička DN 200/300 14*1,1*2,23=34,342 [B]

ryha pro výběr stáv.potrubí 215,87*0,9*1,35=262,282 [C]

Celkem: A+B+C=679,502 [D]

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  679,502  12,60  8 561,73

679,502=679,502 [A]

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  115,630  36,75  4 249,40

rýha potrubí D 110  115,63=115,630 [A]

rýha chránička DN 200/300 0=0,000 [B]

Celkem: A+B=115,630 [C]

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  442,730  902,09  399 382,31

nakupovaný materiál štěrkodrť

rýha potrubí D 110 154,52=154,520 [A]

rýha chránička DN 200/300 25,93=25,930 [B]

zásyp ryhy po stáv.potrubí 262,28=262,280 [C]

Celkem: A+B+C=442,730 [D]



Aspe Firma: Zakázky Strana: 3

3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka vodovodu DN 100 - levobřežní přivaděč

Přeložka vodovodu DN 100 - levobřežní přivaděč

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 344

SO 344

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  92,505  1 005,01  92 968,45

rýha potrubí D 110 238,68*0,36=85,925 [A]

rýha chránička DN 200/300 14*0,47=6,580 [B]

Celkem: A+B=92,505 [C]

Zemní práce  567 711,521

Vodorovné konstrukce4

 8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,216  3 027,51  653,94

Betonový blok pod šoupátko a hydrant C 12/15 X0  0,30*0,3*0,3*8=0,216 [A]

 9 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  0,546  3 643,99  1 989,62

zafúkanie medzikružia bet.zmesou 14*0,039=0,546 [A]

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  29,928  1 034,97  30 974,58

rýha potrubí D 110 238,68*0,9*0,13=27,926 [A]

rýha chránička DN 200/300 14*1,1*0,13=2,002 [B]

Celkem: A+B=29,928 [C]

Vodorovné konstrukce  33 618,144

Potrubí8

 11 86634 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M  14,000  9 944,83  139 227,62

14=14,000 [A]

 12 86645 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM M  14,000  3 297,44  46 164,16

14=14,000 [A] s vnější dvojnásobní asfaltovou izolací

 13 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 150MM

M  252,680  516,67  130 552,18
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3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka vodovodu DN 100 - levobřežní přivaděč

Přeložka vodovodu DN 100 - levobřežní přivaděč

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 344

SO 344

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

potrubí tlakové plastové HDPE d110 SDR 11 252,68=252,680 [A]

 14 87833 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY M  14,000  675,24  9 453,36

14=14,000 [A]

 15 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS  4,000  7 329,98  29 319,92

4=4,000 [A]

 16 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS  4,000  20 791,42  83 165,68

4=4,000 [A]

 17 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS  8,000  2 142,29  17 138,32

4+4=8,000 [A]

 18 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  255,000  19,95  5 087,25

signalizační vodič dvojvodičový kabel v metalickém provedení s měděnými vodiči průřezu 4 mm2  255=255,000 [A]

 19 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  252,680  15,75  3 979,71

252,68=252,680 [A]

 20 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS  2,000  2 803,87  5 607,74

2=2,000 [A]

 21 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M  252,680  105,01  26 533,93

252,68=252,680 [A]

 22 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M  252,680  123,92  31 312,11

252,68=252,680 [A]
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3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka vodovodu DN 100 - levobřežní přivaděč

Přeložka vodovodu DN 100 - levobřežní přivaděč

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 344

SO 344

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí  527 541,988

Ostatní konstrukce a práce9

 23 93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS  3,000  1 669,72  5 009,16

3=3,000 [A]

 24 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M  215,870  361,25  77 983,04

215,87=215,870 [A]

Ostatní konstrukce a práce  82 992,209

 1 472 998,60Celkem:
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3.6.1.10

Kč 2 241 606,14Cena s daní:

Kč 389 039,08DPH:

Kč 1 852 567,06Cena celková:

Kč 1 852 567,06Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Odvodnění SO 102

Odvodnění SO 102

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 357

Objekt: SO 357

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 852 567,06Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Odvodnění SO 102

Odvodnění SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 357

SO 357

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  205,740  463,11  95 280,25

91,2+114,54=205,740 [A] z pol. 11130 + přebytek zeminy výkop-zásyp

 2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  7,800  453,66  3 538,55

kamenivo 7,8=7,800 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  98 818,800

Zemní práce1

 3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  304,000  34,65  10 533,60

304=304,000 [A]

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  7,800  105,01  819,08

odstranění vrchní vrstvy polní cesty 26*0,3=7,800 [A]

 5 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  212,010  47,26  10 019,59

212,01=212,010 [A]

 6 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  91,200  47,26  4 310,11

304*0,3=91,200 [A]

 7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  326,550  84,01  27 433,47

rýha potrubí DN 300 283,65*1=283,650 [A]

rozšíření pro šachty a VO 5*3,25*2,64=42,900 [B]

Celkem: A+B=326,550 [C]
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Odvodnění SO 102

Odvodnění SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 357

SO 357

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  326,550  12,60  4 114,53

326,55=326,550 [A]

 9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  212,215  36,75  7 798,90

rýha potrubí DN 300 246,1*1-7,66-40,41=198,030 [A]

rozšíření pro šachty a VO 4*3,25*2,64=34,320 [B]

objem šachet-3,25*(3,14*0,6*0,6)*4=-14,695 [C]

objem potrubia -76,62*0,071=-5,440 [D]

Celkem: A+B+C+D=212,215 [E]

 10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  32,667  902,07  29 467,92

rýha potrubí DN 300 37,55*1-1,4-7,4=28,750 [A]

rozšíření pro šachty a VO 3,25*2,64=8,580 [B]

objem šachet -3,25*(3,14*0,6*0,6)=-3,674 [C]

objem potrubia -13,93*0,071=-0,989 [D]

Celkem: A+B+C+D=32,667 [E]

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  48,008  1 005,01  48 248,52

rýha potrubí DN 300 76,62*0,53=40,609 [A]

rýha potrubí DN 300 13,96*0,53=7,399 [B]

Celkem: A+B=48,008 [C]

 12 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  91,200  12,76  1 163,71

304*0,3=91,200 [A]

Zemní práce  143 909,431

Základy2

 13 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  37,500  32 869,43  1 232 603,63

15*2,5=37,500 [A]

Základy  1 232 603,632
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Odvodnění SO 102

Odvodnění SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 357

SO 357

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3

 14 327315 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  4,170  6 584,38  27 456,86

beton C 30/37 -těleso VO 2*0,4*3,5=2,800 [A]

beton C 30/37 -těleso VO 1*0,5*2,74=1,370 [B]

Celkem: A+B=4,170 [C]

Svislé konstrukce  27 456,863

Vodorovné konstrukce4

 15 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,468  3 362,15  1 573,49

1,3*2,4*0,15=0,468 [A] podkl.beton tl.0,15 m

 16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  9,058  1 003,93  9 093,60

rýha potrubí DN 300 76,62*1*0,1=7,662 [A]

rýha potrubí DN 300 13,96*1*0,1=1,396 [B]

Celkem: A+B=9,058 [C]

 17 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  0,845  4 389,59  3 709,20

patka beton C 30/37  1,3*0,65*1=0,845 [A]

 18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,936  13 510,41  12 645,74

lomový kámen tl.0,3 1,3*2,4*0,3=0,936 [A]

Vodorovné konstrukce  27 022,034

Komunikace5

 19 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  7,800  1 096,64  8 553,79

26*0,3=7,800 [A]
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Odvodnění SO 102

Odvodnění SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 357

SO 357

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace  8 553,795

Potrubí8

 20 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  90,580  1 239,17  112 244,02

90,58=90,580 [A]

 21 891645 KLAPKY DN DO 300MM KUS  1,000  65 213,71  65 213,71

koncová klapka na stěnu - HDPE DN 300 1=1,000 [A]

 22 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  3,000  28 458,85  85 376,55

3=3,000 [A]

 23 896145 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  1,000  30 769,11  30 769,11

1=1,000 [A]

 24 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  90,580  15,75  1 426,64

výstražní folie hnědá 90,58=90,580 [A]

 25 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  90,580  193,23  17 502,77

90,58=90,580 [A]

Potrubí  312 532,808

Ostatní konstrukce a práce9

 26 93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS  1,000  1 669,72  1 669,72

1=1,000 [A]
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Odvodnění SO 102

Odvodnění SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 357

SO 357

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  1 669,729

 1 852 567,06Celkem:
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Kč 3 910 289,88Cena s daní:

Kč 677 280,18DPH:

Kč 3 233 009,70Cena celková:

Kč 3 233 009,70Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

PŘELOŽKA SILNOPROUD 22kV SŽDC

PŘELOŽKA SILNOPROUD 22kV SŽDC

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 442

Objekt: SO 442

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 3 233 009,70Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

PŘELOŽKA SILNOPROUD 22kV SŽDC

PŘELOŽKA SILNOPROUD 22kV SŽDC

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 442

SO 442

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  87,400  441,00  38 543,40

410*0,5*1,2=246,000 [A] výkopy volný terén 

15*0,9*1,2=16,200 [B] výkopy chráničky pod komunikací 

A+B=262,200 [C]

262,2-174,8=87,400 [A] odečtení zásypu

 2 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY HOD  40,000  1 092,52  43 700,80

40=40,000 [A]

 3 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  4,000  21 850,00  87 400,00

4=4,000 [A]

 4 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  27 312,50  27 312,50

zahrnuje stavební i autorský dozor

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  196 956,700

Zemní práce1

 101 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  174,800  45,00  7 866,00

zemina pro zásyp

174,8=174,800 [A]

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  262,200  150,00  39 330,00

výkopy koordinovat se SO658

410*0,5*1,2=246,000 [A] výkopy volný terén 

15*0,9*1,2=16,200 [B] výkopy chráničky pod komunikací 

A+B=262,200 [C]
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PŘELOŽKA SILNOPROUD 22kV SŽDC

PŘELOŽKA SILNOPROUD 22kV SŽDC

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 442

SO 442

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  45,000  3 310,28  148 962,60

protlačení chrániček průměr 200mm pod stávající tratí, 3xchránička v délce cca 15 

metrů

15*3=45,000 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  174,800  437,00  76 387,60

koordinovat se SO658

410*0,5*0,8=164,000 [A] výkopy volný terén 

15*0,9*0,8=10,800 [B] výkopy chráničky pod komunikací 

A+B=174,800 [C]

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  82,000  969,48  79 497,36

zásyp kabelů pískem, koordinovat se SO658

410*0,5*0,4=82,000 [A]

 9 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  410,000  28,41  11 648,10

úpravy povrchů mimo plochy ostatních SO, zakrytí kabelové trasy v šířce 1 metru

410*1=410,000 [A] volný terén

 10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  410,000  17,70  7 257,00

úpravy povrchů mimo plochy ostatních SO, zakrytí kabelové trasy v šířce 1 metru

410*1=410,000 [A] volný terén

Zemní práce  370 948,661

Přidružená stavební výroba7

 11 701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO 

KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)

KUS  4,000  20,76  83,04
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PŘELOŽKA SILNOPROUD 22kV SŽDC

PŘELOŽKA SILNOPROUD 22kV SŽDC

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 442

SO 442

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4=4,000 [A]

 12 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS  20,000  759,29  15 185,80

označit markerem kabelové spojky

20=20,000 [A]

 13 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  45,000  198,84  8 947,80

chránička průměr 200 mm, založení pod vozovku

3*15=45,000 [A]

 14 702313 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM M  425,000  29,50  12 537,50

fólie pro kabelovou trasu VN 22kV

410=410,000 [A] volný terén 

15=15,000 [B] pod vozovkou 

A+B=425,000 [C]

 15 702322 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  820,000  49,16  40 311,20

mechanická ochrana kabelů A1 a A2 ve výkopu

410*2=820,000 [A] volný terén

 16 702720 ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU BETONOVOU DESKOU M  410,000  132,19  54 197,90

ochranná deska mezi kabely A1 a A2

410=410,000 [A]

 17 742572 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 22-AXEKVC(V)E(Y) OD 95 DO 150 MM2 M  2 904,000  792,06  2 300 142,24

kabel VN 22kV 1x150mm2, referenční typ 22-AXEKVCE, náhrada stávajících 

kabelů A1 a A2

1,1*2*3*440=2 904,000 [A] rezerva kabelu na stoupání trasy 10%
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PŘELOŽKA SILNOPROUD 22kV SŽDC

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 442

SO 442

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 742822 KABELOVÁ SPOJKA VN, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO 

KABELY PŘES 6 KV OD 95 DO 150 MM2

KUS  4,000  42 935,25  171 741,00

přechodová spojka z kabelu ANKTOYPV 3x120mm2 na kabely 3xAXEKVCE 

1x150mm2, referenční typ TRAJ 24/1X120-240-3HL

4=4,000 [A]

 19 742P14 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL PŘES 4 KG/M M  60,000  98,33  5 899,80

do chráničky průměr 200mm pod vozovkou a pod tratí

4*15=60,000 [A]

 20 742P17 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) KUS  4,000  2 392,50  9 570,00

4=4,000 [A]

 21 747531 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 35 KV KUS  6,000  4 916,25  29 497,50

zkoušení kabelů 22kV

6=6,000 [A]

Přidružená stavební výroba  2 648 113,787

Potrubí8

 23 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  5,400  3 146,40  16 990,56

pod vozovkou 3xchránička průměr 110mm

15*0,9*0,4=5,400 [A]

Potrubí  16 990,568
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PŘELOŽKA SILNOPROUD 22kV SŽDC

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 442

SO 442

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 233 009,70Celkem:
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Kč 955 726,59Cena s daní:

Kč 165 869,90DPH:

Kč 789 856,69Cena celková:

Kč 789 856,69Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka dálkových optických kabelů Sloane Park (Vodafone) km 1,55 a 1,95

Přeložka dálkových optických kabelů Sloane Park (Vodafone) km 1,55 a 1,95

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 467

Objekt: SO 467

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 789 856,69Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Přeložka dálkových optických kabelů Sloane Park (Vodafone) km 1,55 a 1,95

Přeložka dálkových optických kabelů Sloane Park (Vodafone) km 1,55 a 1,95

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 467

SO 467

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  596,200  47,26  28 176,41

596,2=596,200 [A]

 2 12573 c VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  62,350  47,26  2 946,66

658,55-596,2=62,350 [A]

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,750  126,13  851,38

2x jáma pro komoru 2*1,5*1,5*1,5=6,750 [A]

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  658,550  126,02  82 990,47

rýha 50x110cm 550m+585m,  

0,5*1,1*(550+585)=624,250 [A]

 rýha 70x140cm 35m 

0,7*1,40*35=34,300 [B]

Celkem: A+B=658,550 [C] přebytečná zemina bude použita v SO 124

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  658,550  12,60  8 297,73

658,55=658,550 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  602,950  36,75  22 158,41

0,5*0,90*550=247,500 [A]

0,7*1,1*35=26,950 [B]

0,5*1,1*585=321,750 [C]

2*1,5*1,5*1,5=6,750 [D]

Celkem: A+B+C+D=602,950 [E]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  55,000  1 004,95  55 272,25

obsyp kabelů - kopaný písek 550x0,5x0,2 

550*0,5*0,2=55,000 [A]
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Přeložka dálkových optických kabelů Sloane Park (Vodafone) km 1,55 a 1,95

Přeložka dálkových optických kabelů Sloane Park (Vodafone) km 1,55 a 1,95

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 467

SO 467

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  200 693,311

Přidružená stavební výroba7

 8 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS  4,000  729,85  2 919,40

RFID marker oranžový 4=4,000 [A]

 9 702222 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 

MM

M  35,000  732,35  25 632,25

TRUBKA KORUG. PE 110mm 35=35,000 [A]

 10 702232 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM M  35,000  525,07  18 377,45

TRUBKA DĚLENÁ PE 110mm 35=35,000 [A]

 11 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  585,000  11,69  6 838,65

585=585,000 [A]

 12 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 

40 CM

M  550,000  25,20  13 860,00

550=550,000 [A]

 13 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD  8,000  932,52  7 460,16

8=8,000 [A]

 14 75I91X OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ M  1 170,000  34,65  40 540,50

1170=1 170,000 [A]

 15 75I91Y OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ M  1 170,000  42,01  49 151,70



Aspe Firma: Zakázky Strana: 4

3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka dálkových optických kabelů Sloane Park (Vodafone) km 1,55 a 1,95

Přeložka dálkových optických kabelů Sloane Park (Vodafone) km 1,55 a 1,95

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 467

SO 467

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1170=1 170,000 [A]

 16 75ID2X PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - MONTÁŽ KUS  1,000  4 484,10  4 484,10

1=1,000 [A]

 17 75ID2Y PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - DEMONTÁŽ KUS  1,000  2 877,37  2 877,37

1=1,000 [A]

 18 75IK11 MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABELU VLÁKNO  240,000  1 638,23  393 175,20

1 kabel 48 vláken a 1 kabel 72 vláken, před a po přeložce 240=240,000 [A]

Přidružená stavební výroba  565 316,787

Potrubí8

 19 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  6,685  3 567,18  23 846,60

35x(0,7x0,3-(2x3,14x0,055x0,055)) 

35*(0,7*0,3)=7,350 [A]

-35*2*3,14*0,055*0,055=-0,665 [B]

Celkem: A+B=6,685 [C]

Potrubí  23 846,608

 789 856,69Celkem:



Aspe Firma: Zakázky Strana: 1

3.6.1.10

Kč 4 154 456,53Cena s daní:

Kč 721 021,38DPH:

Kč 3 433 435,15Cena celková:

Kč 3 433 435,15Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka VTL plynovodu DN80 (km 1,482)

Přeložka VTL plynovodu DN80 (km 1,482)

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 501

Objekt: SO 501

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 3 433 435,15Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Zakázky Strana: 2

3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka VTL plynovodu DN80 (km 1,482)

Přeložka VTL plynovodu DN80 (km 1,482)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 01432 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNÝ PLYN KPL  1,000  15 752,10  15 752,10

1 =1,000 [A]  odpuštěný plyn 67,52 m3

Všeobecné konstrukce a práce  15 752,100

Zemní práce1

 2 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  200,930  47,26  9 495,95

200,93=200,930 [A]

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  364,070  47,26  17 205,95

364,07=364,070 [A]

 4 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  200,930  47,26  9 495,95

200,93=200,930 [A]

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  407,570  84,01  34 239,96

407,57=407,570 [A] přebytečná zemina bude použita v SO 124

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  608,500  12,60  7 667,10

407,57=407,570 [A]

200,93=200,930 [B]

Celkem: A+B=608,500 [C]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  364,070  36,75  13 379,57

364,07=364,070 [A]

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  43,500  1 312,68  57 101,58



Aspe Firma: Zakázky Strana: 3

3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka VTL plynovodu DN80 (km 1,482)

Přeložka VTL plynovodu DN80 (km 1,482)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

43,5=43,500 [A]

 9 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  200,930  47,26  9 495,95

200,93=200,930 [A]

Zemní práce  158 082,011

Potrubí8

 10 86326 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 80MM M  110,000  1 732,73  190 600,30

110=110,000 [A] by pass

 11 86327 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM M  98,790  9 388,25  927 465,22

ocelová trubka ? 114,3/4,0 mm, mat. L245 NE/ME v provedení NADSTANDARD s PE izolací zesílenou A3 + FZM-S dle GRID_TX_S04_03_F01_02 18,10 m

ocelová trubka ? 114,3/4,0 mm, mat. L245 NE/ME v provedení NADSTANDARD s PE izolací zesílenou A3 dle GRID_TX_S04_03_F01_02 75,0 m

ocelová trubka ? 114,3/4,0 mm, mat. L245 NE/ME v provedení NADSTANDARD holá (oblouky R-10D) dle GRID_TX_S04_03_F01_02 5,69 m

148,0° 1 ks - délka 0,86 m

139,6° 1 ks - délka 1,00 m

152,0° 1 ks - délka 0,79 m

150,8° 1 ks - délka 0,81 m

149,7° 1 ks - délka 0,83 m

150,0° 1ks - délka 0,82 m

164,1° 1ks - délka 0,58 m

18,1+75+5,69=98,790 [A]

 12 86634 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M  17,300  9 944,83  172 045,56

ocelová chránička ? 219/6,3 mm, mat. L360 NE/ME holá

17,3=17,300 [A]

 13 86827 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 100MM DO OCELOVÉ 

CHRÁNIČKY

M  17,300  2 992,90  51 777,17

17,3=17,300 [A]



Aspe Firma: Zakázky Strana: 4

3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka VTL plynovodu DN80 (km 1,482)

Přeložka VTL plynovodu DN80 (km 1,482)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  3,000  2 992,90  8 978,70

3=3,000 [A] mechanická ochrana orientačních sloupků

 15 899302 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY KUS  1,000  3 675,51  3 675,51

1=1,000 [A]

 16 899303 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - POCH KUS  1,000  47 256,31  47 256,31

1=1,000 [A]

 17 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  161,400  42,01  6 780,41

161,4=161,400 [A] šířka 220 mm

 18 899321 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS  4,000  342 765,68  1 371 062,72

2=2,000 [A] pro by pass

2=2,000 [B] definitivní

Celkem: A+B=4,000 [C]

 19 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  98,780  3 622,98  357 877,96

98,78=98,780 [A]

Potrubí  3 137 519,868

Ostatní konstrukce a práce9

 20 93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS  3,000  2 992,90  8 978,70

3=3,000 [A]

 21 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M  199,600  525,07  104 803,97
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3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka VTL plynovodu DN80 (km 1,482)

Přeložka VTL plynovodu DN80 (km 1,482)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 501

SO 501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

89,6=89,600 [A] odkup zhotovitelem, bez poplatku za skládku

110=110,000 [B] by pass

Celkem: A+B=199,600 [C]

 22 96942 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM

M  98,780  84,01  8 298,51

98,78=98,780 [A]

Ostatní konstrukce a práce  122 081,189

 3 433 435,15Celkem:



Aspe Firma: Zakázky Strana: 1

3.6.1.10

Kč 8 395 337,37Cena s daní:

Kč 1 457 042,02DPH:

Kč 6 938 295,35Cena celková:

Kč 6 938 295,35Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka VTL plynovodu DN 150 (km 3,107)

Přeložka VTL plynovodu DN 150 (km 3,107)

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 502

Objekt: SO 502

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 6 938 295,35Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka VTL plynovodu DN 150 (km 3,107)

Přeložka VTL plynovodu DN 150 (km 3,107)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 502

SO 502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 01432 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNÝ PLYN KPL  1,000  21 002,80  21 002,80

1=1,000 [A] odpuštěný plyn 193,675 m3

Všeobecné konstrukce a práce  21 002,800

Zemní práce1

 2 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  345,000  47,26  16 304,70

345=345,000 [A]

 4 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  345,000  47,26  16 304,70

345=345,000 [A]

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  648,543  47,26  30 650,14

648,543=648,543 [A]

 101 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  442,902  126,02  55 814,51

442,902=442,902 [A] přebytečná zemina bude použita v SO 124

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  378,146  126,02  47 653,96

821,048-442,902=378,146 [A] přebytečná zemina bude použita v SO 124

 6 14113 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM M  25,000  7 088,45  177 211,25

25=25,000 [A]

 7 141146 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 400MM M  24,000  15 101,02  362 424,48

24=24,000 [A] chránička DS1
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3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka VTL plynovodu DN 150 (km 3,107)

Přeložka VTL plynovodu DN 150 (km 3,107)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 502

SO 502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 166,048  12,60  14 692,20

821,048=821,048 [A]

345=345,000 [B]

Celkem: A+B=1 166,048 [C]

 9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  648,543  36,75  23 833,96

648,543=648,543 [A]

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  161,710  1 312,68  212 273,48

161,71=161,710 [A]

 11 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  345,000  47,26  16 304,70

345=345,000 [A]

Zemní práce  973 468,081

Potrubí8

 12 86334 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M  290,000  7 550,51  2 189 647,90

ocelová trubka ? 219,1/4,5 mm, mat. L245 NE/ME v provedení NADSTANDARD s PE izolací zesílenou A3 + FZM-S dle GRID_TX_S04_03_F01_02 79,52=79,520 [A] m

ocelová trubka ? 219,1/4,5 mm, mat. L245 NE/ME v provedení NADSTANDARD s PE izolací zesílenou A3 dle GRID_TX_S04_03_F01_02 198,30=198,300 [B]  m

ocelová trubka ? 219,1/4,5 mm, mat. L245 NE/ME v provedení NADSTANDARD holá (oblouky R-5D) dle GRID_TX_S04_03_F01_02 12,18=12,180 [C]  m

o 154°29´ 1 ks - délka 1,05 m

o 133°10´ 1 ks - délka 1,42 m

o 127°47´ 1 ks - délka 1,51 m

o 121°58´ 1 ks - délka 1,61 m

o 119°38´ 1 ks - délka 1,65 m

o 165°56´ 1 ks - délka 0,85 m

o 174°34´ 1 ks - délka 0,69 m

o 137°30´ 1 ks - délka 1,34 m

o 167°50´ 1 ks - délka 0,81 m

o 142°58´ 1 ks - délka 1,25 m

Celkem: A+B+C=290,000 [D]
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3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka VTL plynovodu DN 150 (km 3,107)

Přeložka VTL plynovodu DN 150 (km 3,107)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 502

SO 502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 86646 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM M  26,600  13 536,31  360 065,85

26,6=26,600 [A]

 14 86834 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 200MM DO OCELOVÉ 

CHRÁNIČKY

M  50,600  3 675,49  185 979,79

50,6=50,600 [A]

 15 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  5,000  2 992,90  14 964,50

5=5,000 [A]

 16 899302 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY KUS  4,000  3 675,49  14 701,96

4=4,000 [A]

 17 899303 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - POCH KUS  2,000  47 256,31  94 512,62

2=2,000 [A]

 18 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  482,000  42,01  20 248,82

482=482,000 [A] výstražná folie žlutá, šířka 50 cm

 19 899341 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - PROPOJE KUS  4,000  572 324,43  2 289 297,72

4=4,000 [A] pro by pass ,  stoplovací tvarovka SHORTSTOPP 500 DN 200/100 (vč. provedeného stoplování)  4 ks

 20 899341 a DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - PROPOJE KUS  2,000  52 507,01  105 014,02

2=2,000 [A] definitivní přeložka

 21 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  0,500  4 725,65  2 362,83

bet bloky na uzavření rušeného potrubí 4*0,5*0,5*0,5=0,500 [A]
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3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka VTL plynovodu DN 150 (km 3,107)

Přeložka VTL plynovodu DN 150 (km 3,107)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 502

SO 502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  30,000  3 622,98  108 689,40

30=30,000 [A] by-pass

 23 899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M  288,000  1 554,21  447 612,48

288=288,000 [A]

Potrubí  5 833 097,898

Ostatní konstrukce a práce9

 24 93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS  4,000  2 992,90  11 971,60

4=4,000 [A]

 25 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M  30,000  525,07  15 752,10

30=30,000 [A] odkup zhotovitelem, bez poplatku za skládku

 26 969334 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH M  80,000  735,10  58 808,00

80=80,000 [A] trhání odstaveného potrubí DN 200 ze země, odkup zhotovitelem, bez poplatku za skládku

 27 969434 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM VZDUCHEM NEBO INERT 

PLYNEM

M  288,000  84,01  24 194,88

288=288,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce  110 726,589

 6 938 295,35Celkem:
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3.6.1.10

Kč 7 981 237,09Cena s daní:

Kč 1 385 173,38DPH:

Kč 6 596 063,71Cena celková:

Kč 6 596 063,71Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložka horkovodu a TUV

Přeložka horkovodu a TUV

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 511

Objekt: SO 511

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 6 596 063,71Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Přeložka horkovodu a TUV

Přeložka horkovodu a TUV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 511

SO 511

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 c POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  75,000  472,56  35 442,00

55+20=75,000 [A] z pol. 96615 beton a 96616 žb

Všeobecné konstrukce a práce  35 442,000

Zemní práce1

 2 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  420,000  47,26  19 849,20

420=420,000 [A]

 3 12573 c VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  180,000  47,26  8 506,80

180=180,000 [A]   přebytečná zemina bude použita v SO 124

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  600,000  126,02  75 612,00

z podélného profilu plocha výkopů 200 m2 x š. 3 m  600=600,000 [A]  přebytečná zemina bude použita v SO 124

 5 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  420,000  15,75  6 615,00

420=420,000 [A]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  600,000  12,60  7 560,00

600=600,000 [A]

Zemní práce  118 143,001

Svislé konstrukce3

 7 35311 ZDIVO STOK Z DÍLCŮ BETON M3  10,000  9 398,75  93 987,50

úprava topného kanálu do atypického tvaru - vyzdění ze ztraceného bednění 500/200/300, dobetonování

zazdění viz detail u kompenzátoru 10=10,000 [A]
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 8 353125 R ZDIVO STOK Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 M3  55,000  18 965,51  1 043 103,05

neprůlezný topný kanál tvaru U pojízdný 55=55,000 [A]

Svislé konstrukce  1 137 090,553

Vodorovné konstrukce4

 9 411125 STROPY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 M3  8,487  7 245,97  61 496,55

Stropní panel SP1 2,3/2,05/0,2 - prefa 0,943*3=2,829 [A]

Stropní panel SP1 2,3/2,05/0,2 - prefa 0,943*6=5,658 [B]

Celkem: A+B=8,487 [C]

 10 411199 R1 ROZNÁŠECÍ DESKA - KŘÍŽENÍ KOLMÉ KPL  1,000  362 298,07  362 298,07

1=1,000 [A]

Železobetonové pasy ZP1, ZP2 - žb. monolit 6m3

Prostý beton 6m3

Betonová armovaná deska D1 5m3 s výztuží

Tlumící podložka 12 m2

 11 411199 R2 ROZNÁŠECÍ DESKA - KŘÍŽENÍ ŠIKMÉ KPL  1,000  603 830,60  603 830,60

1=1,000 [A]

Železobetonové pasy ZP1, ZP2 - žb. monolit 12m3

Prostý beton 10m3

Betonová armovaná deska D1 18m3 s výztuží

Tlumící podložka 22 m2

 12 427125 ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 M3  37,000  7 245,97  268 100,89

37=37,000 [A]

 13 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  30,000  4 830,64  144 919,20

podkladní beton C16/20 30=30,000 [A]
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 14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  35,000  1 003,93  35 137,55

zhutněný štěrkopísek 0-32 35=35,000 [A]

 15 45169 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3  100,000  4 830,64  483 064,00

vyplnění vyřazeného topného kanálu cementopopílkovou směsí  100=100,000 [A]

 16 457313 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20 M3  25,000  4 830,64  120 766,00

25=25,000 [A]

Vodorovné konstrukce  2 079 612,864

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 17 631313 MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  2,500  3 833,01  9 582,53

25*0,1=2,500 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  9 582,536

Přidružená stavební výroba7

 18 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  450,000  603,83  271 723,50

izolace 2x bitumenový pás  G200 S40 450=450,000 [A]

 19 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  450,000  131,27  59 071,50

450=450,000 [A]

 20 713111 R1 IZOLACE POTRUBÍ DN 125 M  10,000  1 134,15  11 341,50

Termoizolační trubice na ÚT DN125 - d140/80 10=10,000 [A]
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 21 713112 R IZOLACE POTRUBÍ DN 100 M  240,000  672,09  161 301,60

Termoizolační trubice na ÚT DN100 - d114/60 240=240,000 [A]

 22 713113 R IZOLACE POTRUBÍ DN 40 M  250,000  341,30  85 325,00

Termoizolační trubice na TV, C DN40 - d49/40 250=250,000 [A]

Přidružená stavební výroba  588 763,107

Potrubí8

 24 86311 Ra REDUKCE KUS  2,000  635,33  1 270,66

Redukce koncentrická DN125/DN100 - ?139,7 x 4,0 / ?114,3 x 3,6 2=2,000 [A]

 23 86311 R OBLOUK OC. POTRUBÍ KS  16,000  220,53  3 528,48

Oblouk 90°, tvar 3D, DN100 - ?114,3 x 3,6 12=12,000 [A]

Oblouk 45°, tvar 3D, DN100 - ?114,3 x 3,6 4=4,000 [B]

Celkem: A+B=16,000 [C]

 25 86312 R OBLOUK OC. POTRUBÍ KS  16,000  141,77  2 268,32

Oblouk 90°, tvar 3D, DN40 - ?48,3x2,0 nerez 12=12,000 [A]

Oblouk 45°, tvar 3D, DN40 - ?48,3x2,0 nerez 4=4,000 [B]

Celkem: A+B=16,000 [C]

 26 86314 R POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 40MM M  250,000  2 110,78  527 695,00

Trubka ocelová bezešvá nerez DN40 -  48,3x2,0 

250=250,000 [A]

 27 86327 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM M  240,000  3 696,49  887 157,60

240=240,000 [A] pr.114,3 x 3,6 bezešvé

 28 86333 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM M  10,000  4 767,64  47 676,40
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10=10,000 [A] pr. 139,7 x 4,0 bezešvé

 30 89917 Ra KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ KS  2,000  3 780,50  7 561,00

Podpěra kluzná s osovým vedením DN125 - ÚT 2=2,000 [A]

 31 89917 Rb KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ KS  32,000  1 449,19  46 374,08

Podpěra kluzná s osovým vedením DN100 - ÚT 32=32,000 [A]

 32 89917 Rc KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ KS  34,000  1 029,14  34 990,76

Podpěra kluzná s osovým vedením DN40 - TV, CIRK 34=34,000 [A]

 33 89917 Rd KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ KS  40,000  1 449,19  57 967,60

Podpěra kluzná DN100 - ÚT 40=40,000 [A]

 34 89917 Re KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ KS  40,000  1 029,14  41 165,60

Podpěra kluzná DN40 - TV, CIRK 40=40,000 [A]

 29 89917 KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ KG  911,385  168,02  153 130,91

úložný plech tl. 6 mm pro potrubní uložení

- nový úložný plech, kotvení do TK, dle PD, společný pro 4 potrubí, protikorozní nátěr

34 plechů 1,5 x 0,35, 2 plechy 1,5 x 0,5 m 19,35 m2

19,35*47,1=911,385 [A]

 35 899321 R DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS  8,000  14 386,92  115 095,36

8=8,000 [A] Napojení na stávající potrubí

 36 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  250,000  367,55  91 887,50

250=250,000 [A]
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 37 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  240,000  504,07  120 976,80

240=240,000 [A]

 38 899629 R Vypouštění potrubí do bezodtoké jímky KPL  2,000  15 752,10  31 504,20

realizace vypouštění bude upřesněna na stavbě, viz příloha technické zprávy 2=2,000 [A]

 39 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M  10,000  672,09  6 720,90

10=10,000 [A]

Potrubí  2 176 971,178

Ostatní konstrukce a práce9

 40 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  20,000  3 896,02  77 920,40

odstranění podkladních vrstev stávajícího topného kanálu 20=20,000 [A]

 41 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  55,000  6 311,34  347 123,70

demontáž zákrytových desek topného kanálu, šířka topného kanálu 2 m   15=15,000 [A]

vybourání stávajícího topného kanálu, šířka topného kanálu 2 m 30=30,000 [B]

vybourání stavebních konstrukce stávající armaturní šachty (stropní deska, boky a vstupní komínky) 10=10,000 [C]

Celkem: A+B+C=55,000 [D]

 42 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M  220,000  115,52  25 414,40

demontáž klasického ocelového potrubí do DN100 220=220,000 [A] povinný odkup zhotovitelem bez poplatku za skládku

Ostatní konstrukce a práce  450 458,509

 6 596 063,71Celkem:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 c POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  20,000  450,00  9 000,00

beton 20=20,000 [A]

 2 014101 d POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  46,000  1 256,38  57 793,48

asfalt 46=46,000 [A]

 40 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  138,000  441,00  60 858,00

138=138,000 [A]

 3 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY HOD  80,000  1 092,50  87 400,00

40=40,000 [A]

 4 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  36 571,44  36 571,44

zahrnuje stavební i autorský dozor

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  251 622,920

Zemní práce1

 5 111206 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 12KM M2  2 200,000  182,45  401 390,00

2200=2200,000 [A]

 6 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 12KM

M3  46,000  100,00  4 600,00

odstranění plochy u garáží v ulici Bořivojova a v areálu nádraží

230*2*0,1=46,000 [A]
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 7 113186 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

12KM

M3  20,000  350,00  7 000,00

odstranění krytu chodníku z betonových dlaždic v celé šířce, u objektu drah v ulici 

Na Horkých, Kralupy nad Vltavou

50*2*0,2=20,000 [A]

 37 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  138,000  100,00  13 800,00

230*2*0,3=138,000 [A]

 8 121106 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM M3  220,000  45,00  9 900,00

2200*0,1=220,000 [A]

 9 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  900,000  45,00  40 500,00

2200*0,5*0,5=550,000 [A] výkop volný terén 

50*0,4*0,5=10,000 [B] výkop chodník

230*0,8*0,5=92,000 [C] výkop pod zpevněnými plochami

A+B+C=900,000 [D]

 10 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  900,000  180,00  162 000,00

2200*0,7*0,5=770,000 [A] výkop volný terén 

50*0,6*0,5=15,000 [B] výkop chodník

230*1*0,5=115,000 [C] výkop pod zpevněnými plochami

A+B+C=900,000 [D]

 11 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  120,000  3 310,28  397 233,60

protlačení chrániček průměr 110mm pod stávající tratí, 2xchránička v délce cca 25 

metrů a 2xchránička v délce cca 35m

25*2+35*2=120,000 [A]
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 12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  652,000  75,00  48 900,00

2200*0,5*0,5=550,000 [A] výkop volný terén 

50*0,4*0,5=10,000 [B] výkop chodník

230*0,8*0,5=92,000 [C] výkop pod zpevněnými plochami

A+B+C=900,000 [D]

 13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  225,000  969,05  218 036,25

zásyp kabelů pískem

2200*0,2*0,5=220,000 [A] výkop volný terén 

50*0,2*0,5=5,000 [B] výkop chodník

A+B=225,000 [C]

 14 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  2 200,000  28,41  62 502,00

úpravy povrchů mimo plochy ostatních SO, zakrytí kabelové trasy v šířce 1 metru

(23+1200+50+905)*1=2200,000 [A]

 15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  2 200,000  16,20  35 640,00

úpravy povrchů mimo plochy ostatních SO, zakrytí kabelové trasy v šířce 1 metru

(23+1200+50+905)*1=2200,000 [A]

Zemní práce  1 401 501,851

Komunikace5

 16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  138,000  902,00  124 476,00

obnova pojížděných ploch u garáží v ulici Bořivojova a v areálu nádraží

230*2*0,3=138,000 [A]

 18 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  460,000  13,98  6 430,80

obnova pojížděných ploch u garáží v ulici Bořivojova a v areálu nádraží
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230*2=460,000 [A]

 39 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3  18,400  5 158,00  94 907,20

230*2*0,04=18,400 [A]

 38 5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3  27,600  4 621,00  127 539,60

230*2*0,06=27,600 [A]

 19 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2  100,000  774,58  77 458,00

obnova chodníku z betonových dlaždic u objektu drah v ulici Na Horkách, Kralupy 

nad Vltavou

50*2=100,000 [A]

Komunikace  430 811,605

Přidružená stavební výroba7

 20 701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO 

KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)

KUS  20,000  32,78  655,60

20=20,000 [A]

 21 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS  30,000  633,65  19 009,50

označit markerem kabelové spojky

30=30,000 [A]

 22 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 

DO 250 MM

M  1 100,000  461,04  507 144,00

betonový žlab, referenční typ TK1, souběh s kabelem 6kV v kmž 435,0 až 435,9, 

souběh s kabely NN a VO u polní cesty
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PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU ČD TELEMATIKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 601

SO 601

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1100=1100,000 [A]

 23 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  230,000  241,44  55 531,20

chránička průměr 110 mm, ochrana kabelu pod zpevněnými plochami

65+165=230,000 [A]

 24 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  2 480,000  25,13  62 322,40

fólie pro kabelovou trasu ČD Telematika

2200=2200,000 [A] výkop volný terén 

50=50,000 [B] výkop chodník

230=230,000 [C] výkop pod zpevněnými plochami

A+B+C=2480,000 [D]

 25 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 

40 CM

M  2 480,000  115,81  287 208,80

2200=2200,000 [A] výkop volný terén 

50=50,000 [B] výkop chodník

230=230,000 [C] výkop pod zpevněnými plochami

A+B+C=2480,000 [D]

 26 702412 KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNÝ SVĚTLÉ 

ŠÍŘKY PŘES 100 DO 200 MM

KUS  4,000  1 900,95  7 603,80

prostup kabelu do objektu drah v ulici Na Horkách

4=4,000 [A]

 27 703754 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM, 

DO EI 90 MIN.

KUS  3,000  1 879,10  5 637,30

prostup kabelu do objektu drah v ulici Na Horkách

3=3,000 [A]
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PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU ČD TELEMATIKA
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D20-030

SO 601
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 28 703762 KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR 

OTVORU 65 - 110MM

KUS  1,000  1 474,88  1 474,88

prostup kabelu do objektu drah v ulici Na Horkách

1=1,000 [A]

 29 742P17 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) KUS  2,000  3 203,21  6 406,42

2=2,000 [A]

 30 74A150 R ODVOZ ZEMINY Z VÝKOPU (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ 

URČENÉ MÍSTO)

M3KM  15 520,000  56,81  881 691,20

odvoz výkopků na skládků, odvoz ze skládky pro zásyp, do 3 km

2200*0,7*0,5*10=7700,000 [A] výkop volný terén 

50*0,6*0,5*10=150,000 [B] výkop chodník

230*1*0,5*10=1150,000 [C] výkop pod zpevněnými plochami

2200*0,5*0,5*10=5500,000 [D] přivezení ze skládky 

50*0,4*0,5*10=100,000 [E] přivezení ze skládky 

230*0,8*0,5*10=920,000 [F] přivezení ze skládky 

A+B+C+D+E+F=15520,000 [G]

 31 75I724 a KABEL DRÁŽNÍ DÁLKOVÝ M  2 750,000  2 072,47  5 699 292,50

kabel DCKQYPY 9 XV 1,2 + 33DM 0,9, speciální konstrukce

1,1*2500=2750 [A] sdělovací kabel včetně rezervy 10% na stoupání trasy

 32 75IH53 UKONČENÍ KABELU DÁLKOVÉHO DO 200 ŽIL KUS  2,000  5 002,56  10 005,12

ukončení dálkového kabelu na obou stranách

2=2,000 [A]

 33 75II32 SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU PŘES 100 ŽIL KUS  12,000  20 761,87  249 142,44

kabelová spojka, referenční typ XAGA
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

12=12,000 [A]

 34 75IJ21 MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO KABELU V OBOU 

SMĚRECH ZA PROVOZU

ČTYŘKA  42,000  1 424,62  59 834,04

33+9=20,000 [A] měření sdělovacího kabelu

 35 75IJ23 MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH V 

PLNÉM ROZSAHU BEZ PROVOZU

ČTYŘKA  42,000  1 016,03  42 673,26

33+9=20,000 [A] měření sdělovacího kabelu

Přidružená stavební výroba  7 895 632,467

Potrubí8

 36 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  113,000  3 146,40  355 543,20

podkladní vrstva pro betonové žlaby, obetonování rezervních chrániček

900*0,5*0,2=900,000 [A] podkladní vrstva pro betonové žlaby

230*0,5*0,2=23,000 [B] obetonování chrániček pod zpevněnými plochami

[A]+[B]=113,000 [C]

Potrubí  355 543,208

 10 335 112,03Celkem:
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Kč 19 359 091,49Cena s daní:

Kč 3 286 979,70DPH:

Kč 16 072 111,79Cena celková:

Kč 16 072 111,79Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Železniční svršek

Železniční svršek

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 651

Objekt: SO 651

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 16 072 111,79Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Zakázky Strana: 2

3.6.1.10
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Železniční svršek

Železniční svršek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 651

SO 651

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 d POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  424,068  626,00  265 466,57

asfalt: 424,068=424,068 [A]

 101 014101 c POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  932,950  450,00  419 827,50

podklad komunikace: stabilizovaná zemina cementem 932,95=932,950 [B]

 2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  4,400  258,43  1 137,09

ZARÁŽEDLO: 1ks*2t/ks

námezník: 4 ks * 0,2 t/ks 

návěst:  4 ks * 0,4 t/ks

 3 015150 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

T  4 623,530  180,30  833 622,46

 4 015210 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ

T  444,650  420,70  187 064,26

koleje: 70,2t

 5 015250 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 

03 POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)

T  0,271  2 404,00  651,48

 6 015260 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 

99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)

T  0,549  2 404,00  1 319,80

 7 015510 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* 

LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)

T  136,996  1 021,70  139 968,81
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Železniční svršek
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Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 651
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 015520 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* 

ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ

T  59,010  2 500,00  147 525,00

Všeobecné konstrukce a práce  1 996 582,970

Zemní práce1

 9 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  424,068  100,00  42 406,80

plocha odečtena ze situace m2, v tl. 150mm

 10 11331 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY M3  932,950  100,00  93 295,00

plocha odečtena ze situace m2, v tl. 300mm

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 323,673  12,00  27 884,08

dle situace

Zemní práce  163 585,881

Komunikace5

 12 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO 

(ŠTĚRK)

M3  648,758  811,35  526 369,80

Štěrkové lože  31,5/63mm

dle kubaturového listu

 13 513550 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO 

(ŠTĚRK)

M3  465,591  901,50  419 730,29

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje - 3. podbití s dosypáním ŠL (0.1 m3 na m) 

3: 292,9*0,1
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Železniční svršek
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 513550 A KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO 

(ŠTĚRK)

M3  88,391  901,50  79 684,49

Zřízení drážních stezek ŠD fr. 8/16mm, tl. vrstvy 10 cm

dle kubaturového listu: 883,913m2 * 0,1

 15 528252R KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", NESTYKOVANÁ, PR. BET. 

BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ

M  311,101  13 618,66  4 236 778,74

dle situace kolejový plán

 16 533233 J 49 1:6,6-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS  1,000  2 829 670,00  2 829 670,00

J49 1:6.6-190,L,l,ČZ,b,KS,SK

nově vkládaná výhybka č. 403

 17 539403 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY 

NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 

1:6,6-190

KPL  1,000  18 780,00  18 780,00

 18 539540 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISŤOVÝ ZÁVĚR KUS  1,000  111 680,00  111 680,00

 19 542312 NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ

M  311,101  760,00  236 436,76

Směrová a výšková úprava koleje provedená strojně bez dosypání ŠL

(3. pojezd ASP nové koleje po 6 měsících od ukončení stavby, kolej na betonových 

pražcích)

 20 542322 NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ 

VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE - PRAŽCE BETONOVÉ

M  42,930  580,00  24 899,40

Směrová a výšková úprava koleje provedená strojně bez dosypání ŠL

(3. pojezd ASP nové koleje po 6 měsících od ukončení stavby, kolej na betonových 

pražcích)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 545121 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ KUS  46,000  5 050,00  232 300,00

kolejové pásy budou svařeny do délek po 150m, bezstyková kolej nebude zřizována : 32 ks

svar výhybky: 14 m

 22 549111 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK M  42,930  422,00  18 116,46

včetně demontáže a zpětné montáže překážek v trase broušení (přejezdy apod)

broušení výhybky

 23 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  2 218,052  224,08  497 021,09

zřízení zpevněné plochy

 24 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  2 218,052  101,00  224 023,25

zřízení zpevněné plochy

 25 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  2 323,673  21,00  48 797,13

zřízení zpevněné plochy

 26 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  4 647,346  22,90  106 424,22

zřízení zpevněné plochy

 27 574A55 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM M2  2 218,052  296,97  658 694,90

zřízení zpevněné plochy

 28 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  529,767  108,00  57 214,84

zřízení zpevněné plochy

Komunikace  10 326 621,375
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Trubní vedení8

 29 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  7,000  10 200,00  71 400,00

Trubní vedení  71 400,008

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 30 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  303,272  446,00  135 259,31

obrubník 150x250x1000

zřízení zpevněné plochy

 31 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  529,767  40,00  21 190,68

pro zálivku

 32 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  473,132  223,00  105 508,44

pro bourání

 33 922301 ZARÁŽEDLO BETONOVÉ (MONOLITICKÉ) KUS  1,000  222 500,00  222 500,00

zřízeno v koleji č.415

 34 923131 NÁMEZNÍK KUS  2,000  782,00  1 564,00

 35 923941 ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO 

SLOUPKU

KUS  12,000  3 150,00  37 800,00

 36 965010 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK M3  2 269,000  300,00  680 700,00

dle tabulky kubatur
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 37 965021 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ 

NA SKLÁDKU

M3KM  71 435,000  13,15  939 370,25

předpoklad do 30 km, nebezpečný odpad 80 km: (2269-67,3)*30+67,3*80

 38 965113 DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH 

POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM 

ROZEBRÁNÍM

M  1 064,414  662,00  704 642,07

včetně rozřezání

 39 965123 DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH 

POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM 

ROZEBRÁNÍM

M  187,838  662,00  124 348,76

včetně rozřezání

 40 965223 DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH 

DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S 

NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM

M  175,185  1 085,00  190 075,73

včetně rozřezání

 41 965412 ODVOZ ODPADU (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ 

MÍSTO)

tkm  13 718,200  13,15  180 394,33

do 20 km

ZARÁŽEDLO: 1ks*2t/ks*20km

námezník: 4 ks * 0,2 t/ks * 20 km

návěst:  4 ks * 0,4 t/ks * 20 km

POLYETYLÉNOVÉ  PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK): 0,271t * 20 km

PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK): 0,549t * 20 km

ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ: 444,65t * 20 km

nebezpečný odpad 80 km

ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ: 59,01t * 80 km

=(1*2+0,2*4+4*0,4+0,271+0,549+444,65)*20+59,01*80
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 42 965441 ODSTRANĚNÍ ZARÁŽEDLA KOLEJNICOVÉHO KUS  1,000  4 810,00  4 810,00

 43 965831 DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU KUS  4,000  121,00  484,00

 44 965841 DEMONTÁŽ JAKÉKOLIV NÁVĚSTI KUS  4,000  121,00  484,00

 45 R2940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  78 150,00  78 150,00

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: projekt zajištění prostorové polohy koleje:

 46 R29711 OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) 

BODY

KUS  12,000  7 220,00  86 640,00

1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. 

2: projekt zajištění prostorové polohy koleje - zaměření ZZ

Ostatní konstrukce a práce, bourání  3 513 921,579

 16 072 111,79Celkem:
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Kč 5 573 121,81Cena s daní:

Kč 966 672,84DPH:

Kč 4 606 448,97Cena celková:

Kč 4 606 448,97Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Železniční spodek

Železniční spodek

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 652

Objekt: SO 652

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 4 606 448,97Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Železniční spodek

Železniční spodek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 652

SO 652

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  3 841,268  327,64  1 258 553,05

zemina určená k likvidaci

3125,77+715,498=3 841,268 [A] zemina

 2 014101 c POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  144,718  472,56  68 387,94

beton, železobeton - poplatek za skládku

v případě zpětného použití se jedná o poplatek za recyklaci na mezideponii vč. 

předrcení a přetřídění  (včetně manipulace a dočasného uložení na mezideponii)

objemová hmotnost betonu z demolic 2500 kg/m3: (97,718+47,000)=144,718 [B]

Celkem: B=144,718 [C]

 101 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,000  648,99  3 244,95

dřevo z kácení 5=5,000 [A]

 4 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD  50,000  787,61  39 380,50

Dozor SDC během stavby

Všeobecné konstrukce a práce  1 369 566,440

Zemní práce1

 5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  300,000  53,56  16 068,00

včetně naložení a odvozu odpadu k likvidaci

dle situaice

 6 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  5,000  1 984,76  9 923,80

včetně naložení a odvozu odpadu k likvidaci

dle situaice
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Železniční spodek

Železniční spodek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 652

SO 652

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 12373 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  3 125,770  47,26  147 723,89

vč. odvozu na skládku, včetně rozvozných vzdáleností

zemina nepoužitelná výkopy z kolejiště  (viz. kub.list)_ 3125,77m3

 9 12573 c VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 150,880  47,26  54 390,59

(3125,77+710,498)*0,3=1 150,880 [A] 30% výměry odkopu pro spod stavby (zemina nevhodná)

 8 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  5,000  47,26  236,30

naložení a dovoz zeminy z mezideponie pro zpětný zásyp

 10 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  715,498  126,02  90 167,06

vč. odvozu na skládku, včetně rozvozných vzdáleností

- výkop rýhy pro trativody a svodné potrubí (viz. kub.list): 666,816 =666,816 [A]

 - výkop pro trativodní šachty: 43,682=43,682 [B] m3

 výkop rýhy pro chráničky (viz. tab.chrániček): 5=5,000 [C] m3

Celkem: A+B+C=715,498 [D]

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3 841,268  12,60  48 399,98

materiály ukládané na mezideponii a skládky

3125,77+715,498=3 841,268 [A]

 12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  5,000  36,75  183,75

zhutněný zásyp rýhy pro chráničky: 5 m3

 13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  573,145  902,07  517 016,91

kamenivo frakce 16/32

zásyp rýhy trativodu kamenivem fr.16/32
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Železniční spodek

Železniční spodek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 652

SO 652

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 17581 2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,000  738,32  1 476,64

štěrkopísek

Obsyp chrániček štěrkopískem: 2m3

 14 17581 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  32,256  1 284,83  41 443,48

štěrkodrť fr. 16/32

obsyp šachty štěrkodrtí fr. 16/32: 32,256m3

 16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  4 115,631  12,60  51 856,95

- dle tabulky Výkaz ploch terénních úprav list 4-18_úpr

Zemní práce  978 887,351

Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin2

 17 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  2 402,150  58,81  141 270,44

geotextílie filtrační pro trativody

- dle tabulky trativody list 3-trativody a 4-sv.potrubí

Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin  141 270,442

Vodorovné konstrukce4

 18 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  41,020  3 643,95  149 474,83

podbetonování trativodu betonem C 16/20 (u spádu <5‰)

- dle tabulky trativody list 3-trativody a 4-sv.potrubí

 19 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  26,072  1 003,93  26 174,46
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Železniční spodek

Železniční spodek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 652

SO 652

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dle tabulky trativody list 3-trativody a 4-sv.potrubí:

pískový podsyp tl. 50mm pod trativody: 22,372m3

štěrkopískový podsyp šachet: 3,7m3

Vodorovné konstrukce  175 649,294

Komunikace5

 20 501101 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU 

ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ

M3  684,103  1 209,88  827 682,54

ŠD fr. 0/32

dle tabulky Sanace železničního spodku - zřízení konstrukčních vrstev list 5-6-kční vrstvy_sanace+zídky

 21 502941 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z 

GEOTEXTILIE

M2  1 817,098  58,81  106 863,53

dle tabulky Sanace železničního spodku - zřízení konstrukčních vrstev list 5-6-kční vrstvy_sanace+zídky

Komunikace  934 546,075

Trubní vedení8

 22 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  469,814  301,39  141 597,24

trativody PE HD - DN 150mm

- dle tabulky trativody list 3-trativody a 4-sv.potrubí

 23 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  20,000  373,85  7 477,00

chráničky DN 160 HDPE, včetně víček

 24 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS  14,000  3 675,49  51 456,86

trativodní šachta plastová PE HD DN 400 s uzamykatelným poklopem, včetně 

nasazovací trubky
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Železniční spodek

Železniční spodek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 652

SO 652

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

celková výška šachet DN400: 22,667m

 25 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3  2,000  3 076,91  6 153,82

XF3

Obetonování chrániček betonem C 12/15 - XF3: 2m3

Trubní vedení  206 684,928

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 26 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  47,000  3 896,02  183 112,94

včetně roztřídění a odvozu odpadu k likvidaci

- bourání betonových základů - prostor přestavníků u výhybek: 1,000 m3

 - bourání betonových základů - sloupy návěstidel: 6,000 m3

 - bourání stávajících základů – neznámých: 10,000 m3

 - bourání stávajícího odvodnění (betono / kamenina) trouby: 30,000 m3

 27 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  97,718  6 311,34  616 731,52

včetně roztřídění a odvozu odpadu k likvidaci

bourání kolektoru (bývalý horkovod) 97,718 m3

Ostatní konstrukce a práce, bourání  799 844,469

 4 606 448,97Celkem:
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Kč 266 385,61Cena s daní:

Kč 46 232,21DPH:

Kč 220 153,40Cena celková:

Kč 220 153,40Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

úrovňový přejezd demolice

úrovňový přejezd demolice

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 653

Objekt: SO 653

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 220 153,40Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

úrovňový přejezd demolice

úrovňový přejezd demolice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 653

SO 653

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  148,562  225,00  33 426,45

297,123*0,2*2,5

Všeobecné konstrukce a práce  33 426,450

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 2 965311 ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ M2  297,123  367,00  109 044,14

dle situace

 3 965312 ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU Z DÍLCŮ - ODVOZ (NA 

LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)

tkm  4 456,845  17,43  77 682,81

odvoz předpoklad 30 km: 297,123*0,2*2,5*30

Ostatní konstrukce a práce, bourání  186 726,959

 220 153,40Celkem:
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Kč 3 734 413,24Cena s daní:

Kč 648 121,31DPH:

Kč 3 086 291,93Cena celková:

Kč 3 086 291,93Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava stávající kanalizace pod kolejištěm

Úprava stávající kanalizace pod kolejištěm

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 654

Objekt: SO 654

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 3 086 291,93Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Úprava stávající kanalizace pod kolejištěm

Úprava stávající kanalizace pod kolejištěm

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 654

SO 654

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 4 014101 d POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  37,194  1 249,88  46 488,04

asfalt 37,194=37,194 [A]

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  674,885  463,11  312 545,99

zemina určená k likvidaci

(674,885)=674,885 [A] pol. 12373b

 3 014101 c POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  58,541  525,68  30 773,83

beton (1*3,14*0,6^2*3+1*3,14*0,6^2*3+3*3,14*0,2^2)+(1*3,14*0,6^2*2+2*3,14*0,2^2)+(2*3,14*0,6^2*2+2*3,14*0,2^2)+(2*3,14*0,15^2)+(43,956)=58,541 [A]

 2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  102,625  463,11  47 526,66

kamenivo 67,625+35=102,625 [A]

 5 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  1,000  52 507,01  52 507,01

zaměření stávající kanalizace a lokalizace stávajících inženýrských sítí - dno a 

profil překládaných úseků v krajních šachtách

 6 030101R Kopaná sonda KUS  8,000  647,79  5 182,32

na koncích přeložek pro ověření výšky, dimenze a hloubky uložení potrubí

Všeobecné konstrukce a práce  495 023,850

Zemní práce1

 7 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  37,194  105,01  3 905,74

včetně odvozu k likvidaci
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Úprava stávající kanalizace pod kolejištěm

Úprava stávající kanalizace pod kolejištěm

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 654

SO 654

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PŘÍPOJKY VPUSTÍ: (4*1,5*1,25*0,11+12,5*1,25*0,11)

PŘELOŽKA 1: ((103+37)*1,25*0,11)

PŘELOŽKA 2: ((56)*1,25*0,11)

PŘELOŽKA 4: ((56)*1,25*0,11)

 8 11332 1 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  67,625  105,01  7 101,30

odstranění podkladu asfaltové vozovky ze štěrkodrti, včetně odvozu k likvidaci

PŘÍPOJKY VPUSTÍ: (4*1,5*1,25*0,2+12,5*1,25*0,2)

PŘELOŽKA 1: ((103+37)*1,25*0,2)

PŘELOŽKA 2: ((56)*1,25*0,2)

PŘELOŽKA 4: ((56)*1,25*0,2)

 9 11332 2 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  35,000  105,01  3 675,35

odstranění štěrkového povrchu výšky 0.5 m, včetně odvozu k likvidaci

PŘELOŽKA 3: ((56)*1,25*0,5)

 10 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  43,956  105,01  4 615,82

včetně odvozu k likvidaci

PŘÍPOJKY VPUSTÍ: (4*1,5*1,25*0,13+12,5*1,25*0,13)

PŘELOŽKA 1: ((103+37)*1,25*0,13)

PŘELOŽKA 2: ((56)*1,25*0,13)

PŘELOŽKA 4: ((56)*1,25*0,13)

 11 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  516,985  47,26  24 432,71

naložení a dovoz zeminy z mezideponie pro zpětný zásyp

PŘÍPOJKY VPUSTÍ: ((4*1,5+12,5)*1,1*0,9)

PŘELOŽKA 1: (103*1,1*2,1+37-1,1*2,3)

PŘELOŽKA 2: (56*1,1*1,1)

PŘELOŽKA 3: (75*1,1*1,1)

PŘELOŽKA 4: (56*1,1*1,1)
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Úprava stávající kanalizace pod kolejištěm

Úprava stávající kanalizace pod kolejištěm

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 654

SO 654

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 13273 a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  516,985  157,52  81 435,48

včetně odvozu na mezideponii, materiál není určen k likvidaci, je určen ke zpětnému 

zásypu

PŘÍPOJKY VPUSTÍ: ((4*1,5+12,5)*1,1*0,9)

PŘELOŽKA 1: (103*1,1*2,1+37-1,1*2,3)

PŘELOŽKA 2: (56*1,1*1,1)

PŘELOŽKA 3: (75*1,1*1,1)

PŘELOŽKA 4: (56*1,1*1,1)

 13 13273 b HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  674,885  157,52  106 307,89

zemina určená k likvidaci

PŘÍPOJKY VPUSTÍ: (4*1,5*1,1*2+12,5*1,1*2)

PŘELOŽKA 1: (103*1,1*3,3+37*1,1*3,5+8*3,5*2,7*0,6*2)

PŘELOŽKA 2: (56*1,1*2,3+3*2,5*0,6*2)

PŘELOŽKA 3: (75*1,1*2,3+4*2,5*0,6*2)

PŘELOŽKA 4: (56*1,1*2,3+4*2,5*2,5*2)

odpočet: -(zpětný zásyp)

 14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 191,870  15,75  18 771,95

materiály ukládané na mezideponii a skládky

na mezideponii: 516,985m3

na skládku: 674,885m3

 15 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  516,985  36,75  18 999,20

hutněný 98%ps, vytěženou zeminou (zpětný zásyp)

PŘÍPOJKY VPUSTÍ: ((4*1,5+12,5)*1,1*0,9)

PŘELOŽKA 1: (103*1,1*2,1+37-1,1*2,3)

PŘELOŽKA 2: (56*1,1*1,1)

PŘELOŽKA 3: (75*1,1*1,1)

PŘELOŽKA 4: (56*1,1*1,1)

 16 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  38,005  775,00  29 453,88
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Úprava stávající kanalizace pod kolejištěm

Úprava stávající kanalizace pod kolejištěm

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 654

SO 654

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

štěrkopísek (frakce 0-16 mm) - podsyp

PŘÍPOJKY VPUSTÍ: ((4*1,5+12,5)*1,1*0,1)

PŘELOŽKA 1: ((103+37)*1,1*0,1)

PŘELOŽKA 2: (56*1,1*0,1)

PŘELOŽKA 3: (75*1,1*0,1)

PŘELOŽKA 4: (56*1,1*0,1)

 17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  225,995  931,47  210 507,56

štěrkopísek (frakce 0-16 mm) - obsyp

PŘÍPOJKY VPUSTÍ: ((4*1,5+12,5)*1,1*0,5)

PŘELOŽKA 1: ((103+37)*1,1*0,6)

PŘELOŽKA 2: (56*1,1*0,6)

PŘELOŽKA 3: (75*1,1*0,6)

PŘELOŽKA 4: (56*1,1*0,6)

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  431,875  17,01  7 346,19

PŘÍPOJKY VPUSTÍ: (4*1,5*1,25+12,5*1,25)

PŘELOŽKA 1: ((103+37)*1,25)

PŘELOŽKA 2: ((56)*1,25)

PŘELOŽKA 3: (75*1,25)

PŘELOŽKA 4: (56*1,25)

Zemní práce  516 553,071

Komunikace5

 19 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2  431,875  258,43  111 609,46

SC C8/10, tl. 130 mm

PŘÍPOJKY VPUSTÍ: (4*1,5*1,25+12,5*1,25)

PŘELOŽKA 1: ((103+37)*1,25)

PŘELOŽKA 2: ((56)*1,25)

PŘELOŽKA 3: (75*1,25)

PŘELOŽKA 4: (56*1,25)
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Úprava stávající kanalizace pod kolejištěm

Úprava stávající kanalizace pod kolejištěm

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 654

SO 654

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  431,875  216,79  93 626,18

ŠDA 0/63 GE, tl. 200 mm

PŘÍPOJKY VPUSTÍ: (4*1,5*1,25+12,5*1,25)

PŘELOŽKA 1: ((103+37)*1,25)

PŘELOŽKA 2: ((56)*1,25)

PŘELOŽKA 3: (75*1,25)

PŘELOŽKA 4: (56*1,25)

 21 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  431,875  22,05  9 522,84

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE  PI-C  0,70 kg/m2

PŘÍPOJKY VPUSTÍ: (4*1,5*1,25+12,5*1,25)

PŘELOŽKA 1: ((103+37)*1,25)

PŘELOŽKA 2: ((56)*1,25)

PŘELOŽKA 3: (75*1,25)

PŘELOŽKA 4: (56*1,25)

 22 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  431,875  14,60  6 305,38

KATIONAKTIVNÍ EMULZE  PS-C  0,30 kg/m2

PŘÍPOJKY VPUSTÍ: (4*1,5*1,25+12,5*1,25)

PŘELOŽKA 1: ((103+37)*1,25)

PŘELOŽKA 2: ((56)*1,25)

PŘELOŽKA 3: (75*1,25)

PŘELOŽKA 4: (56*1,25)

 23 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2  431,875  267,79  115 651,81

Asfaltový koberec pro obrusné vrstvy ACO 11 50/70

PŘÍPOJKY VPUSTÍ: (4*1,5*1,25+12,5*1,25)

PŘELOŽKA 1: ((103+37)*1,25)

PŘELOŽKA 2: ((56)*1,25)

PŘELOŽKA 3: (75*1,25)

PŘELOŽKA 4: (56*1,25)
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Úprava stávající kanalizace pod kolejištěm

Úprava stávající kanalizace pod kolejištěm

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 654

SO 654

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

70MM

M2  431,875  400,10  172 793,19

ACP 16+ 50/70

PŘÍPOJKY VPUSTÍ: (4*1,5*1,25+12,5*1,25)

PŘELOŽKA 1: ((103+37)*1,25)

PŘELOŽKA 2: ((56)*1,25)

PŘELOŽKA 3: (75*1,25)

PŘELOŽKA 4: (56*1,25)

Komunikace  509 508,865

Trubní vedení8

 25 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  18,500  533,47  9 869,20

PP DN 200, SN12, rovné, včetně těsnění, včetně 6 ks sedel a jejich napojení na 

stoku

PŘÍPOJKY VPUSTÍ:  4*1,5+12,5

 26 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  327,000  1 239,17  405 208,59

PP DN300, SN12

PŘELOŽKA 1: 103m+37m

PŘELOŽKA 2: 56m

PŘELOŽKA 3: 75m

PŘELOŽKA 4: 56m

 27 89011R Vyplnění rušeného potrubí nebo stok popílkobetonem M3  36,047  2 625,35  94 635,99

včetně zajištění konců potrubí

PŘELOŽKA 1 (zrušení přípojky uv): ((95+10)*3,14*0,2^2)

PŘELOŽKA 1 (vyplnění stávajícího potrubí): (13*3,14*0,2^2)

PŘELOŽKA 2: (46*3,14*0,2^2)

PŘELOŽKA 3: (75*3,14*0,2^2)

PŘELOŽKA 4: (48*3,14*0,2^2)
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Úprava stávající kanalizace pod kolejištěm

Úprava stávající kanalizace pod kolejištěm

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 654

SO 654

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 28 89012R Napojení potrubí PP DN300, SN12 na stávající potrubí KUS  9,000  36 754,91  330 794,19

pomocí mechanické spojky s obetonováním

PŘELOŽKA 1: 3ks

PŘELOŽKA 2: 2ks

PŘELOŽKA 3: 2ks

PŘELOŽKA 4: 2ks

 29 89013R Napojení trativodu do stávající šachty KUS  2,000  5 250,70  10 501,40

pomocí jádrového vrtání a následné utěsnění

PŘELOŽKA 1: 2 ks

 30 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  19,000  28 458,95  540 720,05

vč. podkladního betonu

PŘELOŽKA 1: 8ks

PŘELOŽKA 2: 3ks

PŘELOŽKA 3: 4ks

PŘELOŽKA 4: 4ks

 31 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  345,500  19,95  6 892,73

PŘÍPOJKY VPUSTÍ: 18,5

PŘELOŽKA 1,2,3,4: 327

 32 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  18,500  131,26  2 428,31

PŘÍPOJKY VPUSTÍ: 18,5

 33 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  327,000  193,23  63 186,21

PŘELOŽKA 1: 103m+37m

PŘELOŽKA 2: 56m

PŘELOŽKA 3: 75m

PŘELOŽKA 4: 56m
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Úprava stávající kanalizace pod kolejištěm

Úprava stávající kanalizace pod kolejištěm

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 654

SO 654

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 34 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  345,500  131,27  45 353,79

PŘÍPOJKY VPUSTÍ: 18,5

PŘELOŽKA 1,2,3,4: 327

Trubní vedení  1 509 590,468

Ostatní konstrukce a práce, bourání9

 35 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  555,800  42,01  23 349,16

PŘÍPOJKY VPUSTÍ: 2*4*1,5+8*1,1+2*12,5

PŘELOŽKA 1: ((103+37)*2+2)

PŘELOŽKA 2: (56*2+2)

PŘELOŽKA 4: (56*2+2)

 36 96688 1 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  4,000  3 402,45  13 609,80

šachta odstraněna do hloubky 1 m, dn1000,  zasypáno

PŘELOŽKA 1: 2 ks

PŘELOŽKA 2: 2 ks

 37 96688 2 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  2,000  3 402,45  6 804,90

šachta odstraněna do hloubky 1 m, atyp,  zasypáno

PŘELOŽKA 3: 2 ks

 38 96688 3 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  1,000  3 402,45  3 402,45

vybourání celá šachta, dn1000

PŘELOŽKA 1

 39 96688 4 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  1,000  3 402,45  3 402,45

vybourání celá šachta, atyp
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Úprava stávající kanalizace pod kolejištěm

Úprava stávající kanalizace pod kolejištěm

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 654

SO 654

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PŘELOŽKA 3

 40 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M  9,000  560,77  5 046,93

v místě napojení šachet, dn300

PŘELOŽKA 1: 3m

PŘELOŽKA 2: 2m

PŘELOŽKA 3: 2m

PŘELOŽKA 4: 2m

Ostatní konstrukce a práce, bourání  55 615,699

 3 086 291,93Celkem:
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Kč 1 917 076,21Cena s daní:

Kč 332 715,71DPH:

Kč 1 584 360,50Cena celková:

Kč 1 584 360,50Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

OCHRANA SDĚLOVACÍHO KABELU ČD TELEMATIKA

OCHRANA SDĚLOVACÍHO KABELU ČD TELEMATIKA

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 655

Objekt: SO 655

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 584 360,50Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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OCHRANA SDĚLOVACÍHO KABELU ČD TELEMATIKA

OCHRANA SDĚLOVACÍHO KABELU ČD TELEMATIKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 655

SO 655

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  68,850  441,00  30 362,85

460*0,7*0,5=161,000 [A] výkop volný terén  

55*1,2*0,9=59,400 [B] výkop pro betonové žlaby 

40*1*0,2=8,000 [C] asfaltové plochy 

228,400 - zásyp 159,55=68,850 [A]

 2 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY HOD  40,000  1 092,50  43 700,00

40=40,000 [A]

 3 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  36 571,44  36 571,44

zahrnuje stavební i autorský dozor

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  110 634,290

Zemní práce1

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  8,000  830,00  6 640,00

odstranění asfaltové plochy u sjezdu SO102 směrem k panelové ploše, asfalt u 

budovy skladů

20*1*0,2=4,000 [A]

20*1*0,2=4,000 [B]

A+B=8,000 [C]

 5 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  159,550  45,00  7 179,75

460*0,5*0,5=115,000 [A] kabelová trasa volný terén  

55*0,9*0,9=44,550 [B] kabelová trasa pro betonové žlaby 

A+B=159,550 [C]

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  220,400  150,00  33 060,00
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OCHRANA SDĚLOVACÍHO KABELU ČD TELEMATIKA

OCHRANA SDĚLOVACÍHO KABELU ČD TELEMATIKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 655

SO 655

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

460*0,7*0,5=161,000 [A] výkop volný terén  

55*1,2*0,9=59,400 [B] výkop pro betonové žlaby 

A+B=220,400 [C]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  220,400  12,00  2 644,80

220,4=220,400 [A]

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  159,550  35,00  5 584,25

460*0,5*0,5=115,000 [A] kabelová trasa volný terén  

55*0,9*0,9=44,550 [B] kabelová trasa pro betonové žlaby 

A+B=159,550 [C]

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  46,000  887,00  40 802,00

460*0,5*0,2=46,000 [A]

 10 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  430,000  26,00  11 180,00

430*1=190,000 [A] krajnice komunikace

 11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  430,000  16,20  6 966,00

430*1=190,000 [A] krajnice komunikace

Zemní práce  114 056,801

Komunikace5

 12 5774LB VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z LITÉHO ASFALTU MA 8 M3  8,000  13 675,50  109 404,00

20*1*0,2=4,000 [A]

20*1*0,2=4,000 [B]

A+B=8,000 [C]

Komunikace  109 404,005
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OCHRANA SDĚLOVACÍHO KABELU ČD TELEMATIKA

OCHRANA SDĚLOVACÍHO KABELU ČD TELEMATIKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 655

SO 655

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7

 13 701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO 

KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)

KUS  16,000  32,78  524,48

8=8,000 [A]

 14 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS  30,000  633,65  19 009,50

20=20,000 [A]

 15 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 

DO 250 MM

M  110,000  461,04  50 714,40

55*2=110,000 [A]

 16 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  110,000  241,44  26 558,40

110=110,000 [A]

 17 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  1 030,000  25,13  25 883,90

460*2=920,000 [A] volný terén  

55*2=110,000 [B] nad betonový žlab  

A+B=1030,000 [C]

 18 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 

40 CM

M  920,000  115,81  106 545,20

460*2=920,000 [A] volný terén

 19 702412 KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNÝ SVĚTLÉ 

ŠÍŘKY PŘES 100 DO 200 MM

KUS  4,000  1 900,95  7 603,80

4=4,000 [A]



Aspe Firma: Zakázky Strana: 5

3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

OCHRANA SDĚLOVACÍHO KABELU ČD TELEMATIKA

OCHRANA SDĚLOVACÍHO KABELU ČD TELEMATIKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 655

SO 655

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 703754 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM, 

DO EI 90 MIN.

KUS  4,000  1 879,10  7 516,40

4=4,000 [A]

 21 703762 KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR 

OTVORU 65 - 110MM

KUS  4,000  1 474,88  5 899,52

4=4,000 [A]

 22 742P17 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) KUS  4,000  3 203,21  12 812,84

4=4,000 [A]

 23 74A150 R ODVOZ ZEMINY Z VÝKOPU (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ 

URČENÉ MÍSTO)

M3KM  1 163,850  56,81  66 118,32

odvoz výkopků na skládků, odvoz ze skládky pro zásyp, do 3 km

460*0,7*0,5*3=483,000 [A] odvoz kabelová trasa ve volném terénu  

55*1,2*0,9*3=178,200 [B] odvoz kabelové trasa pod vozovkou  

460*0,5*0,5*3=345,000 [C] přivezení ze skládky  

55*0,9*0,9*3=133,650 [D] přivezení ze skládky  

40*1*0,2*3=24,000 [E] asfaltové plochy 

A+B+C+D+E=1163,850 [F]

 24 75I722 KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM DO 19 

ČTYŘEK

KMČTYŘ

KA

 8,415  30 047,03  252 845,76

1,1*0,510*15=8,415 [A] sdělovací kabel 30x2x1 včetně rezervy 10% na stoupání trasy

 25 75I723 KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM DO 37 

ČTYŘEK

KMČTYŘ

KA

 11,220  41 494,24  465 565,37

1,1*0,510*20=11,220 [A]  sdělovací kabel 20x4x0,8 včetně rezervy 10% na stoupání trasy

 26 75IH53 UKONČENÍ KABELU DÁLKOVÉHO DO 200 ŽIL KUS  4,000  5 002,56  20 010,24
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

OCHRANA SDĚLOVACÍHO KABELU ČD TELEMATIKA

OCHRANA SDĚLOVACÍHO KABELU ČD TELEMATIKA

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 655

SO 655

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4=4,000 [A]

 27 75II31 SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU DO 100 ŽIL KUS  4,000  12 946,13  51 784,52

4=4,000 [A]

 28 75IJ21 MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO KABELU V OBOU 

SMĚRECH ZA PROVOZU

ČTYŘKA  70,000  1 424,62  99 723,40

2*20=40,000 [A] měření kabel 20x4x0,8 

2*15=30,000 [B] měření kabel 30x2x1,0 

[A]+[B]=70 [C]

Přidružená stavební výroba  1 219 116,057

Potrubí8

 29 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  9,900  3 146,40  31 149,36

55*0,5*0,2=5,500 [A] podkladní vrstva pro betonové žlaby 

55*0,2*0,4=4,400 [B] obetonování rezervních chrániček 

[A]+[B]=9,900 [C]

Potrubí  31 149,368

 1 584 360,50Celkem:
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3.6.1.10

Kč 2 394 459,49Cena s daní:

Kč 415 567,35DPH:

Kč 1 978 892,14Cena celková:

Kč 1 978 892,14Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 656

Objekt: SO 656

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 978 892,14Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 656

SO 656

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  5,100  441,00  2 249,10

22,4-17,3=5,100 [A] přebytek zeminy

 2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  4,000  1 092,50  4 370,00

4=4,000 [A]

 3 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  27 312,50  27 312,50

zahrnuje stavební i autorský dozor

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  33 931,600

Zemní práce1

 4 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  17,300  45,00  778,50

17,3=17,300 [A]

 5 13273 a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  22,400  150,00  3 360,00

41*0,5*0,8=16,400 [A] výkopy volný terén 

10*0,5*1,2=6,000 [B] výkopy chráničky pod komunikací 

A+B=22,400 [C]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  22,400  12,00  268,80

22,4=22,400 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  17,300  35,00  605,50

41*0,5*0,6=12,300 [A] kabelová trasa ve volném terénu 

10*0,5*1,0=5,000 [B] kabelové trasa pod vozovkou 

A+B=17,300 [C]
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 656

SO 656

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,100  887,00  3 636,70

zásyp kabelů pískem

41*0,5*0,2=4,100 [A]

 9 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  41,000  26,00  1 066,00

úpravy povrchů mimo plochy ostatních SO, zakrytí kabelové trasy v šířce 1 metru

24*1=24,000 [A] volný terén

17*1=17,000 [B] krajnice komunikace

[A]+[B]=41,000 [C]

 10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  41,000  16,20  664,20

úpravy povrchů mimo plochy ostatních SO, zakrytí kabelové trasy v šířce 1 metru

24*1=24,000 [A] volný terén

17*1=17,000 [B] krajnice komunikace

[A]+[B]=41,000 [C]

Zemní práce  10 379,701

Přidružená stavební výroba7

 11 701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO 

KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)

KUS  16,000  20,76  332,16

16=16,000 [A]

 12 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS  12,000  759,29  9 111,48

označit markerem kabelové spojky

12=12,000 [A]

 13 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  30,000  198,84  5 965,20
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 656

SO 656

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

HDPE průměr 110mm, založení pod vozovku

3*10=30,000 [A]

 14 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  51,000  14,42  735,42

fólie pro kabelovou trasu NN

41=41,000 [A] volný terén 

10=10,000 [B] pod vozovkou 

A+B=51,000 [C]

 15 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 

40 CM

M  41,000  26,22  1 075,02

41=41,000 [A] volný terén

 16 742H15 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 

DO 240 MM2

M  225,000  7 276,05  1 637 111,25

kabel zemní CYKY 3x185+95mm2

1,1*51*4=225,000 [A] kabel včetně rezervy 10% na stoupání trasy

 17 742L25 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2

KUS  16,000  5 080,13  81 282,08

kabelová spojka 3x185+95mm2

16=16,000 [A]

 18 742P14 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL PŘES 4 KG/M M  40,000  98,33  3 933,20

do chráničky HDPE průměr 110mm pod vozovkou

4*10=40,000 [A]

 19 742P17 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) KUS  16,000  2 392,58  38 281,28
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 656

SO 656

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

16=16,000 [A]

 20 747513 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X150 DO 300 

MM2

KUS  32,000  937,37  29 995,84

32=32,000 [A]

 21 74A150 R ODVOZ ZEMINY Z VÝKOPU (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ 

URČENÉ MÍSTO)

M3KM  119,100  1 037,88  123 611,51

odvoz výkopků na skládků, odvoz ze skládky pro zásyp, do 3 km

41*0,5*0,8*3=49,200 [A] odvoz kabelová trasa ve volném terénu 

10*0,5*1,2*3=18,000 [B] odvoz kabelové trasa pod vozovkou 

41*0,5*0,6*3=36,900 [C] přivezení ze skládky 

10*0,5*1,0*3=15,000 [D] přivezení ze skládky 

A+B+C+D=119,100 [E]

Přidružená stavební výroba  1 931 434,447

Potrubí8

 22 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  1,000  3 146,40  3 146,40

pod vozovkou 3x HDPE průměr 110mm

10*0,5*0,2=1,000 [A]

Potrubí  3 146,408

 1 978 892,14Celkem:
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Kč 68 778,77Cena s daní:

Kč 11 936,81DPH:

Kč 56 841,96Cena celková:

Kč 56 841,96Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 657

Objekt: SO 657

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 56 841,96Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 657

SO 657

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY HOD  16,000  1 150,00  18 400,00

16=16,000 [A]

 2 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  28 750,00  28 750,00

zahrnuje stavební i autorský dozor

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  47 150,000

Zemní práce1

 3 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  0,800  45,00  36,00

0,8=0,800 [A]

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,800  150,00  120,00

zemní práce nutné pro zaslepení nepoužívaných kabelů, odhalení kabelu v délce 

cca 2 metry

2*0,5*0,8=0,800 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  0,800  12,00  9,60

0,8=0,800 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  0,800  35,00  28,00

2*0,5*0,8=0,800 [A]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,200  887,00  177,40

zásyp kabelu pískem
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 657

SO 657

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*0,5*0,2=0,200 [A]

 8 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  4,000  26,00  104,00

úpravy povrchů mimo plochy ostatních SO, zakrytí zaslepení kabelu

4*1=4,000 [A] volný terén

 9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  4,000  16,20  64,80

úpravy povrchů mimo plochy ostatních SO, zakrytí zaslepení kabelu

4*1=4,000 [A] volný terén

Zemní práce  539,801

Přidružená stavební výroba7

 10 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS  4,000  799,25  3 197,00

zaslepení kabelu označit markerem

4=4,000 [A]

 11 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  2,000  15,18  30,36

2=2,000 [A] volný terén

 12 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  4,000  59,80  239,20

označení kabelů v rozvaděči po odpojení

4=4,000 [A]

 13 742P17 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) KUS  2,000  2 518,50  5 037,00

2=2,000 [A]
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 657

SO 657

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 742Z23 a DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN KUS  2,000  24,15  48,30

odpojení stávajícího kabelu B16 AYKY 4x16 z rozvaděče

2=2,000 [A]

 15 742Z23 b DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN KUS  2,000  24,15  48,30

odpojení stávajícího kabelu B15 AYKY 4x50 z rozvaděče

2=2,000 [A]

 16 75IH7X UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA - MONTÁŽ KUS  8,000  69,00  552,00

8=8,000 [A]

Přidružená stavební výroba  9 152,167

 56 841,96Celkem:
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Kč 2 562 688,63Cena s daní:

Kč 444 764,14DPH:

Kč 2 117 924,49Cena celková:

Kč 2 117 924,49Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

PŘELOŽKA SILNOPROUD 6kV ČD

PŘELOŽKA SILNOPROUD 6kV ČD

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 658

Objekt: SO 658

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 117 924,49Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

PŘELOŽKA SILNOPROUD 6kV ČD

PŘELOŽKA SILNOPROUD 6kV ČD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 658

SO 658

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  82,000  441,00  36 162,00

82=82,000 [A] přebytek zeminy

 2 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY HOD  40,000  1 092,50  43 700,00

40=40,000 [A]

 3 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  4,000  21 850,00  87 400,00

4=4,000 [A]

 4 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  2 731,50  2 731,50

zahrnuje stavební i autorský dozor

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  169 993,500

Zemní práce1

 5 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  164,000  45,00  7 380,00

164=164,000 [A]

 6 13273 a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  246,000  150,00  36 900,00

výkopy koordinovat se SO442

410*0,5*1,2=246,000 [A]

 7 14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  0,000  3 310,28  0,00

koordinovat se SO442, kabel tohoto PS uložit do rezervní chráničky SO442

0=0,000 [A]
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

PŘELOŽKA SILNOPROUD 6kV ČD

PŘELOŽKA SILNOPROUD 6kV ČD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 658

SO 658

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  246,000  12,00  2 952,00

246=246,000 [A]

 9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  164,000  35,00  5 740,00

koordinovat se SO442

410*0,5*0,8=164,000 [A] výkopy volný terén

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  82,000  887,00  72 734,00

zásyp kabelů pískem, koordinovat se SO442

410*0,5*0,4=82,000 [A]

 11 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  410,000  26,00  10 660,00

úpravy povrchů mimo plochy ostatních SO, zakrytí kabelové trasy v šířce 1 metru

410*1=410,000 [A] volný terén

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  410,000  16,20  6 642,00

úpravy povrchů mimo plochy ostatních SO, zakrytí kabelové trasy v šířce 1 metru

410*1=410,000 [A] volný terén

Zemní práce  143 008,001

Přidružená stavební výroba7

 13 701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO 

KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)

KUS  2,000  20,76  41,52

2=2,000 [A]

 14 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS  20,000  759,29  15 185,80



Aspe Firma: Zakázky Strana: 4

3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

PŘELOŽKA SILNOPROUD 6kV ČD

PŘELOŽKA SILNOPROUD 6kV ČD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 658

SO 658

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

označit markerem kabelové spojky

20=20,000 [A]

 15 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  0,000  198,84  0,00

koordinovat se SO442, kabel tohoto PS uložit do rezervní chráničky SO442 pod 

vozovkou

0=0,000 [A]

 16 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  425,000  14,42  6 128,50

fólie pro kabelovou trasu VN 6kV

410=410,000 [A] volný terén 

15=15,000 [B] pod vozovkou 

A+B=425,000 [C]

 17 702322 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  410,000  49,16  20 155,60

mechanická ochrana kabelu 6kV

410=410,000 [A] volný terén

 18 702720 ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU BETONOVOU DESKOU M  410,000  132,19  54 197,90

ochranná deska mezi kabely 6kV a 22kV, koordinovat uložení se SO442

410=410,000 [A]

 19 742611 KABEL VN - TŘÍŽÍLOVÝ 6-AYKCY DO 70 MM2 M  484,000  729,79  353 218,36

kabel 6-AYKCY 3x25mm2, náhrada za stávající kabel A4

1,1*440=484,000 [A] rezerva kabelu na stoupání trasy 10%

 20 742811 KABELOVÁ SPOJKA VN, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO 

KABELY DO 6 KV DO 70 MM2

KUS  2,000  29 279,00  58 558,00



Aspe Firma: Zakázky Strana: 5

3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

PŘELOŽKA SILNOPROUD 6kV ČD

PŘELOŽKA SILNOPROUD 6kV ČD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 658

SO 658

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kabelová spojka 6kV, přepojení stávajícího kabelu A4 AYKCY 3x25mm2 na nový 

kabel AYKCY 3x25mm2

2=2,000 [A]

 21 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  30,000  43,70  1 311,00

do chráničky průměr 200mm pod vozovkou a tratí

2*15=30,000 [A]

 22 742P17 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) KUS  2,000  2 392,58  4 785,16

2=2,000 [A]

 23 747531 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 35 KV KUS  3,000  4 916,25  14 748,75

zkoušení kabelů 6kV, 1 žíla

3=3,000 [A]

 24 74A150 R ODVOZ ZEMINY Z VÝKOPU (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ 

URČENÉ MÍSTO)

M3KM  1 230,000  1 037,88  1 276 592,40

odvoz výkopků na skládků, odvoz ze skládky pro zásyp, do 3 km

410*0,5*1,2*3=738,000 [A] odvoz kabelová trasa ve volném terénu 

410*0,5*0,8*3=492,000 [B] odvoz zásyp ze skládky 

A+B=1 230,000 [C]

Přidružená stavební výroba  1 804 922,997

Potrubí8

 25 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  0,000  3 146,40  0,00

koordinovat se SO442, kabel tohoto PS uložit do rezervní chráničky SO442 pod 

vozovkou

0=0,000 [A]
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3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

PŘELOŽKA SILNOPROUD 6kV ČD

PŘELOŽKA SILNOPROUD 6kV ČD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 658

SO 658

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí  0,008

 2 117 924,49Celkem:



Aspe Firma: Zakázky Strana: 1

3.6.1.10

Kč 60 130,47Cena s daní:

Kč 10 435,87DPH:

Kč 49 694,60Cena celková:

Kč 49 694,60Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 659

Objekt: SO 659

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 49 694,60Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Zakázky Strana: 2

3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 659

SO 659

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY HOD  16,000  1 092,50  17 480,00

16=16,000 [A]

 2 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  27 312,50  27 312,50

zahrnuje stavební i autorský dozor

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  44 792,500

Zemní práce1

 3 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  0,800  45,00  36,00

0,8=0,800 [A]

 4 13273 a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,800  150,00  120,00

zemní práce nutné pro zaslepení nepoužívaných kabelů, odhalení kabelu v délce 

cca 2 metry

2*0,5*0,8=0,800 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  0,850  12,00  10,20

0,85=0,850 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  0,800  35,00  28,00

2*0,5*0,8=0,800 [A]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,200  887,00  177,40

zásyp kabelu pískem



Aspe Firma: Zakázky Strana: 3

3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 659

SO 659

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*0,5*0,2=0,200 [A]

 8 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  4,000  26,00  104,00

úpravy povrchů mimo plochy ostatních SO, zakrytí zaslepení kabelu

4*1=4,000 [A] volný terén

 9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  4,000  16,20  64,80

úpravy povrchů mimo plochy ostatních SO, zakrytí zaslepení kabelu

4*1=4,000 [A] volný terén

Zemní práce  540,401

Přidružená stavební výroba7

 10 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS  2,000  759,29  1 518,58

zaslepení kabelu označit markerem

2=2,000 [A]

 11 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  2,000  14,42  28,84

2=2,000 [A] volný terén

 12 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  2,000  56,81  113,62

označení kabelů v rozvaděči po odpojení

2=2,000 [A]

 13 742P17 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) KUS  1,000  2 392,58  2 392,58

1=1,000 [A]
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3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 659

SO 659

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 742Z23 a DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN KUS  2,000  22,94  45,88

odpojení stávajícího kabelu B8 AYKY 3x240+120 z rozvaděče

2=2,000 [A]

 15 75IH7X UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA - MONTÁŽ KUS  4,000  65,55  262,20

4=4,000 [A]

Přidružená stavební výroba  4 361,707

 49 694,60Celkem:



Aspe Firma: Zakázky Strana: 1

3.6.1.10

Kč 60 130,47Cena s daní:

Kč 10 435,87DPH:

Kč 49 694,60Cena celková:

Kč 49 694,60Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 660

Objekt: SO 660

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 49 694,60Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Zakázky Strana: 2

3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 660

SO 660

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY HOD  16,000  1 092,50  17 480,00

16=16,000 [A]

 2 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  27 312,50  27 312,50

zahrnuje stavební i autorský dozor

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  44 792,500

Zemní práce1

 3 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  0,800  45,00  36,00

0,8=0,800 [A]

 4 13273 a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,800  150,00  120,00

zemní práce nutné pro zaslepení nepoužívaných kabelů, odhalení kabelu v délce 

cca 2 metry

2*0,5*0,8=0,800 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  0,850  12,00  10,20

0,85=0,850 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  0,800  35,00  28,00

2*0,5*0,8=0,800 [A]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,200  887,00  177,40

zásyp kabelu pískem
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3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 660

SO 660

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*0,5*0,2=0,200 [A]

 8 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  4,000  26,00  104,00

úpravy povrchů mimo plochy ostatních SO, zakrytí zaslepení kabelu

4*1=4,000 [A] volný terén

 9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  4,000  16,20  64,80

úpravy povrchů mimo plochy ostatních SO, zakrytí zaslepení kabelu

4*1=4,000 [A] volný terén

Zemní práce  540,401

Přidružená stavební výroba7

 10 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS  2,000  759,29  1 518,58

zaslepení kabelu označit markerem

2=2,000 [A]

 11 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  2,000  14,42  28,84

2=2,000 [A] volný terén

 12 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  2,000  56,81  113,62

označení kabelů v rozvaděči po odpojení

2=2,000 [A]

 13 742P17 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) KUS  1,000  2 392,58  2 392,58

1=1,000 [A]
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

PŘELOŽKA SILNOPROUD NN ČD

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 660

SO 660

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 742Z23 a DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN KUS  2,000  22,94  45,88

odpojení stávajícího kabelu B9 AYKY 3x240+120 z rozvaděče

2=2,000 [A]

 15 75IH7X UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA - MONTÁŽ KUS  4,000  65,55  262,20

4=4,000 [A]

Přidružená stavební výroba  4 361,707

 49 694,60Celkem:
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3.6.1.10

Kč 2 529 623,25Cena s daní:

Kč 439 025,52DPH:

Kč 2 090 597,73Cena celková:

Kč 2 090 597,73Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

OSVĚTLENÍ VLEČKY VČ. DEMONTÁŽE STÁV

OSVĚTLENÍ VLEČKY VČ. DEMONTÁŽE STÁV

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 661

Objekt: SO 661

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 090 597,73Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

OSVĚTLENÍ VLEČKY VČ. DEMONTÁŽE STÁV

OSVĚTLENÍ VLEČKY VČ. DEMONTÁŽE STÁV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 661

SO 661

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  41,992  441,00  18 518,47

156,992-115=41,992 [A] přebytek zeminy

 2 014101 c POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  44,000  450,00  19 800,00

beton 22*2=44,000 [A]

 3 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000  21 850,00  21 850,00

1=1,000 [A]

 4 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000  27 312,50  27 312,50

zahrnuje stavební i autorský dozor

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce  87 480,970

Zemní práce1

 5 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  115,000  45,00  5 175,00

115=115,000 [A]

 6 13273 a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  162,200  150,00  24 330,00

350*0,5*0,8=140,000 [A] výkopy kabelová trasa 

6*1*1*1,7=10,2 [B] výkopy pro základy stožárů osvětlené 

20*1,2*0,5=12 [C] výkopy pod vozovkou

A+B+C=162,2 [D]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  156,992  12,00  1 883,90

156,992=156,992 [A]
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

OSVĚTLENÍ VLEČKY VČ. DEMONTÁŽE STÁV

OSVĚTLENÍ VLEČKY VČ. DEMONTÁŽE STÁV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 661

SO 661

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  115,000  35,00  4 025,00

350*0,5*0,6=105,000 [A] kabelová trasa ve volném terénu

20*0,5*1,0=10,000 [B] kabelová trasa pod vozovkou

A+B=115,000 [C]

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  35,000  969,05  33 916,75

zásyp kabelů pískem

350*0,5*0,2=33,000 [A]

 10 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  330,000  26,00  8 580,00

úpravy povrchů mimo plochy ostatních SO, zakrytí kabelové trasy v šířce 1 metru

330*1=330,000 [A] volný terén

 11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  330,000  16,20  5 346,00

úpravy povrchů mimo plochy ostatních SO, zakrytí kabelové trasy v šířce 1 metru

330*1=330,000 [A] volný terén

Zemní práce  83 256,651

Základy2

 12 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3  10,200  4 075,03  41 565,31

základy pro 6 stožárů, založit chráničky a uzemňovací vodič

6*1*1*1,7=10,200 [A]

Základy  41 565,312

Přidružená stavební výroba7
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3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

OSVĚTLENÍ VLEČKY VČ. DEMONTÁŽE STÁV

OSVĚTLENÍ VLEČKY VČ. DEMONTÁŽE STÁV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 661

SO 661

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO 

KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)

KUS  8,000  20,76  166,08

8=8,000 [A]

 14 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS  10,000  759,29  7 592,90

označit markerem kabelové spojky

10=10,000 [A]

 15 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  40,000  198,84  7 953,60

HDPE průměr 110mm, založení pod vozovku

2*20=40,000 [A]

 16 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  370,000  14,42  5 335,40

fólie pro kabelovou trasu NN

350=350,000 [A] volný terén

20=20,000 [B] pod vozovkou

A+B=370,000 [C]

 17 702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 

40 CM

M  350,000  26,22  9 177,00

350=350,000 [A] volný terén

 18 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  180,000  72,11  12 979,80

u stožáru osvětlení

30*6=180,000 [A]

 19 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  445,000  527,68  234 817,60

kabel zemní CYKY 4x10mm2
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3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

OSVĚTLENÍ VLEČKY VČ. DEMONTÁŽE STÁV

OSVĚTLENÍ VLEČKY VČ. DEMONTÁŽE STÁV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 661

SO 661

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,1*350=385,000 [A] volný terén rezerva 10% na stoupání trasy

6*10=60,000 [B] zatažení do stožáru

A+B=445,000 [C]

 20 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  12,000  2 250,55  27 006,60

12=12,000 [A]

 21 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  1,000  2 327,03  2 327,03

kabelová spojka AYKY 4x16 na CYKY 4x10

1=1,000 [A]

 22 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  20,000  43,70  874,00

do chráničky průměr 110mm pod vozovkou

20=20,000 [A]

 23 742P17 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) KUS  1,000  2 392,58  2 392,58

1=1,000 [A]

 24 743112 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SKLOPNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY 

PŘES 6,5 DO 12 M

KUS  6,000  83 576,25  501 457,50

stožár výška 12 metrů

6=6,000 [A]

 25 743311 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M

KUS  6,000  1 693,38  10 160,28

6=6,000 [A]
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3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

OSVĚTLENÍ VLEČKY VČ. DEMONTÁŽE STÁV

OSVĚTLENÍ VLEČKY VČ. DEMONTÁŽE STÁV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 661

SO 661

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 743474 SVÍTIDLO DRÁŽNÍ LED, MIN. IP 54, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, 

PŘES 45 W

KUS  6,000  17 698,50  106 191,00

6=6,000 [A]

 27 743Z12 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU DRÁŽNÍHO VÝŠKY DO 15 

M

KUS  22,000  3 506,93  77 152,46

22=22,000 [A]

 28 74A150 R ODVOZ ZEMINY Z VÝKOPU (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ 

URČENÉ MÍSTO)

M3KM  831,600  1 037,88  863 101,01

odvoz výkopků na skládků, odvoz ze skládky pro zásyp, do 3 km

350*0,5*0,8*3=420,000 [A] výkopy kabelová trasa 

6*1*1*1,7*3=30,600 [B] výkopy pro základy stožárů osvětlení 

20*1,2*0,5*3=36,000 [C] výkopy pod vozovkou

350*0,5*0,6*3=315,000 [D] přivezení ze skládky 

20*0,5*1,0*3=30,000 [E] přivezení ze skládky 

A+B+C+D+E=831,6 [F]

 29 74F491 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ 

MÍSTO)

M3KM  132,000  25,13  3 317,16

odvoz materiálu po demontáži stožárů

22*2*3=132,000 [A]

Přidružená stavební výroba  1 872 002,007

Potrubí8

 30 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  2,000  3 146,40  6 292,80

pod vozovkou 2x HDPE průměr 110mm

20*0,5*0,2=2,000 [A]
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3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

OSVĚTLENÍ VLEČKY VČ. DEMONTÁŽE STÁV

OSVĚTLENÍ VLEČKY VČ. DEMONTÁŽE STÁV

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 661

SO 661

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí  6 292,808

 2 090 597,73Celkem:
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3.6.1.10

Kč 1 634 199,30Cena s daní:

Kč 283 621,37DPH:

Kč 1 350 577,93Cena celková:

Kč 1 350 577,93Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy silnic II. a III. třídy

Vegetační úpravy silnic II. a III. třídy

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 801

Objekt: SO 801

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 350 577,93Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Vegetační úpravy silnic II. a III. třídy

Vegetační úpravy silnic II. a III. třídy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  1 050,860  2,21  2 322,40

Plochy zatravněných oblastní v rámci vegetačních úprav; dle ploch ze situace předmětného SO

1050,86=1 050,860 [A]

 2 18461 MULČOVÁNÍ M2  1 050,860  100,81  105 937,20

Plochy zatravněných oblastní v rámci vegetačních úprav; dle ploch ze situace předmětného SO

1050,86=1 050,860 [A]

 3 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2  4 479,200  27,30  122 282,16

Plocha u výsadby keřů násobeno 5ti lety

5*(706+48+90,6+51,24)=4 479,200 [A]

 4 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  360,000  42,01  15 123,60

Po dobu 5ti let, každý rok, ošetření stromů

5*72=360,000 [A]

 5 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  1 985,000  131,27  260 570,95

Součet všech vysázených keřů; dle tabulky výsadby dřevin, příloha č. 1 TZ

1985=1 985,000 [A]

 6 184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  72,000  11 236,62  809 036,64

Součet všech vysázených stromů; dle tabulky výsadby dřevin, příloha č. 1 TZ

72=72,000 [A]

 7 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  67,625  522,07  35 304,98

Po dobu 5ti let, každý rok, ošetření stromů

zálivka 5x v množství 50l na strom a 5l na keř

(5*(50*72+5*1985))/1000=67,625 [A]
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3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Vegetační úpravy silnic II. a III. třídy

Vegetační úpravy silnic II. a III. třídy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 801

SO 801

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  1 350 577,931

 1 350 577,93Celkem:
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3.6.1.10

Kč 2 546 019,03Cena s daní:

Kč 441 871,07DPH:

Kč 2 104 147,96Cena celková:

Kč 2 104 147,96Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vegetační úpravy silnic II. a III. třídy - náhradní výsadba

Vegetační úpravy silnic II. a III. třídy - náhradní výsadba

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 801.1

Objekt: SO 801.1

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 104 147,96Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Vegetační úpravy silnic II. a III. třídy - náhradní výsadba

Vegetační úpravy silnic II. a III. třídy - náhradní výsadba

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 801.1

SO 801.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  910,000  38,86  35 362,60

Po dobu 5ti let, každý rok, ošetření stromů

182*5=910,000 [A]

 2 184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  182,000  11 236,48  2 045 039,36

Součet všech vysázených stromů dle stanoviska obce Dolany n. Vlt. 182=182,000 [A]

 3 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  45,500  521,89  23 746,00

zálivka 5x v množství 50l na strom

(5*(50*182))/1000=45,500 [A]

Zemní práce  2 104 147,961

 2 104 147,96Celkem:
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3.6.1.10

Kč 7 677 587,08Cena s daní:

Kč 1 332 473,79DPH:

Kč 6 345 113,29Cena celková:

Kč 6 345 113,29Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekultivace ploch dočasného záboru

Rekultivace ploch dočasného záboru

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 811

Objekt: SO 811

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 6 345 113,29Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Rekultivace ploch dočasného záboru

Rekultivace ploch dočasného záboru

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 811

SO 811

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  21 742,847  47,24  1 027 132,09

hrabanka 2056,778*0,15=308,517 [B]

ornice 4394,845+324,47+2924+13791,015=21 434,330 [A]

Celkem: B+A=21 742,847 [C]

 2 18020 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2  62 438,890  26,26  1 639 645,25

vyrovnání terénu a prokypření 1092,96+58410,37+2056,78+878,78=62 438,890 [A]

 3 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  62 438,890  7,98  498 262,34

zarovnání na spád, rozrušení zemědělskou technikou 1092,96+58410,37+2056,78+878,78=62 438,890 [A]

 4 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  4 394,845  78,76  346 137,99

rozprostření poddorničí v rovině dle pedologického průzkumu

0,2*303,99+0,1*(140,45+7987,65)+0,1*10840,01+0,2*5916,82+0,15*7404,16+0,2*716,24=4 394,845 [A]

 5 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  2 056,780  26,25  53 990,48

zpětné rozprostření hrabanky 15 cm 2056,78=2 056,780 [A]

 6 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2  1 622,350  26,25  42 586,69

1622,35=1 622,350 [A]

 7 18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2  11 696,750  26,25  307 039,69

4292,59+7404,16=11 696,750 [A]

 8 18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2  45 970,050  26,25  1 206 713,81

0,30 m  303,99+15837,35+7987,65+10840,01+5916,82+716,24+3489,21+878,78=45 970,050 [A]

 9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  878,780  17,01  14 948,05
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3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Rekultivace ploch dočasného záboru

Rekultivace ploch dočasného záboru

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 811

SO 811

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

878,78=878,780 [A] 25 g/m2, 1x zalití

 10 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2  62 438,890  19,32  1 206 319,35

diskování, smykování, vláčení 1092,96+58410,37+2056,78+878,78=62 438,890 [A]

 11 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  878,780  2,66  2 337,55

1,5 x, pokud nelze založit trávník hned po rozprostření ornice 878,78=878,780 [A]

Zemní práce  6 345 113,291

 6 345 113,29Celkem:
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3.6.1.10

Kč 2 876 257,63Cena s daní:

Kč 499 185,21DPH:

Kč 2 377 072,42Cena celková:

Kč 2 377 072,42Základní cena:

ZakázkyZhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekultivace nefunkčních ploch

Rekultivace nefunkčních ploch

Rozpočet:

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

SO 812

Objekt: SO 812

Stavba: D20-030

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 377 072,42Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Rekultivace nefunkčních ploch

Rekultivace nefunkčních ploch

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 812

SO 812

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  4 695,258  47,24  221 803,99

904,81+236,9825+2133,639+1419,8265=4 695,258 [A]

 2 17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 628,836  36,75  96 609,72

17525,57*0,15=2 628,836 [A]

 3 18020 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2  17 525,570  26,27  460 396,72

vyrovnání terénu a prokypření 832,42+1580,2+1118,24+11,25+2302,5+1278,77+936,68+8513,77+951,74=17 525,570 [A]

 4 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  17 525,570  7,98  139 854,05

zarovnání na spád, rozrušení zemědělskou technikou 832,42+1580,2+1118,24+11,25+2302,5+1278,77+936,68+8513,77+951,74=17 525,570 [A]

 5 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  1 277,960  78,76  100 652,13

rozprostření poddorničí v rovině dle pedologického průzkumu

0,2*832,42+0,1*(111,82+1118,24)+0,1*2302,5+0,2*(1702,75+1278,77)+0,15*(142,76+936,68)=1 277,960 [A]

 6 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  9 464,510  26,25  248 443,39

15 cm 8512,77+951,74=9 464,510 [A]

 7 18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2  947,930  26,21  24 845,25

11,25+936,68=947,930 [A]

 8 18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2  9 878,440  26,25  259 309,05

0,30 m  832,42+1580,2+1118,24+111,82+2302,5+1702,75+1278,77+951,74=9 878,440 [A]

 9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  9 464,510  17,01  160 991,32

8512,77+951,74=9 464,510 [A] 25 g/m2, 1x zalití
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II/240 A II/101, PŘELOŽKA SILNIC V ÚSEKU D7 – D8 dod131-132

Rekultivace nefunkčních ploch

Rekultivace nefunkčních ploch

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

D20-030

SO 812

SO 812

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2  17 525,570  19,32  338 594,01

diskování, smykování, vláčení 17525,57=17 525,570 [A]

 11 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2  9 464,510  2,20  20 821,92

1,5 x, pokud nelze založit trávník hned po rozprostření ornice 8512,77+951,74=9 464,510 [A]

 12 18520 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE TŘÍLETÁ M2  8 060,060  37,81  304 750,87

832,42+1580,2+1118,24+11,25+2302,5+1278,77+936,68=8 060,060 [A]

Zemní práce  2 377 072,421

 2 377 072,42Celkem:
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