



Objednávka : MC22-R-ORS00037/2024

**Objednatel:**

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250

104 00 Praha 114

IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915

tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819

V Praze Uhřetěvesi dne : 12.9.2024

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhřetěves
27-2000754389/0800

Vyřizuje: Králová Ivana, DiS.

Dodavatel:

Ing. Josef Chmelka - SÚPR

Se sídlem: Na Špitálce 1443/1, 160 00 Praha 6

Provozovna: Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7

IČO: 10157000; DIČ: CZ5506260386

Zapsán/Registrován u: v Živnostenském odboru OÚ Praha 6 č.j. ŽO/0004451/92/Rac/01

**Popis: Výkon AD v rámci stavby Cyklostezka Uhřetěves –
Dolní Měcholupy**

Bankovní spojení: ČSOB Praha I

Číslo účtu: 686479/0300

I. Předmět plnění**Výkon AD v rámci stavby Cyklostezka Uhřetěves – Dolní Měcholupy viz čl. V. objednávky.***Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.***II. Termín plnění:**Do předání a převzetí díla
objednatelům**III. Cena bez DPH:**

196 800,00 Kč

21%DPH

41 328,00 Kč

Celkem vč. DPH

238 128,00 Kč

I. Platební podmínky

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena jako nejvýše přípustná a bude fakturována měsíčně, nebo k datu Zápisu o předání a převzetí díla. Faktura – daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem doložena výkazem hodin, potvrzeným objednatelům či příkazníkem objednatelům za období prováděného autorského dozoru s uvedením hodinové sazby v Kč a celkové částky.

1. Faktura – daňový doklad bude vystavena po splnění předmětu Objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu plnění, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.
2. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.
3. Splatnost faktury činí 14 dní od jejího doručení Objednatelům. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatelům.
4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve fakturách uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury;
 - b) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplacen;
 - c) lhůta splatnosti faktury;
 - d) značení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;
 - e) IČO a DIČ Objednatelům a Dodavatelům, jejich přesné názvy a sídlo;
 - f) název stavby.

II. Smluvní sankce

Neodevzdá-li Dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit Objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,1% ze základní ceny za každý započatý den prodlení. Toto ustanovení o smluvní pokutě nevylučuje nárok Objednatelům na náhradu škody vzniklé v případě nesplnění závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

III. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této Objednávky, především dohodou.

IV. Závěrečné ustanovení:

1. Platnost Objednávky nastává dnem podpisu obou smluvních stran, tj. písemným potvrzením této Objednávky Dodavatelům a účinnost nastává dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci Objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat Dodavatele písemný souhlas do 10 dnů ode dne doručení Objednávky, nejdéle do zahájení plnění (lze i elektronicky).


2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 22.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Objednávka obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v této Objednávce obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.
4. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Objednávce žadatelům.
5. Tato Objednávka je poptávkou, která musí být přijata bez zbytečného odkladu od doručení Dodavateli.
6. Objednatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

V. Ostatní ujednání

- výkon autorského dozoru při výstavbě bude proveden ve smyslu ustanovení § 161 odst. 2 zákona 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění;
- zhotovitel bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále i „plnění“), a to v rozsahu níže specifikovaných činností:
 - » účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami;
 - » dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;
 - » dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;
 - » autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby;
 - » posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu;
 - » navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivity dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
 - » operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
 - » účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek (např. zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou;
 - » účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru;
 - » účast na předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, kontrola, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace;
 - » dohled na souladem zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci;
 - » sledování postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
 - » účast na kontrolních dnech, zásadních zkouškách a měření a vydávání stanoviska k jejich výsledkům;
 - » podávání vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru;
 - » spolupráce při odstraňování důsledků nedostatků zjištěných v této dokumentaci;
 - » podávání vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci;
 - » navrhování změn a odchylek ke zlepšení řešení projektu, vznikajících ve fázi realizace projektu;
 - » posuzování návrhů na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla;
 - » provádění posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla;
 - » spolupráce s partnery objednatel (zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě;
 - » sledování dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny povolením stavby a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve povolení stavby stanovena jako závazná;
 - » zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku;
 - » účast na kolaudačním řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad;

Doložka schválení Objednávky

V souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 4/2023 ze dne 9.8.2023 v rámci svěřené nevyhrazených pravomocí Rady ÚMČ Praha 22 je uzavření této Objednávky v plné kompetenci vedoucího zadávajícího odboru.


Smolka Petr Ing.
odbor realizace staveb

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:

- 1) Objednávka plnění
- 2) Protokol o předání a převzetí předmětu plnění

Městská část PRAHA 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha-Uhřetěves
-35-

naše značka: N 53/2024

Vyřizuje: Ing. Chmelka

Datum: 11.9.2024

Paní
Ivana Králová, DiS.

Věc : Cyklostezka Uhříněves – Dolní Měcholupy

Zasílám Vám cenovou nabídku za výkon AD na shora uvedenou akci prováděnou 1x týdně v rámci KD, dále mimořádně na základě výzvy objednatele včetně přípravy možných změn PD a opatření.

Předpokládaná cena.....196.800,- Kč

V hodinové sazbě 1.200,- Kč/hod..

K uvedené ceně je nutné připočítat platné DPH.

Faktura za AD bude vystavena na základě skutečně odvedeného AD. Cena je uvedena i včetně dopravy na místo a zpět.

Veškeré práce na zakázce mohou být zahájeny až po obdržení platné písemné objednávky.

S pozdravem

Ing. Josef Chmelka

