



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025  
**Objednávka:** č.43 Oprava tunelu v km 175,412 trati Liberec (mimo) - Zawidów (PKP) (část)  
**Objekt:** SO 01 - Tunel v km 175,412  
**Objednatel:** SŽ s.o. OŘ Hradec Králové  
**Zhotovitel:** CH+T Pardubice  
**Místo:** TÚ 0951 Liberec (mimo) - Zawidów (PKP) (část)

| Č. | Uživatelské zařízení | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|----------------------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|----------------------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| HSV | Práce a dodávky HSV                 |
| 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání |

|   |           |                                                                                         |    |       |  |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|
| 1 | 952904121 | Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru do 1,5 m | m3 | 2,500 |  |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|

*pročištění šachet*

997 Přesun sutě

|   |           |                                                                                                      |   |       |  |  |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|
| 2 | 997221111 | Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m | t | 5,000 |  |  |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|

|   |           |                                                                                                                                                            |   |       |  |  |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|
| 3 | 997221119 | Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 10 m přes 50 m | t | 5,000 |  |  |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|

| HZS | Hodinové zúčtovací sazby |
|-----|--------------------------|
|-----|--------------------------|

|   |         |                                                                                                                |     |        |  |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|
| 4 | HZS1451 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů | hod | 96,000 |  |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|

provedení sond

$2 \cdot (4 \cdot 8)$  "4 lidi pro 8 hodin práce na 2 dny"

64,000

2\*(2\*8) "bezpečnostní hlídka"

32,000

Součet

96 000

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady**

**0 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 250 000 Kč bez DPH**

|   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |  |  |  |  |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|
| 5 | 030001000 | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště | % |  |  |  |  |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|

|   |           |                                                                                                                                                                                      |   |  |  |  |  |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|
| 6 | 060001000 | Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. | % |  |  |  |  |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|

|   |          |                                                                                                                                          |   |  |  |  |  |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|
| 7 | 70001000 | Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušenoého dopravního provozu na staveništi nebo jeho bezprostředním okolí. | % |  |  |  |  |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|

## Celkem

53 041,74