
MěÚ Moravské Budějovice — kancelář v 2. NP budovy A

SMLOUVA O DÍLO
č. PSOS/OOR/470/2024

uzavřená ve smyslu ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1.Smluvní strany

Objednatel:
název:
sídlo:
IČ:

DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel
název:
sídlo:

zapsaný v obchodním rejstříku:
IČ:

DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, fax, e-mail:

zástupce ve věcech technických:

telefon, fax, e-mail: |

(dále jen Zhotovitel) :

Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

00289931

Jan Vidourek, s. r. o.
Lukov 145, 676 02 Moravské Budějovice
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 86225

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby:
ldentifikace osoby, která vykonává Technický dozor stavby (TD5) a Stavbyvedoucího zhotovitele (SV) bude
upřesněna při podpisu smlouvy a tyto osoby budou uvedeny v Zápise o předání a převzetí staveniště a ve
Stavebním deníku při předání staveniště.

2. Předmět díla

MěÚ Moravské Budějovice — kancelář v 2. NP budov A

2.1. Předmětem díla jsou stavební úpravy prostor v 2. NP budovy A Městského úřadu v Moravských
Budějovicích č. p. 31.

2.2. Technické podmínky a rozsah díla je stanoven v obchodních podmínkách a v položkovém rozpočtu.



2.6. 
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2.8. 

2.9. 

2.10. 

z2.11. 

MěÚ Moravské Budějovice — kancelář v 2. NP budovy A 

Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit stavbu na jednotlivé díly (části), postup prací provádět po 

těchto částech dle finančních možností a při nedostatku finančních prostředků stavební práce 

nezahájit či zkrátit. 

Místem plnění předmětu díla je pozemek p. č. st. 46 v k. ú. Moravské Budějovice, 

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi 

výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo 

vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. 

Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Zadávací 

dokumentaci veřejné zakázky, vSoupise stavebních prací, dodávek a služeb, v Obchodních 

podmínkách. Kromě toho jsou do předmětu díia zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice 

v dokumentaci obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a 

technických znalostí předpokládat a zjistit. Součástí předmětu díla jsou i práce blíže 
nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět. 

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka 

všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci 

předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo 

dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a 

uvedení do řádného provozu, což je zejména výrobní, dílenská nebo realizační dokumentace; 

příprava území; zajištění prostor stavebního dvora či meziskládky materiálů, odpadů a odstavení 

strojní mechanizace; bezpečnostní opatření; náklady na průběžnou údržbu; vypracování 

stanovených dokumentů v průběhu výstavby; dokumentace skutečného provedení díla; zajištění 

všech požadovaných dokladů, revizí a zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a uvedení stavby 

do provozu včetně případného zaškolení obsluhy a další součásti či činnosti vyplývající ze smlouvy 

o dílo a stanovisek dotčených orgánů. 

Pokud je součástí díla dokumentace skutečného provedení, bude zhotovitel postupovat v souladu 

stímto ustanovením. Bude provedeno vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného 

provedení stavby nebo geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje 
Vysočina, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo 
technoilogického zařízení, zpracované a předané v souladu s $ 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 

vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně 
platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle 5 6 vyhlášky 
DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. 
Součástí geodetického podkladu je posoužení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav 

dosavadní. 

Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani 

podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení $ 2628 občanského 

zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, které 

narušují funkčnost. 

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s výkazem výměr 

vztáhujícímu se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 

k realizáací díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 

díla nezbytné. 

Zhotovitel výslovně potvrzuje, že dokumentaci specifikovanou dle článku 2.2 shledává jako 

srozumitelnou a při vynaložené odborné péči v ní nezjistil žádné vady, které by se mohly později při 

realizaci díla projevit. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu ve výše uvedené dokumentací 

vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, 

jinak odpovídá za vzniklou případnou škodu v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby 

a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla. 



Mětý Moravské Budějovice — kancelář v 2. NP budovy A 

3. Cena díla 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.9. 

Émluvní strány se dohodly na této výši ceny za dílo: 

Cena díla bez DPH 593 112,26 Kč 

DPH dle sazby 21 % 124 553,57 Kč 

Cena díla celkem včetně DPH 717 665,83 Kč 

(dále též „cena za provedení díla“). 

Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 

s ustanovením 6 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, bez daně z přidané hodnoty a činí 593 112,26 

Kč. Daň z přidané hodnoty ve výši 124 553,57 Kč je povinen přiznat Objednatel v režimu přenesené 

daňové povinnosti. 

Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s postavením Objednatele jako 

plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel bude z titulu plnění této smlouvyý od zhotovitele 

jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních 

prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a je z uvedeného důvodu 

daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení 

daňové povinnosti. 

Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou 

součástí smiouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami 

budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce neobsažené 

v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS s ponížením o 10 %. Vícepráce, které nejsou obsaženy 

v ceníku RTS, budou oceněny dle místa a času obvykiého. 

Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu $ 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem 

realizovány, budou z ceny odečteny. 

Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny 

vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlívem na měnový kurz a stabilitu měny. 

Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompietní provedení dle této smlouvy. 

Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, služby, poplatky 

a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, předání, kolaudaci a 

užívání díla. Pokud zhotovitel provedě práce a dodávky nad rámec této smilouvy bez předchozího 

uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení 

těchto prací a dodávek za dar objednateli. 

Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit údaje, 

které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po zvážení rozsahu 

díla a po důkladném studiu podkladů učinil. Nemůže proto při zhotovování díla namítat, že mu tyto 

vady a nedostátky nebyly známy, a to ani jiné, které mohl a měl při vynaložení veškeré odborné a 

potřebné péče zjistit z předaných dokumentů a podkladů a nemůže tedy kvůli neúplným či 

chybějícím údajům uplatňovat finanční ani jiné nároky a je tedy za úplnost a správnost soupisu prací, 

dodávek a služeb a jeho ocenění plně odpovědný. 

Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou 

zeminou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Pokud objednate! 

výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak 

je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy 
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3.13. 

3.14. 

3.15. 

3.15. 
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a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká 

vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

„ Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení 

pochybností smiuvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není cenou 

podle rozpočtu ve smyslu ust. $8 2620 a násl. občanského zákoníku. 

Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení veřejné zakázky na části s postupným 

prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze 

smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé částí dodávky či části díla, a to na základě 

skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše 

uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné 

nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla. 

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím 

z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí 

zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků 

nebo rozšíření, ocenit jej podle ustanovení této smlouvy a předložit tento soupis objednateli 

k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě 

realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a 

dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této 

smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající 

v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o Objednatelem zadané a Zhotovitelem řádně 

provedené vícepráce. 

Způsob sjednání změny ceny (Změnový list). 

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen 

sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, 

provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Změna 

sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve 

poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem, pro změnu sjednané ceny a bude 

uzavřen příslušný Dodatek smlouvy. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zZměnového listu 

nejpozději do 10 tí dnů ode dne předložení návrhu zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení | 

Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je Ihůta pro vyjádření 

Objednatele nejméně 30 dnů. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny 

dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě. 

Zákaz postoupení případných pohledávek. 

Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky 

dalším subjektům. Pokud by k tomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůčí objednateli právně 

neúčinné. 

DPH při registraci zhotovitele po podání nabídky. 

Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně podle 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době podání nabídky plátcem 

DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud se v době realizace stane plátcem 

DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. Zhotovitel pak bude povinen 

příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůčíi 'Objednateli nebude mít z titulu plátcovství DPH 

nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo pro realizací kompletního předmětu díla. 

4. Doba plnění 

á.1. 

4.2. 

Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště 

Dokončení prácí vč. vyklizení staveniště nejpozději do: 10.12.2024 



4.5. 

4.6. 

A.7. 

A.8. 

4.9. 

4.10. 

4.11. 
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Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. 

V případě nemožnosti zahájit práce v předpokládaném termínu nebo pozastavení provádění 

stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní 

prodioužení termínu plnění. 

Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude 

předáno nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo a písemné výzvy objednatele k převzetí 

místa plnění zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání staveniště 

Objednatelem Zhotoviteli. 

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento 

protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla. 

U dílčích termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí předání a převzetí díla 

na základě protokolů. 

Zhotovitel je seznámen stím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že 

pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že je 

se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní dokončit 

dílo ve sjednaném termínu. 

Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonogram postupu 

stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky v podrobnosti 

na měsíce. V případě potřeby je zhotovite! povinen projednat neprodieně jakoukoli notřebu změny 

tohoto harmonogramu stechnickým dozorem objednatele a po vzájemné dohodě předložit 

aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí objednatele o případném 

ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. Dílčí 

termíny (milníky) v harmonogramu podléhají také smluvním pokutám. 

Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané Ihůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění 

povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění 

nějaké povinnosti |hůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, 

ke kterému plnění podie této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje. 

V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých známých 

technických opatření, které |ze po zhotoviteli požadovát, neumožní dodržet technologické: 

podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání díla prodloužen. 

Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době nezbytné pro 

obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo 

předejití zpoždění. 

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání 

staveniště, Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné odstoupení 

od smlouvy o dílo přistoupit. 

Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech následujících podmínek: 1—po 

ukončení zadávacího řízení; 2 — po podpisu smlouvy; 3- po předání staveniště. Pokud nebude 

uchazeči staveniště předáno, nemůže se tedy vybraný uchazeč domáhat plnění ze smlouvy a 

případně vzniku škody či uštého zisku. 

5. Platební podmínky, fakturace J 

5.1. 

2 

Cena díla je ze strany Objednatele splatná po částech na základě faktur, které budou současně 

obsahovat náležitosti daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na 

účet Zhotovitele. 

Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur. Zhotovitel předloží objednateli soupis 

provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení 
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5.6. 
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5.8. 

5.9. 
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technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od 

data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis 

provedených prací a dodávek. 

Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu kdaní z přidané hodnoty 

považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, 

pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. Zhotovitel vyhotoví vždy do 

patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění pro objednatele faktury — daňové doklady, 

a to zvlášť za každé z dílčích pinění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, 

tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací provedených zhotovitelem podle této 

smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce. 

Faktury budou vystaveny na objednaátele. Splatnost daňového doktadu je 30 kalendářních dní od 

data doručení na adresu objednatele. 

Zhotovitel předá objednateli vždy 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na 

faktuře bude mimo jiné uveden také název díla. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat použe práce, U kterých nedošlo k rozporu. 

Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem ů: 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat 

zálohy, ovšem zhotovitel nemůže poskytnutí zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze 

v kompetenci objednatele. 

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající 

část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění 

všech vad popsaných v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště. 

6. Sankce 

o1. 

6.2. 

6.3. 

b.4. 

6.5. 

6.6. 

b.7. 

6.8. 

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku, 

dle čl. 4.3, a to 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to 

0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

V případě neodůvodněného přerušení provádění prací více jak 5 pracovních dnů zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý den prodlení. 

Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle časového 

harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany 

sjednaly ve výši 5000 Kč pro každý případ (milník) a za každý den prodiení. 

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení “s odstraněním vad, zápsaných 

v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to 

2000 Kč za každou vadu a den prodlení. 

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 1000 

Kč za každou vadu a den prodlení. 

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních, a to 2000 

Kč za každou vadu a den prodlení. 

Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smiuvní pokutu ve výši 1000 Kč. 
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Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným poddodavatelem, a 

to 5000 Kč za každé takové zjištění. 

Ť Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů TDS na staveništi či porušení 

bezpečnosti práce při provádění prací, a to 1000 Kč za každé takové zjištění. 

Při prodlení zhotovitele se splněním terminu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště 

sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 900 Kč za každý den prodlení. 

Poruší-li zhotovitel povinnost realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání 

neprokáže jejich předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smiuvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý takový případ. 

V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty 

není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 

Poruší-ii zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo ho 

nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i 

započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

Poruší-li zhotovitel povinnost předložit seznam poddodavatelů vyžadovaný touto smilouvou, je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý i započatý 
- 

kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smiuvní pokutu ve výši 1000 Kč. 

Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou 

prodlením druhé strany. 

Smituvní strany vylučují použití ust. 5 2050 občanského zákoníku. 

Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 

k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 

Výzvě. 

Smluvní strany se dohodly, že vpřípadech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady 

způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku 

porušení závazku zhotovitele vzniki objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této 

smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek. 

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 

smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 

plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 

odstranění vad. 

7. Staveniště 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do'7 dnů od podpisu smlouvy o dílo. 

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady 

s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího 

objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního 

stavu na své náklady. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat v prostorách, kde se stavební 

práce neprovádí. 
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Zhotovitei zajistí vpřípadě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energiíi včetně případného měření odběrů a 

uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu. 

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 

projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 

sjednané ceně díla. 

Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody 

způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního předání 

a převzetí díla. 

Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniště a předat jej zpět Objednateli. Plochy, využívané 

pro zařízení staveniště uvede zhotovitel do původního stavu ve lhůtě stanovené v této smlouvě. 

8. Provádění díla 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

8.6. 

8.7. 

8.8. 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, 

že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli 

pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jjestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele 

by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smiouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 

předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 

odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání' 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele, Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
přediožit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech 
poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, 
a to společně s popisem plnění, které poddodayatel zhotoviteli poskytl. 

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škocdi 
pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen 
zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání 
této smlouvy. 

Zhotovitel je rovněž povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu 
provádění stavebních nebo montážních prací, na celou dobu provádění díla až do termínu předání 
a převzetí, a to na cenu díla. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit 
objednatelí. 
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Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných 

právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo vč. škody na majetku, je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 

náklady s tím spojené nese zhotovitel, 

8.10. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (poddodavatele) bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 

8.11. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za 

týden). 

8g.12. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro 

provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu, které se 

vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv 

z odpovědnosti za vady díla. 

8.13. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 hod. do 

19:00 hod. 

8.14. Doplnění, či změny zástupců pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smiluvní straně 

přípisem. 

8.15. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 

v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při 

provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo 

bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto 

zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány 

do díla a na které se vztahuje ustanovení $ 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, 

nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o 

shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, 

bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

8.16. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při 

realizaci díla. 

8.17. Zhotovitel je povinen strpět přítomnost jiného zhotovitele a umožnit mu přístup na staveniště 

v případě souběhu prací na vymezeném staveništi. 

8.18. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě nejméně 

10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky 

přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými vtéto smlouvě či zadávací 

dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout 

nejpozději 5 pracovních dnů před koncem Ihůty, kdy mají být na stavbě použity. Po této lhůtě se má 

za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí. 

Vzorkování podléhají následující dodávky stavby: 

Otopná tělesa (technické listy a vzorek každého specifického kusu) 

Okenní profily (technické listy a vzorek každého specifického kusu) 

Svítidia (technické listy a vzorek každého specifického kusu) 
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9. Stavební deník 

9.1. 

9.2. 

A3: 

9.4. 

9.% 

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

v souladu s $ 157 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění. 

Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouzé objednatel, jím 

pověřený zástupce, technický dozor nebo příslušné orgány státní správy. 

Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od 

projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 

vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis 

vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na 

zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději 

však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za 

změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo 

(dodatků). 

Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

Oprávněné zápisy do stavebního deníku a zkontrolních dnů vyvíňují technický dozor 

z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. $ 2630. 

10.Předání a převzetí díla 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

10,4. 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, 

resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednátel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 

termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně 

v něm pokračovat. 

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 

stavebního zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení 

odpadu, stavební deník. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o 

provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za* 

dokončené a schopné předání. 

O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se 

mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, stermínem jejich odstranění. Pokud 

objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání řádnému užívaní díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 

způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise 

o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise 

" o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data 

podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 

11. Nebezpečí škod a přechod vlastnického práva 

11.1. 

k 

Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, 

které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí 

škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody 

související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla. 
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11.3. 

MěÚ Moravské Budějovice — kancelář v 2. NP budovy A 

Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřňil 

k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi 

poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. 

12.Záruky 

12.1. 

12.2. 

12.3. 

12.4. 

12.5. 

12.6. 

12.7. 

12.8. 

12.9. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka 

za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: 60 měsíců. 

Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a 

převzetí díla. 

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, ják se projevůjí. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obciržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se zá to, že reklamací objednatele uznává. 

Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí 

být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamací uznává 

či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranít v době přiměřené povaze vady. 

Reklamací lze uplatnit nejpozdějí do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelém v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodieně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 

dnů po obdržení reklamace, ato iv případě, že reklamaci neužznává. Pokud tak neučiní, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok 

na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 

sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu.“ 

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit 

a zahájiít odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a 

to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) 

ve výše sjednaném terminu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 

právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vžniklé v důsledku 

prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel. 

12.10.V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, ale 

závada sama o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel požadovat její 

odstranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 20 % z ceny výrobku a prací souvisejících. 

12.11.Smluvní strany vylučují použití ust. $ 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem. 

13.Změna smlouvy 

13.1. 

13.2. 

Tuto smlouvu Ize měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 

“"Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 

změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 

bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 

smilouvy. 
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13.4. 

13.5. 

13.3. 

MěÚ Moravské Budějovice — kancelář v 2. NP budovy A 

Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla 

na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah 

předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného 

zhotoviteli, a to i opakovaně. 

Objednatel má právo ukončit plnění a odstoupit od smlouvy o dílo po dokončení části prací a 

Zhotovitel je povinen na toto ukončení plnění přistoupit bez jakýchkoliv výhrad a nároků na sankce 

či ztrátu zisku a podobně. 

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla a termínu dokončení 

díla delším než 30 dnů z důvodů na straně zhotovitele. 

b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými 

normami. 

c) Provádění prací v rozporu s podmínkami této smlouvy. 

d) Prodlení objednatele s úhradou delší než 30 dnů. 

e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší než 14 dnů po předání a převzetí 

staveniště. 

f) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých 

částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které bude delší než 

čtrnáct kalendářních dnů. 

g) Jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a 

nejedná se o případ přerušení provádění díla oprávněných možností této smlouvy. 

h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě, 

i) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo nedodělky 

neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla a to 

během Ihůty stanovené objednatelem. 

j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou vtéto smlouvě a takové porušení 

nenapraví ano během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o 

takovém porušení. 

k) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým, : 

neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této smlouvy. 

l) Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této 

smiouvy či jinak poruší ustanovení této smlouvy. 

m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele. 

n) Zhotovitel vstoupii do likvidace. 

o) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, 

resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu 

dle této smlouvyý na třetí osobu. 

14.Závěrečná ustanovení 

14.1. 

14.2. 

14.3. 

Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené 

se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

Objednatel je oprávněň od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 

zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí 

samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné. 

Zhotovitel je dle ust. $ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 $b., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve 

znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se 

nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství). 
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14.4. 

14.5. 

14.6. 

14.7. 

14.8. 

14.9. 

MěÚ Moravské Budějovice — kancelář v 2, NP budovy A 

Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením 

sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým 

mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na 

zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k 

ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je 

předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že osoba pověřená výkonem TDS není ani 

osobou s ním propojenou. 

Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smilouvou, 

realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve 

smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění 

předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval 

zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začieňování, důstojných pracovních podmínek 

a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, 

trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších 

environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného 

produktu, služby nebo postupu. 

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu 

se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel 

zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, 

dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 

přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem 

osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno 

Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné 

prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, 

živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí 

být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména 

živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná 

povolení k pobytu v České repubiice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že 

všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou 

vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky die účinné právní úpravy. Zhotovitel bere 

na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné 

moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností 

Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, příčemž Zhotovitel je povinen tuto 

kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu 

provedení. 

Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho 

nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 

14.10.Smluvní strany výsiovně souhlasí stím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení 

zveřejněna na profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

14.11.Tuto smlouvu lze podepsat vlastnoručně (v takovém případě bude smlouva vyhotovena ve čtyřech 

stejnopisech, z nichž objednatej i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení) nebo zaručeným elektronickým 

podpisem (v takovém případě je smlouva uzavřena doručením smlouvy opatřené zaručeným 
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MěÚ Moravské Budějovice — kancelář v 2. NP budovy A

elektronickým podpisem oprávněných osob obou smluvních stran druhé smluvní straně
prostřednictvím datové schránky).

14.12.Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

14.13.Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem
Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich
osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále
výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému
veřejné správy— Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují
za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek.

14.14.Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany
osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízení EU — GDPR.

14.15.Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému
veřejné správy- Registru smluv.

14.16.Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle $ 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní
Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění
zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého
počátku.

14.17.Tuto smlouvu schválila Rada města Moravské Budějovice dne 1.10.2024 pod č. usnesení RM -
53/2024/18.

Příloha ke smlouvě o dílo: - položkový rozpočet.
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty, které jsou její volnou přílohou.

N Moravských Budějovicích, dne:02.10.2024 V Lukově dne: 02.10.2024

Za Objednatele

Mgr. Martíp'Fé'rdan, starosta města JanVidourek |
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 001 Město Moravské Budějovice 

Objekt: 24 Stavební úpravy kanceláře 

Rozpočet: 24/!07/03 Výkaz výměr 

Objednatel: Město Moravské Budějovice IČO: 00289931 

nám. Míru 31 DIČ: CZ00289931 

67602 Moravské Budějovice 

Zhotovitel: IČO: 036i 

Dič: C 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 15 601,58 

PSV 434 027,68 

MON 143 483,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 593 112,26 

Rekapitulace daní 

Základ pro sniženou DPH 12 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 12 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 593 112,26 CzkKk 

Základní DPH 21 % 124 553,57 CzK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 717 665,83 czK 

v Lukově 

Jan Vidourek 

Za zhotovitele 

dne 20.08.2024 

Za objednatele 
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SLEPY ROZPOČET 

R — 

Název objektu 

Projektant 

ked 

Měrná jednotka 

Počet jednotek 

Náklady na m.j 
Zpracovatel projektu Typ rozpočtu 
Objednatel 

Dodavatel Jan Vidourek, s.r.o. Zakázkové číslo 
Rozpočtoval 

Počet listů 

_HSV celkem 0 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Provedeníi revizních zkoušek elektroinstalace dle ČSN 3315 

ZRN+ost.náklady+Hzs 

ŽiPSYV celkem o|Mimostaveništní doprava 0 
R/M práce celkem 109 132|Zařízení staveniště 873 
N[M dodávky celkem 17 002JProvoz investora 1 746 
ZRN celkem 126 134 

HZSs 9 750 

ZRN+HZS 135 884|Ostatní náklady neuvedené 1 880 
143 483]7Ostatní náklady celkem 

Datum Datum : 20.8.2024 Datum 

Podpis Podpis: Podpis 

Základ pro DPH 21,0[% 
143 483 Kč DPH 21,0|% 
30 131 Kč Základ pro DPH 12,0j% 

0 Kč DPH 

Poznámka : 

12,0 
0 Kč 



Položkový rozpočet 

S: |001 Město Moravské Budějovice 

O: |24 Stavební úpravy kanceláře 

R: |24/07/03 Výkaz výměr 

P.č|Číslo položky |Název položky MJ |Množství : |Cena / MJ |Celkem 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 760,64 
1|311271176R00 — |Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 250 mm | m2 | 2,88000 4 760,64 

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2719,47 
2|610991111R00 |Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 1 131,03 

3|612479113RT3 Provedení vnitřní omítky stěn dvouvrstvé, ručně na m2 1 588,44 

pórobeton 

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 5 601,90 

stavbách 
4|952901111R00 — [Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 39,45000— 5 601,90 

Díl: 96 Bourání konstrukcí E 925,96 
5|968061112R00 | |Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. do kus 2,00000| 25,00 

1,5 m2 | 
6|968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 1,44000| 731,52 

7|978011191R00 | |Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 0,48000| 

8|978013191R00  |Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 0,96000| 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 520,00 
9|999281148R00 — |[Přesun hmot pro opravy a údržbu | t] 1.ooooom——150,]$ 

Díl: 730 Ústřední vytápění : 41 294,00 
10|7301910-01 Otopná tělésa 33/30/140 kus 2,00000 9 724,00 
11|7301910-02 Konzole kus 4,00000| 1 168,00 
12|7301910-03 H blok + hlavice kus 2,00000 912,00 
13|7301910-04 Cu potrubí m 20,00000| 6.360,00 
14|7302010-05 Vypuštění, napustění, odvzdušnění systému Soubor 1,00000 3 500,00 

15|7302010-06 Tvarovky Soubor 1,00000| — 2 860,00 
16|7302011-07 Kotevní materiál, objímky Soubor 1,00000| 2 000,00 

17|7302011-08 Pasta, cín, pájení Soubor 1,00000| — 920,00 
18|7302011-09 Montáž hod 30,00000 12 000,00 
19|7302211-10 Doprava, režie Soubor 1,00000| 1 850,00 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 
20P67995104ROO [Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg | kg 50,00000 3 350,00 

21 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 000 

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 405 473,96 
22|769-222-01 IOkno plastové 960 x 850 mm - profil s lemem 2.00000— 12 460,00 

Rozměr okna bez lemu 880 x 770 mm. 

1-dílné STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ 

černé těsnění 

Barva rámu: bílá/bílá 

Renovační rám 72+40mm 7K 

Kování: 

1 x Sklopné pro pákové ovládání / 

Křídlo: 

1 x Křídlo ok.79mm 

Výplň: 1 x F4-16-Le4 U=1,1 TR 

| 23|769-222-02 Okno plastové 997 x 850 mm - profil s lemem Ikusl 12 942,00 
Rozměr okna bez lému 917 x 770 mm. 

1-dilné STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ 
černé těsnění 

Barva rámu: bílá/bílá 
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Položkový rozpočet 

001 Město Moravské Budějovice 

24 Stavební úpravy kanceláře 

24/07/03 Výkaz výměr 

MJ P.č]Číslo položky: |Název položky Množství Cena / MJ |Celkem 
Vlevo:; 

Dil.spoj.pr."H" sestavy Ix15,1 

Rozšíření 100/80mm 

Rozšíření 60/80mm 

Spojovák: 

H 1533070 Ix=15,1 sestavy 

[ 35|769-333-03 Vchodové dveře oteviíravé dovnitř 1140 x 2700 mm | kus | 1,00000| — 00] 48 507,00 
- levé, pohled zevnitř 

- průchod 845 x 2000 mm 

2-dílné SYNEGO 7K DORAZOVÉ TĚSNĚNÍ 
černé těsnění 

Barva rámu: bílá/bílá 

RÁM DVEŘNÍ 82mm 7K AD a práh 

Kování: 

1x pevně zasklený rám / 

1x ROTO-Tandeo L / 1020 

Křídlo: 

1 x Fixní rám 

1 x Křídlo DVEŘ.Z 126mm SYNEGO 5K 

Výplň: 

3 x Kůra čirá-16-Le4 U=1,1 TR 

Sloupek 68mm křídlový 

Vlevo; 

Adaptační profil z 86 na 80mm 

Rohový profil 104mm 90* 

AL nízký práh 

36|/69-333-04 Klika - klika, úzký štítek - bílá 11199H kus 1,00000 1 590,00 

37|769-333-05 1 dílné SYNEGO 7K dorazové těsnění 1080 x 1140 mm kus 1,00000 9 393,00 

černé těsnění 

Barva rámu: bílá/bílá 

Rám okenní 72mm 7K AD 

Kování: 1 x pevně zasklený rám / 

Křídlo: 1 x Fixní rám 

Výplň: 

1 x Kůra čirá-16-Le4 U=1,1 TR 

Podkl. profil 30mm s kompri 

38|769-333-06 2 dílné SYNEGO 7K dorazové těsnění 1660 x 1140 mm kus 1 ,OOOOO- 13 845,00 

černé těsnění 

Barva rámu: bílá/bílá 

Rám okenní 72mm 7K AD 

Kování: 2 x pevně zasklený rám / 

Křídlo: 2 x Fixní rám 

Výplň: 

2 x Kůra čirá-16-Le4 U=1,1 TR 

Podkl. profil 30mm s kompri. 

| 39|769-333-07 [Krycí lišta samolepící plochá, bílá, šířka 50 mm | m] 

Zpracováno programem BU|LDpower S, © RTS, a.s. 

40,00000“ 16 480,00' 

Stránka 3 z 4 



„ekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSvV 4 760,64 0,8 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSv 2719,47| 05 

95 Etgl\(,ggžavací konsitrukce na pozemních HSV 5601,90 09 

96 Bourání konstrukcí HSvV 925,96 0,2 

99 Staveništní přesun hmot HSvV 1 520,00 0,3 

730 Ústřední vytápění PSV 41 294,00 7,0 

767 Konstrukce zámečnické PSV 3428,73 0,6 

769 Otvorové prvky z plastu PSV 385 473,96| 65,0 

784 Malby PSV 3 830,99 0,6 

M21 Elektromontáže MON 143483,00|  24,2 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 73,61 0,0 

Cena celkem 593 112,26] 100,0 
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167731734-16911-241003084021

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 167731734-16911-241003084021.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 167731734-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 16911-241003084021 19

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Město Moravské Budějovice, IČ: 00289931

Pracoviště: Město Moravské Budějovice

Datum vyhotovení: 03.10.2024

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: OLGA KOUŘILOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby — z moci úřední 

Dokument 167731734-16911-241003084021.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 167731734- 

16911-241003084021. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 19 

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup. 

Konverzi provedl subjekt: Město Moravské Budějovice, IČ: 00289931 

Pracoviště: Město Moravské Budějovice 

Datum vyhotovení: 03.10.2024 

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: OLGA KOUŘILOVÁ 

Poznámka: 

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a | 

jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek 

na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky . 

167731734-16911-241003084021 


