


UK KaM – Přestavba objektu č. 5 na kolej – Praha, Hostivař

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ	
	CENA BEZ DPH
IN VESTIČNÍ NÁKLADY	71 328 900,87
NEI NVESTIČNÍ NÁKLADY	1 571 099,13
CELKEM	72 900 000,00
DPH 21%	15 309 000,00
Celkem vč. DPH	88 209 000,00



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5034
Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)

KSO:
Místo: Weilova 1450, Praha 15, Hostivař

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Digitronic CZ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			71 328 900,87
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 71 328 900,87	Výše daně 14 979 069,18
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			86 307 970,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	5034		
Stavba:	Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)		
Místo:	Weilova 1450, Praha 15, Hostivař	Datum:	7. 4. 2024
Zadavatel:		Projektant:	Digitronic CZ s.r.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		71 328 900,87	86 307 970,05
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	46 911 781,38	56 763 255,47
D.1.4.A	Vytápění	2 369 368,16	2 866 935,47
D.1.4.C	Vzduchotechnika a chlazení	2 076 657,88	2 512 756,03
D.1.4.E	Zdravotně technické instalace	5 001 803,04	6 052 181,68
D.1.4.F	Slaboproud	5 258 213,59	6 362 438,44
D.1.4.F.1	SK	1 592 582,93	1 927 025,35
D.1.4.F.2	EPS	1 106 459,26	1 338 815,70
D.1.4.F.3	NZS	836 071,00	1 011 645,91
D.1.4.F.4	CCTV	339 466,00	410 753,86
D.1.4.F.5	ACS	670 122,80	810 848,59
D.1.4.F.6	STA	461 516,60	558 435,09
D.1.4.F.7	GN	251 995,00	304 913,95
D.1.4.G	Elektroinstalace	8 592 332,60	10 396 722,45
D.1.4.H	Bleskosvod	270 126,78	326 853,40
D.1.4.I	MaR	332 848,50	402 746,69
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	515 768,94	624 080,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)
Objekt:
D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

KSO:
Místo: Weilova 1450, Praha 15, Hostivař

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Digitronic CZ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		46 911 781,38	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 911 781,38	21,00%	9 851 474,09
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	56 763 255,47

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)

Objekt: D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

Místo: Weilova 1450, Praha 15, Hostivař

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 4. 2024

Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 46 911 781,38

HSV - Práce a dodávky HSV 24 084 251,81

1 - Zemní práce	404 037,61
2 - Zakládání	391 032,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 090 470,54
4 - Vodorovné konstrukce	3 139 389,85
6 - Úpravy povrchů, podlahy	6 776 575,61
6.2 - Úpravy povrchů vnějších	3 798 313,42
6.1 - Úpravy povrchů vnitřních	1 990 075,39
6.3 - Podlahy	988 186,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 862 548,75
9.1 - Ostatní konstrukce a práce	2 085 081,27
9.2 - Bourání	1 777 467,48
997 - Přesun sutě	1 919 560,09
998 - Přesun hmot	500 636,75

PSV - Práce a dodávky PSV 22 827 529,57

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	43 418,38
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	38 911,35
725 - Zdravotechnika - zařízení a předměty	9 088,71
741 - Elektroinstalace - silnoproud	18 811,52
762 - Konstrukce tesařské	710,67
763 - Konstrukce suché výstavby	5 244 191,74
764 - Konstrukce klempířské	198 359,15
765 - Krytina skládaná	307,00
766 - Konstrukce truhlářské	6 818 144,23
767 - Konstrukce zámečnické	3 081 480,57
767.1 - Konstrukce zámečnické - demontáže	136 011,07
767.2 - Konstrukce zámečnické - stropní výměny	1 826 137,22
767.3 - Konstrukce zámečnické - ostatní	1 084 033,38
771 - Podlahy z dlaždic	1 525 638,88
772 - Podlahy z kamene	6 099,93
776 - Podlahy povlakové	2 612 940,35
781 - Dokončovací práce - obklady	2 738 329,47
783 - Dokončovací práce - nátěry	79 152,85
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	411 944,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)
Objekt: D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

Místo: Weilova 1450, Praha 15, Hostivař Datum: 7. 4. 2024
Zadavatel: Projektant: Digitronic CZ s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 46 911 781,38

D HSV Práce a dodávky HSV 24 084 251,81

D 1 Zemní práce 404 037,61

1	K	111211.R.1	Kácení stromů do 300 mm + odstranění dřevin	soub.	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Kácení stromů do 300 mm + odstranění dřevin					
2	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	60,000	55,22	3 313,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		plocha cad					
	VV		60,0		60,000			
3	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	250,000	309,50	77 375,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	VV		výkop pro výtah					
	VV		250,0		250,000			
4	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	58,300	1 750,00	102 025,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	VV		výkopy inž sítí v 1.PP					
	VV		A_podl_P6*0,500		58,300			
5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	34,397	120,00	4 127,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	P		Poznámka k položce: nakypření 18%					
	VV		výkopy inž sítí v 1.PP					
	VV		A_podl_P6*0,250		29,150			
	VV		29,15*1,18 'Přepočtené koeficientem množství		34,397			
6	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	68,971	109,50	7 552,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311					
	P		Poznámka k položce: nakypření 18%					
	VV		29,225*2		58,450			
	VV		58,45*1,18 'Přepočtené koeficientem množství		68,971			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	163,194	313,00	51 079,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	P		Poznámka k položce: nakypření 18%					
	VV		výkopy inž sítí v 1.PP					
	VV		A_podl_P6*0,500		58,300			
	VV		výtah					
	VV		80,0		80,000			
	VV		Součet		138,300			
	VV		138,3*1,18 'Přepočtené koeficientem množství		163,194			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	248,940	375,00	93 352,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem: 17 05 04					
	P		Poznámka k položce: objem. hmotnost 1800 Kg/m3					
	VV		výkopy inž sítí v 1.PP					
	VV		A_podl_P6*0,500		58,300			
	VV		výtah					
	VV		80,0		80,000			
	VV		Součet		138,300			
	VV		138,3*1,18 'Přepočtené koeficientem množství		248,940			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	163,194	19,13	3 121,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	P		Poznámka k položce: nakypření 18%					
	VV		138,3*1,18 'Přepočtené koeficientem množství		163,194			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručné	m3	29,150	505,50	14 735,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu					
	VV		výkopy inž sítí v 1.PP					
	VV		A_podl_P6*0,250		29,150			
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	170,000	131,50	22 355,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		250,000-80,0		170,000			
	D	2	Zakládání				391 032,61	
12	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	2,937	1 743,00	5 119,19	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm					
	VV		A_podl113_119*1,1*0,150		2,937			
13	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	21,360	15,95	340,69	CS ÚRS 2024 01
	PP		Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
	VV		A_podl113_119		17,800			
	VV		17,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		21,360			
14	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	2,649	3 265,00	8 648,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	VV		ZD01					
	VV		3,0*3,7*0,100		1,110			
	VV		ZD02					
	VV		2,7*5,7*0,100		1,539			
	VV		Součet		2,649			
15	K	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	25,490	3 642,00	92 834,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	VV		ZD01					
	VV		8,75		8,750			
	VV		ZD02					
	VV		16,74		16,740			
	VV		Součet		25,490			
16	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	20,250	524,00	10 611,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	VV		ZD01					
	VV		(3,0*2+3,7*2)*0,100		1,340			
	VV		ZD01					
	VV		(3,0*2+3,7*2)*0,450		6,030			
	VV		ZD02					
	VV		(2,7*2+5,7)*0,100		1,110			
	VV		ZD02					
	VV		(2,6*2+5,5)*1,1		11,770			
	VV		Součet		20,250			
17	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	20,250	121,50	2 460,38	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů desek odstranění					
18	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,570	38 000,00	135 660,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500					
	VV		ZD01					
	VV		1400,0/1000		1,400			
	VV		ZD02					
	VV		2000,0/1000		2,000			
	VV		Součet		3,400			
	VV		3,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		3,570			
19	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	11,660	3 495,00	40 751,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	VV		ZP01					
	VV		(4,78+1,25)*0,700*1,455		6,142			
	VV		ZP02					
	VV		(1,88+0,250)*0,700*1,455		2,169			
	VV		ZP03					
	VV		(1,88+0,250)*0,700*1,455		2,169			
	VV		ZP04					
	VV		0,6*0,6*0,7*4		1,008			
	VV		Součet		11,488			
	VV		11,488*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		11,660			
20	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	35,936	457,00	16 422,75	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	VV		ZP01					
	VV		(4,78+1,7+1,0+4,080)*1,455		16,820			
	VV		ZP02					
	VV		(1,88+0,250)*2*1,455		6,198			
	VV		ZP03					
	VV		(1,88+0,250)*2*1,455		6,198			
	VV		ZP04					
	VV		0,6*4*0,7*4		6,720			
	VV		Součet		35,936			
21	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	35,936	73,86	2 654,23	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
22	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	17,535	3 460,00	60 671,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	VV		výkopy inž sítí v 1.PP					
	VV		A_podl_P6_2*0,150		17,535			
23	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,391	38 000,00	14 858,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		výkopy inž sítí v 1.PP					
	VV		A_podl_P6_2*3,033/1000		0,355			
	VV		0,355*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,391			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				7 090 470,54	
24	K	3.1.vytah	Evakuační výtah cca 1000 kg / 13 osob	kpl.	1,000	1 395 000,00	1 395 000,00	
	PP		Evakuační výtah cca 1000 kg / 13 osob					
	P		Poznámka k položce: dodávka + montáž					
25	K	3.2.schodiště	Venkovní požární schodiště - dodávka + montáž + výrobní dokumentace	kg	22 000,000	105,00	2 310 000,00	
	PP		Venkovní požární schodiště: - Celková výška 28.750 mm - Poměr stoupání 179,7 / 260 mm - Užitiná průchozí šíře 900 mm Schodišťové stupně s protiskluzovou nášlapnou hranou a bočnicemi pro přišřoubování ke konstrukci 142 ks - osová rozteč oka 33,3x33,3 mm, nosný pásek 40 x 2 mm, třída protiskluzovo sti R12 - Schodnice z UNP 200 - Konstrukce schodiště z otevřených profilů jako 4 opor, příčných nosníků a ko nzol z HEB 200 - Výstupní podesta provedení jako schodišťové stupně Rozměr výstupní podesty: ca. 1.100 x 2.400 mm 9 ks - Mezipodesta provedení jako schodišťové stupně Rozměr mezipodesty: ca. 1.100 x 2.200 mm 9 ks - Provedení zábradlí – typ C3, výška 1.100 mm Madlo zábradlí trubka Ø 42 mm Sloupky zábradlí trubka Ø 42 mm Výplň zábradlí 3x trubka Ø 27 mm Provedení všech ocelových dílů (ca. 22.000 kg) – S235JR v žárovém zinková ní					
	P		Poznámka k položce: dodávka + montáž					
26	K	311113144	Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	301,894	1 645,00	496 615,63	CS ÚRS 2023 02
	PP		Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm					
	VV		chodba u výtahu					
	VV		(4,86+1,5)*(2,51+0,500)		19,144			
	VV		výťahová šachta					
	VV		(1,9*2+3,2*2)*(26,79+3,160)		305,490			
	VV		0,510*2*(3,160+2,5)		5,773			
	VV		-1,160*2,36		-2,738			
	VV		-1,160*2,222*10		-25,775			
	VV		Součet		301,894			
27	K	311113155	Nadzákladová zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	35,105	2 028,00	71 192,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdíva přes 300 do 400 mm					
	VV		ZS01					
	VV		(1,0+1,36+2,1+0,4+1,4)*4,250		26,605			
	VV		1,0*2*4,250		8,500			
	VV		Součet		35,105			
28	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	15,465	38 000,00	587 670,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		ZS01					
	VV		1880,0/1000		1,880			
	VV		stěny výtahové šachty					
	VV		301,894*0,300*150,0/1000		13,585			
	VV		Součet		15,465			
29	K	330321410	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	0,452	4 265,00	1 927,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30					
	VV		sloupy v chodbě u výtahu					
	VV		0,3*0,3*2,510*2		0,452			
30	K	331351121	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	6,024	911,00	5 487,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení					
	VV		sloupy v chodbě u výtahu					
	VV		0,3*4*2,510*2		6,024			
31	K	331351122	Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2	m2	6,024	169,00	1 018,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění					
32	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,068	38 000,00	2 584,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		sloupy v chodbě u výtahu					
	VV		0,3*0,3*2,510*2*150,0/1000		0,068			
33	K	311272141	Zdivo z pórobetonových tvárníc na pero a drážku přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	1 133,013	1 645,00	1 863 806,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdíva 250 mm pevnost tvárníc přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku					
	P		Poznámka k položce: vnější fasáda					
	VV		A porob fasada		1 133,013			
34	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	48,947	1 395,00	68 281,07	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárníc přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>vnitřní u hydrantů</i>					
			A_porob_200		48,947			
35	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,496	11 017,00	5 464,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
	VV		IPE 120 = 10,4 kg/m					
	VV		2.NP					
	VV		1,5*10,4*2*2/1000		0,062			
	VV		3.-5.NP					
	VV		0,062*3		0,186			
	VV		6.NP					
	VV		1,5*10,4*2*2/1000		0,062			
	VV		7.-9.NP					
	VV		0,062*3		0,186			
	VV		Součet		0,496			
36	M	13010714	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120	t	0,496	37 500,00	18 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Hmotnost: 11,10 kg/m</i>					
37	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	24,825	724,00	17 973,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
	VV		A_příčk_porob_100		25,138			
	VV		odečet překladů					
	VV		-1,25*0,25		-0,313			
	VV		Součet		24,825			
38	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	201,405	906,00	182 472,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	VV		A_příčk_porob_150		205,468			
	VV		odečet překladů					
	VV		-1,25*0,25*13		-4,063			
	VV		Součet		201,405			
39	K	31027108.R.1	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 450 m	m2	20,170	2 775,00	55 971,75	
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 450 m					
	VV		A_porob_vyzdívký		20,170			
40	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	7,200	499,00	3 592,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	VV		IPE 120 = 10,4 kg/m					
	VV		2.NP					
	VV		1,5*0,15*2*2		0,900			
	VV		3.-5.NP					
	VV		0,900*3		2,700			
	VV		6.NP					
	VV		0,900		0,900			
	VV		7.-9.NP					
	VV		0,900*3		2,700			
	VV		Součet		7,200			
41	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem	m2	13,200	213,00	2 811,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabicovým pletivem					
	VV		IPE 120 = 10,4 kg/m					
	VV		2.NP					
	VV		(0,15+0,250+0,15)*1,5*2		1,650			
	VV		3.-5.NP					
	VV		1,65*3		4,950			
	VV		6.NP					
	VV		1,65		1,650			
	VV		7.-9.NP					
	VV		1,65*3		4,950			
	VV		Součet		13,200			
	D	4	Vodorovné konstrukce				3 139 389,85	
42	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	54,241	4 165,00	225 913,77	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>z toho 25 mm pod ocelové nosníky - krycí vrstva</i>					
	VV		A_OK_vyměny*(0,080+0,025)		42,106			
	VV		A_strop_výtah*0,200		1,600			
	VV		A_strop_vytah_chodba*0,250		10,535			
	VV		Součet		54,241			
43	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	1,670	38 000,00	63 460,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž stropů prosté uložených, větknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		viz statika					
	VV		desky					
	VV		1590,0/1000		1,590			
	VV		1,59*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		1,670			
44	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	42,478	38 000,00	1 614 164,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vešknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		viz statika D.1.2.C.08					
	VV		1547,0/1000		1,547			
	VV		výztuž kari 6-200/200 mm = pod ocelovými nosníky v pruhu 0,50 m					
	VV		A_OKvým_výztpodnosn*0,50		38,908			
	VV		Součet		40,455			
	VV		40,455*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,478			
45	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	451,150	539,00	243 169,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
	VV		A_strop_výtah		8,000			
	VV		A_strop_vytah_chodba		42,140			
	VV		A_OK_vyměny		401,010			
	VV		Součet		451,150			
46	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	451,150	127,50	57 521,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
47	K	411354331	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 5 do 15 cm	m2	451,150	191,00	86 169,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení					
48	K	411354332	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 5 do 15 cm	m2	451,150	49,24	22 214,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění					
49	K	417321515	Žtužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	37,300	3 542,00	132 116,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Žtužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	VV		viz statika					
	VV		V.01					
	VV		25,70		25,700			
	VV		V.02					
	VV		11,60		11,600			
	VV		Součet		37,300			
50	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	5,527	38 000,00	210 026,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		viz statika					
	VV		V.01					
	VV		V.02					
	VV		(528,0+4420,0+316,0)/1000		5,264			
	VV		5,264*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,527			
51	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	477,761	412,00	196 837,53	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	VV		viz statika					
	VV		V.01					
	VV		0,25*3*394,65		295,988			
	VV		V.02					
	VV		(0,150+2*0,400)*191,340		181,773			
	VV		Součet		477,761			
52	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	477,761	85,00	40 609,69	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
53	K	411.R.1	Kotvení výtahové šachty k věnci V.01	soub.	10,000	2 125,00	21 250,00	
	PP		Kotvení výtahové šachty k věnci V.01 viz DET.01 výkres statika D.1.2.C.09 2x ocelový spojovací prvek 4x kotva M16 úprava výztuže v místě styku					
54	K	411.R.2	ŽB věnec V.01 - kotvení k rámu	ks	126,000	425,00	53 550,00	
	PP		ŽB věnec V.01 - kotvení k rámu viz výkres statika D.1.2.C.10					
	VV		počet sloupů na patře 7 * 2, počet pater 9					
	VV		7*2*9		126,000			
55	K	411.R.3	ŽB věnec V.02 - kotvení k rámu (stávajícím průvlakům)	m	191,340	475,00	90 886,50	
	PP		ŽB věnec V.02 - kotvení k rámu (stávajícím průvlakům) viz výkres statika D.1.2.C.10					
56	K	411.R.4	ŽB věnec V.02 - kotvení k stávajícím schodišťovým zdím	soub.	18,000	500,00	9 000,00	
	PP		ŽB věnec V.02 - kotvení k stávajícím schodišťovým zdím viz výkres statika D.1.2.C.04					
	VV		2 kotvení na patře, počet pater 9					
	VV		2*9		18,000			
57	K	4.R.1	Rampa u vstupu	kpl.	1,000	72 500,00	72 500,00	
	PP		Rampa u vstupu - Beton rampy C25/30 XC2 včetně KARI sítě 100x100x6mm Základové pasy C16/20 tl.300mm, hl. 900mm					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy				6 776 575,61	
	D	6.2	Úpravy povrchů vnějších				3 798 313,42	
58	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu a zdíva tl přes 160 do 200 mm	m2	118,320	798,00	94 419,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dotaz č. 58</i>					
VV			A_ETICS_sokl		118,320			
59	M	2837646.R.1	deska XPS λ=0,033 tl 180mm	m2	124,236	700,00	86 965,20	
PP			deska XPS λ=0,033 tl 180mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dotaz č. 58</i>					
VV			118,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		124,236			
60	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	118,320	43,16	5 106,69	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
VV			A_ETICS_sokl		118,320			
61	K	622221042	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do pórobetonu tl přes 160 do 200 mm	m2	1 802,256	735,00	1 324 658,16	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad z pórobetonu, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dotaz č. 58</i>					
VV			A_ETICS_F		1 802,256			
62	M	6315226.R.2	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 180mm	m2	1 892,369	600,00	1 135 421,40	
PP			deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 180mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dotaz č. 58</i>					
VV			A_ETICS_F		1 802,256			
VV			1802,256*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 892,369			
63	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	1 802,256	48,00	86 508,29	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
VV			A_ETICS_F		1 802,256			
64	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	551,100	202,00	111 322,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm					
VV			A_ETICS_ostění		551,100			
65	M	63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm	m2	121,242	191,00	23 157,22	CS ÚRS 2024 01
PP			deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm					
VV			A_ETICS_ostění*0,200		110,220			
VV			110,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		121,242			
66	K	622222.R.1	Profilý kontaktního zateplení	soub.	0,000		0,00	
PP			Profilý kontaktního zateplení					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dotaz č. 25</i>					
347	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	55,895	76,01	4 248,58	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dotaz č. 25</i>					
VV			23,595+13,20+19,10		55,895			
348	M	59051655	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm	m	58,690	137,00	8 040,53	CS ÚRS 2024 01
PP			profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 180mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dotaz č. 25</i>					
VV			55,895*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		58,690			
349	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	1 848,800	51,94	96 026,67	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dotaz č. 25</i>					
VV			dilatační profil					
VV			28,4*2+3,0		59,800			
VV			rohová okenní					
VV			344,0		344,000			
VV			rohová stěnová					
VV			30,0*10+6,5*2+3,0*4		325,000			
VV			parapetní					
VV			259,0		259,000			
VV			nadpražní					
VV			259,0		259,000			
VV			začišťovací					
VV			602,0		602,000			
VV			Součet		1 848,800			
351	M	59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	62,790	249,50	15 666,11	CS ÚRS 2024 01
PP			profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dotaz č. 25</i>					
VV			dilatační profil					
VV			28,4*2+3,0		59,800			
VV			59,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		62,790			
350	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	632,100	28,94	18 292,97	CS ÚRS 2024 01
PP			profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dotaz č. 25					
	VV		začišťovací					
	VV		602,0		602,000			
	VV		602*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		632,100			
352	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	702,450	10,81	7 593,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dotaz č. 25					
	VV		rohová okenní					
	VV		344,0		344,000			
	VV		rohová stěnová					
	VV		30,0*10+6,5*2+3,0*4		325,000			
	VV		Součet		669,000			
	VV		669*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		702,450			
353	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	271,950	36,31	9 874,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dotaz č. 25					
	VV		nadpražní					
	VV		259,0		259,000			
	VV		259*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		271,950			
354	M	59051512	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	271,950	50,87	13 834,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dotaz č. 25					
	VV		parapetní					
	VV		259,0		259,000			
	VV		259*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		271,950			
67	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	1 912,476	46,00	87 973,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dotaz č. 58					
	VV		A_ETICS_F		1 802,256			
	VV		A_ETICS_ostění*0,200		110,220			
	VV		Součet		1 912,476			
68	K	622541012	Tenkovrstvá silikonilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	1 912,476	327,00	625 379,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 1,5 mm stěn					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dotaz č. 58					
	VV		A_ETICS_F		1 802,256			
	VV		A_ETICS_ostění*0,200		110,220			
	VV		Součet		1 912,476			
69	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	72,005	45,63	3 285,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dotaz č. 58					
	VV		A_sokl_omítka		72,005			
70	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	72,005	563,00	40 538,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dotaz č. 58					
	VV		A_sokl_omítka		72,005			
D	6.1		Úpravy povrchů vnitřních				1 990 075,39	
71	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2 515,765	55,00	138 367,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
72	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2 515,765	310,00	779 887,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	VV		B_omítky		784,545			
	VV		A_omítk_výtah		56,943			
	VV		A_omítk_porob_fasada		960,128			
	VV		A_omítk_ostěníoken		163,650			
	VV		A_porob_200		48,947			
	VV		A_porob_vyzdívky*2		40,340			
	VV		A_příčk_porob_100*2		50,276			
	VV		A_příčk_porob_150*2		410,936			
	VV		Součet		2 515,765			
73	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	2 452,680	70,00	171 687,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
74	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	2 452,680	367,00	900 133,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	VV		B_omítky_stropy		2 597,910			
	VV		-A_SDK_pohled_b_1		-166,300			
	VV		"nový strop u výtahu"21,07		21,070			
	VV		Součet		2 452,680			
D	6.3		Podlahy				988 186,80	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
75		K	631342112	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 500 kg/m3	m3	32,968	4 626,00	152 509,97	CS ÚRS 2024 01	
		PP		Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového tl. přes 50 do 80 mm, objemové hmotnosti 500 kg/m3						
		VV		výměny ve stropěch						
		VV		2.-5.NP						
		VV		4*52,5*0,080		16,800				
		VV		6.-9.NP						
		VV		4*44,6*0,080		14,272				
		VV		4*7,9*0,060		1,896				
		VV		Součet		32,968				
76		K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	51,316	4 197,00	215 373,25	CS ÚRS 2024 01	
		PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25						
		VV		A_podl_P2*0,040		30,828				
		VV		A_podl113_119*0,060		1,068				
		VV		výměny ve stropěch						
		VV		"2.-5.NP"4*52,5*0,050		10,500				
		VV		"6.-9.NP"4*44,6*0,050		8,920				
		VV		Součet		51,316				
77		K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	11,660	4 290,00	50 021,40	CS ÚRS 2024 01	
		PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25						
		VV		výkopy inž sítí v 1.PP						
		VV		A_podl_P6_1*0,100		11,660				
78		K	632451.R.1	Vyrovnnání panelů stropu vysrávkovou cementovou hmotou	m2	770,700	105,00	80 923,50		
		PP		Vyrovnnání panelů stropu vysrávkovou cementovou hmotou						
		VV		A_podl_P2		770,700				
79		K	632451211	Potěr cementový samonivelační lité C20 tl přes 30 do 35 mm	m2	845,750	294,00	248 650,50	CS ÚRS 2024 01	
		PP		Potěr cementový samonivelační lité tř. C 20, tl. přes 30 do 35 mm						
		P		Poznámka k položce: dotaz č. 69						
		VV		A_podl_P3		311,700				
		VV		A_podl_P4		534,050				
		VV		Součet		845,750				
80		K	632681.R.1	Vyspravení stávajících betonových podlah - 50%	m2	33,800	260,00	8 788,00		
		PP		Vyspravení stávajících betonových podlah - 50%						
		VV		A_podl_P5		33,800				
81		K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	879,550	66,36	58 366,94	CS ÚRS 2024 01	
		PP		Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)						
		P		Poznámka k položce: dotaz č. 69						
		VV		A_podl_P3		311,700				
		VV		A_podl_P4		534,050				
		VV		A_podl_P5		33,800				
		VV		Součet		879,550				
82		K	63399211.R.1	Odsátí, omytí a odmaštění betonových podlah	m2	33,800	177,00	5 982,60		
		PP		Odsátí, omytí a odmaštění betonových podlah						
		VV		A_podl_P5		33,800				
83		K	985331113	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	134,920	1 242,00	167 570,64	CS ÚRS 2024 01	
		PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 12 mm						
		VV		výkopy inž sítí v 1.PP						
		VV		trny po obvodu a´ 250 mm dl. 500 mm, vlepováno 250 mm						
		VV		A_podl_P6_obvod/0,250*0,250		134,920				
		D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 862 548,75		
		D	9.1	Ostatní konstrukce a práce				2 085 081,27		
85		K	985341102	Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB stěn tl 1,2 mm modul pružnosti 170 kN/mm2 š 80 mm	m	7,600	1 685,00	12 806,00	CS ÚRS 2024 01	
		PP		Uhlíkové lamely pro zesílení nosných železobetonových konstrukcí stěn tloušťky 1,2 mm modulu pružnosti 170 kN/mm2, lepené na povrch, šířky 80 mm						
		P		Poznámka k položce: dotaz č. 69						
		VV		úprava stropní desky strojovny výtahu - D.1.2.C.07						
		VV		7,60		7,600				
86		M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,240	41 471,00	9 953,04	CS ÚRS 2024 01	
		PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm						
		P		Poznámka k položce: Hmotnost: 0,89 kg/m						
		VV		výkopy inž sítí v 1.PP						
		VV		trny po obvodu a´ 250 mm dl. 500 mm						
		VV		A_podl_P6_obvod/0,250*0,500*0,89"(kg/m)"/1000		0,240				
180		K	72123311.R.10	HNÍZDIŠTĚ PRO RORÝSE OBECNÉHO	ks	40,000	3 985,00	159 400,00		
		PP		HNÍZDIŠTĚ PRO RORÝSE OBECNÉHO						
				dodávka + montáž vč. přesunů hmot viz PD						
87		K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	2 672,270	63,00	168 353,01	CS ÚRS 2023 02	
		PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m						
		VV		montáž A_lešení		2 672,270				

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
88		K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	801 681,000	1,15	921 933,15	CS ÚRS 2023 02	
		PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití						
		P		Poznámka k položce:						
		VV		10 měsíců						
		VV		A_ lešení		2 672,270				
		VV		2672,27*300 'Přepočtené koeficientem množství		801 681,000				
89		K	941111332	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m v do 25 m pl přes 2000 do 4000 m2 zakrytého sítí	kus	1,000	4 974,00	4 974,00	CS ÚRS 2023 02	
		PP		Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 2 000 do 4 000 m2 zakrytého sítí						
90		K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	2 672,270	42,00	112 235,34	CS ÚRS 2023 02	
		PP		Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky přes 10 do 25 m demontáž						
		VV		A_ lešení		2 672,270				
91		K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 672,270	12,50	33 403,38	CS ÚRS 2024 01	
		PP		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž						
		P		Poznámka k položce:						
		VV		Dotaz č. 63						
		VV		A_ lešení		2 672,270				
92		K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	801 681,000	0,27	216 453,87	CS ÚRS 2024 01	
		PP		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití						
		P		Poznámka k položce:						
		VV		10 měsíců						
		VV		A_ lešení		2 672,270				
		VV		2672,27*300 'Přepočtené koeficientem množství		801 681,000				
93		K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 672,270	8,48	22 660,85	CS ÚRS 2024 01	
		PP		Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž						
		VV		A_ lešení		2 672,270				
94		K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	2 672,270	18,00	48 100,86	CS ÚRS 2023 02	
		PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km						
		VV		A_ lešení		2 672,270				
95		K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2 433,800	51,77	125 997,83	CS ÚRS 2024 01	
		PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
		VV		součet podlah						
		VV		1.PP						
		VV		232,0		232,000				
		VV		1.NP						
		VV		317,0		317,000				
		VV		2.-5.NP						
		VV		239,90*4		959,600				
		VV		6.-9.NP						
		VV		231,30*4		925,200				
		VV		Součet		2 433,800				
96		K	619991.R	Zakrytí podlah a výplní otvorů před znečištěním fólií přilepenou lepicí páskou	kpl.	0,000		0,00		
		P		Poznámka k položce:						
				dotaz č. 26						
344		K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	2 433,800	18,12	44 100,46	CS ÚRS 2024 01	
		PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah						
		P		Poznámka k položce:						
		VV		dotaz č. 26						
		VV		součet podlah						
		VV		1.PP						
		VV		232,0		232,000				
		VV		1.NP						
		VV		317,0		317,000				
		VV		2.-5.NP						
		VV		239,90*4		959,600				
		VV		6.-9.NP						
		VV		231,30*4		925,200				
		VV		Součet		2 433,800				
345		K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	710,000	6,57	4 664,70	CS ÚRS 2024 01	
		PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80						
		P		Poznámka k položce:						
		VV		dotaz č. 26						
		VV		součet ploch oken a vnějších dveří - ETICS						
		VV		355,0*2		710,000				
346		M	28323153	fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m	m2	745,500	16,10	12 002,55	CS ÚRS 2024 01	
		PP		fólie pro malířské potřeby samolepicí 0,5mx100m						
		P		Poznámka k položce:						
		VV		dotaz č. 26						
		VV		710*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		745,500				
97		K	619991.R.1	Zakrytí výplní otvorů bedněním oboustranně, vč. odbednění a likvidace suti	m2	16,896	10,43	176,23		
		PP		Zakrytí výplní otvorů bedněním oboustranně						
		VV		3,52*1,2*2*2		16,896				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
343	K	962.R.8	Vykližení objektu, komunální odpad do 5t - v ceně i přesun a likvidace suti	soub.	1,000	6 500,00	6 500,00	
	PP		Vykližení objektu, komunální odpad do 5t - v ceně i přesun a likvidace suti					
	P		Poznámka k položce: dotaz č. 30					
98	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2 433,800	70,00	170 366,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
356	K	95290.R.1	Požární evakuační plán	soub.	4,000	2 750,00	11 000,00	
	PP		Požární evakuační plán					
	P		Poznámka k položce: dotaz č. 63					
	D	9.2	Bourání				1 777 467,48	
100	K	961055.R.2	Vybourání stávajících schodů	kpl.	1,000	13 500,00	13 500,00	
	PP		Vybourání stávajících schodů					
101	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	8,400	4 204,00	35 313,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání základů z betonu železového					
	VV		opěrná stěna					
	VV		6,0*3,5*0,400		8,400			
102	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,085	652,00	707,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	VV		parapetní zdivo					
	VV		1.PP k výtahu					
	VV		1,16*1,00*0,450		0,522			
	VV		1.NP k výtahu					
	VV		1,5*1,0*0,375		0,563			
	VV		Součet		1,085			
103	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	28,890	69,75	2 015,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm					
	VV		B_příčky_do100mm		28,890			
104	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	2 159,109	75,00	161 933,18	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm					
	VV		B_příčky		2 159,109			
105	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	86,851	1 175,00	102 049,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	VV		B_zdivo_do1m3		86,851			
106	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	12,862	798,00	10 263,88	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	VV		B_zdivo_přes1m3		12,862			
107	K	962.R.1	Demontáž pozůstatků nákladního výtahu vč. žb desky pro uložení motoru výtahu - v ceně i likvidace suti	soub.	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		Demontáž pozůstatků nákladního výtahu vč. žb desky pro uložení motoru výtahu - v ceně i likvidace suti					
	VV		zbytek vodítek, motor, odřiznutí betonové desky vykonzolané tl. 200 mm, 2x2 m					
	VV		1.PP					
	VV		1		1,000			
108	K	962.R.2	Demontáž elektro skříně (3ks na každém patře) vč. likvidace suti	kus	30,000	925,00	27 750,00	
	PP		Demontáž elektro skříně (3ks na každém patře) vč. likvidace suti					
	VV		1.PP - 9.NP					
	VV		3*10		30,000			
109	K	962.R.3	Demontáž rozvaděče elektro 600x600 mm (3ks na každém patře) vč. likvidace suti	kus	30,000	875,00	26 250,00	
	PP		Demontáž rozvaděče elektro 600x600 mm (3ks na každém patře) vč. likvidace suti					
	VV		1.PP - 9.NP					
	VV		3*10		30,000			
110	K	962042521	Bourání zdiva nadzákladového z lehčeného betonu přes 1 m3	m3	63,562	1 557,00	98 966,03	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání zdiva z lehčeného betonu nadzákladového objemu přes 1 m3					
	VV		střecha objektu - plynosilikátové tvárnice tl. 240 mm					
	VV		B_střecha_objekt*0,240		63,562			
111	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm	m2	4,212	78,14	329,13	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 100 mm					
	VV		copilitová stěna					
	VV		1,755*2,400		4,212			
112	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	61,260	2 275,00	139 366,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm					
	VV		B_OKvýměny_bourání*0,140		61,132			
	VV		úprava stropní desky strojovny výtahu - D.1.2.C.07					
	VV		0,8*0,8*0,200		0,128			
	VV		Součet		61,260			
113	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	3,200	513,00	1 641,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm					
	VV		úprava stropní desky strojovny výtahu - D.1.2.C.07					
	VV		0,8*4		3,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	24,800	3 591,00	89 056,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm					
	VV		4x 12 jádrové odvrtání otvorů profil 150 mm pro potrubí 0,2*124		24,800			
115	K	963053937	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických na schodnicích	m2	3,734	615,00	2 296,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen na schodnicích s vybouráním schodnic					
	VV		1.PP					
	VV		(2,505*1,4+0,9+0,9+4,3+4,35+1,6)*1,2*0,2		3,734			
116	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	24,466	1 446,00	35 377,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		výkopy inž sítí v 1.PP					
	VV		A_podl_P6_1*0,200		23,320			
	VV		střecha beton 45 mm					
	VV		B_střecha_výtah*0,045		1,146			
	VV		Součet		24,466			
117	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	40,531	1 790,00	72 550,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		cementový potěr tl. 25 mm pod bouranou keramickou dlabou					
	VV		B1_kerdlazba*0,025		22,486			
	VV		A_OK_vyměny*0,045		18,045			
	VV		Součet		40,531			
118	K	965082923	Odstanění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	4,010	231,50	928,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstanění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2					
	VV		písek 10 mm					
	VV		A_OK_vyměny*0,01		4,010			
119	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,454	199,50	1 088,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	P		Poznámka k položce: bourání zárubní jen u nebouraných příček v případě, kdy se zároveň nebourá okolní zdivo					
	VV		1.PP					
	VV		0,9*2,02*3		5,454			
120	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	9,393	155,50	1 460,61	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	P		Poznámka k položce: bourání zárubní jen u nebouraných příček v případě, kdy se zároveň nebourá okolní zdivo					
	VV		1.PP					
	VV		1,1*2,02		2,222			
	VV		1.NP					
	VV		1,0*2,02*2		4,040			
	VV		1,55*2,02		3,131			
	VV		Součet		9,393			
121	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy do 1 m2	m2	19,980	522,00	10 429,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2					
	VV		*1.PP*1,2*0,6*12		8,640			
	VV		*jižní fasáda*0,9*0,9*14		11,340			
	VV		Součet		19,980			
122	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	65,160	307,50	20 036,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2					
	VV		*1.NP*1,5*1,5*12		27,000			
	VV		*západní a východní fasáda*0,9*1,45*(8+8)		20,880			
	VV		*severní fasáda*1,60*1,35*8		17,280			
	VV		Součet		65,160			
123	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	278,400	225,50	62 779,20	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2					
	VV		východní a západní fasáda					
	VV		(2,40*1,45*(5*8))*2		278,400			
124	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 4 m2	m2	73,365	178,00	13 058,97	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2					
	VV		dveře s nadsvětlíky v krčku					
	VV		1,8*(2,1+0,5)*2		9,360			
	VV		okno na mezipodestách					
	VV		3,65*1,6*8		46,720			
	VV		dveře v 1.NP na mezipodestu					
	VV		3,65*2,5		9,125			
	VV		okno na chodbě v koridoru					
	VV		3,4*2,4		8,160			
	VV		Součet		73,365			
125	K	968072247	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	9,750	61,01	594,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy přes 4 m2					
	VV		3,9*2,5		9,750			
126	K	968062247	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	9,840	53,98	531,16	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy přes 4 m2					
	VV		6.NP					
	VV		"prosklení v příčce"4,1*1,2*2		9,840			
127	K	76741681.R.1	Demontáž rastrové fasády LOP pro budovu v přes 24 do 32 m	m2	1 137,540	425,00	483 454,50	
	PP		Demontáž lehkých obvodových pláštů rastrová (roštová) konstrukce výšky budovy přes 24 do 32 m Obsahuje: Vnější vrstva lakované hliníkové plechy 80 mm tepelná izolace 30 mm desky Lignopor 15 mm SDK desky					
	VV		B_LOP		1 137,540			
128	K	97731211.R.1	Odfříznutí železobetonové podesty a střechy pilou	m	13,750	395,00	5 431,25	
	PP		Odfříznutí železobetonové podesty a střechy pilou					
	VV		1,PP					
	VV		3,5+4,3+4,35+1,6		13,750			
129	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	2 766,283	95,00	262 796,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	P		Poznámka k položce: + 5% nosníky					
	VV		B_stropy_omítka		2 634,555			
	VV		2634,555*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		2 766,283			
130	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	784,545	83,50	65 509,51	CS ÚRS 2024 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		B_omítky		784,545			
	D	997	Přesun sutě				1 919 560,09	
131	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 24 do 27 m	t	1 570,063	525,00	824 283,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m					
	P		Poznámka k položce: vč. 22,756 t kovového odpadu, který je započítán do přesunu, ale ne do uložení na skládce					
132	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 570,063	170,00	266 910,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
133	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14 130,567	11,00	155 436,24	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	P		Poznámka k položce: skládka do 10 km					
	VV		1570,063*9 "Přepočtené koeficientem množství		14 130,567			
134	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	11,839	1 670,00	19 771,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02					
135	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	11,327	945,00	10 704,02	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
136	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	14,316	1 530,00	21 903,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02					
137	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	21,293	1 700,00	36 198,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
138	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	31,411	1 598,00	50 194,78	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
139	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	244,692	375,00	91 759,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
140	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	154,978	350,00	54 242,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
141	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	750,193	350,00	262 567,55	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
142	K	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků kód odpadu 17 01 03	t	126,769	350,00	44 369,15	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03					
143	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	180,489	450,00	81 220,05	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
D		998	Přesun hmot				500 636,75	
144	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m	t	1 451,121	345,00	500 636,75	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 24 do 36 m					
P			Poznámka k položce: změna přesunů dotaz č. 25 a 30					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				22 827 529,57	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				43 418,38	
145	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	17,800	11,50	204,70	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým					
VV			A_podl113_119				17,800	
146	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,007	90 000,00	630,00	CS ÚRS 2024 01
PP			lak penetrační asfaltový					
P			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
VV			17,8*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství				0,007	
147	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	40,476	18,50	748,81	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
VV			A_podl_P6_obvod*0,300				40,476	
148	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,014	90 000,00	1 260,00	CS ÚRS 2024 01
PP			lak penetrační asfaltový					
P			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
VV			40,476*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství				0,014	
149	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	35,600	23,29	829,12	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V					
VV			A_podl113_119*2				35,600	
150	M	62855004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	20,746	221,00	4 584,87	CS ÚRS 2024 01
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 5,0mm					
VV			A_podl113_119				17,800	
VV			17,8*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				20,746	
151	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	20,746	191,50	3 972,86	CS ÚRS 2024 01
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
VV			A_podl113_119				17,800	
VV			17,8*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				20,746	
152	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	401,010	21,20	8 501,41	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V					
VV			lepenka A500H				401,010	
VV			A_OK_vyměny					
153	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	80,952	34,00	2 752,37	CS ÚRS 2024 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S					
VV			A_podl_P6_obvod*0,300*2				80,952	
154	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	49,421	194,00	9 587,67	CS ÚRS 2024 01
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
VV			A_podl_P6_obvod*0,300				40,476	
VV			40,476*1,221 'Přepočtené koeficientem množství				49,421	
155	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	49,421	191,50	9 464,12	CS ÚRS 2024 01
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
VV			A_podl_P6_obvod*0,300				40,476	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		40,476*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		49,421			
342	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	0,795	1 110,00	882,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	P		Poznámka k položce: dotaz č. 29					
	D	712	Povlakové krytiny				0,00	
	D	713	Izolace tepelné				38 911,35	
182	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	401,010	25,27	10 133,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm					
	VV		hobra					
	VV		A OK_vyměny		401,010			
185	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	17,800	30,00	534,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		A_podl113_119		17,800			
186	M	28375960	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 140mm	m2	18,690	425,00	7 943,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 140mm					
	VV		17,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		18,690			
187	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	73,389	182,00	13 356,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení					
	VV		Základy dilatace					
	VV		5,5*1,5		8,250			
	VV		0,7*0,5*3		1,050			
	VV		5,0*1,5		7,500			
	VV		5,4*1,5		8,100			
	VV		stěny výtahu					
	VV		2,5*(26,490+3,160)-1,16*2,21*10		48,489			
	VV		Součet		73,389			
188	M	28376414	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 20mm	m2	77,058	80,00	6 164,64	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 20mm					
	VV		73,389*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		77,058			
193	K	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,578	1 348,00	779,14	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				9 088,71	
194	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	26,000	157,00	4 082,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	VV		1.PP					
	VV		4		4,000			
	VV		1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		3.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		4.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		5.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		6.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		7.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		8.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		9.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		26,000			
195	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	16,000	51,77	828,32	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž pisoáru s nádrží a 1 záchodkem					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		2.NP		2,000			
	VV		2					
	VV		3.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		4.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		5.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		9.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		16,000			
196	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	43,000	50,18	2 157,74	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	VV		1.PP					
	VV		3		3,000			
	VV		1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		3.NP					
	VV		12		12,000			
	VV		4.NP					
	VV		11		11,000			
	VV		5.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		6.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		7.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		8.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		9.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		43,000			
197	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	4,000	299,50	1 198,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin					
	VV		1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		6.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
198	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	73,65	73,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
199	K	725330820	Demontáž výlevka díturvitová	soubor	7,000	107,00	749,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí díturvitových					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		5.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		6.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		7.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		8.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		9.NP					
	VV		Součet		7,000			
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				18 811,52	
200	K	741112831	Demontáž elektroinstalačních kanálů podlahových uložených pevně	m	190,400	98,80	18 811,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž elektroinstalačních lišt a kanálů podlahových uložených pevně					
	VV		kanálů					
	VV		6.NP					
	VV		17,7*2+12,2		47,600			
	VV		7.NP					
	VV		17,7*2+12,2		47,600			
	VV		8.NP					
	VV		17,7*2+12,2		47,600			
	VV		9.NP					
	VV		17,7*2+12,2		47,600			
	VV		Součet		190,400			
D	762		Konstrukce tesařské				710,67	
201	K	762511813	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz lepených	m2	11,930	59,57	710,67	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek					
	VV		jednovrstvých lepených na sraz, tloušťka desky do 15 mm					
	VV		7.NP					
	VV		11,93		11,930			
D	763		Konstrukce suché výstavby				5 244 191,74	
202	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	85,540	85,75	7 335,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché					
	VV		1.PP					
	VV		(1,0*2+0,600)*(6,275+0,125+6,80+3,25)*2		85,540			
203	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	126,650	135,50	17 161,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném					
	VV		B_SDK_podhl_kazet		126,650			
204	K	763135821	Demontáž podhledu sádrokartonového lamelového polozapuštěného	m2	11,191	127,00	1 421,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž podhledu sádrokartonového lamelového polozapuštěného					
	VV		8.NP					
	VV		3,412*3,28		11,191			
205	K	76311143.R.3	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez izolace	m2	174,808	1 300,00	227 250,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez izolace					
	VV		A_SKD_100		174,808			
206	K	76311143.R.4	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 bez izolace	m2	64,257	1 360,00	87 389,52	
	PP		SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 izolace					
	VV		A_SDK_150		64,257			
207	K	763111426	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDf 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	1 252,805	1 425,00	1 785 247,13	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB					
	VV		A_SDKf_150		1 252,805			
208	K	763111447	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	619,600	1 560,00	966 576,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB					
	VV		A_SDKf_150		619,600			
209	K	76311142.R.1	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDf 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB	m2	57,454	1 425,00	81 871,95	
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 57 dB					
	VV		A_SDKf_57dB		57,454			
210	K	76311331.R.2	SDK příčka instalační tl 155-650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDf 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	359,370	1 706,00	613 085,22	
	PP		SDK příčka instalační tl 155-650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDf 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB					
	VV		A_SDK_instal300		359,370			
211	K	763.R.1	Zakrytí otvoru po vybourání dveří výtahu	m2	37,375	50,00	1 868,75	
	PP		Zakrytí otvoru po vybourání dveří výtahu					
	VV		2x 15 SDK + plech 1mm + oc. sdk. kce					
	VV		1,25*2,9		3,625			
	VV		1,25*2,7*10		33,750			
	VV		Součet		37,375			
212	K	763121467	SDK stěna přesazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45	m2	297,216	1 212,00	360 225,79	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 125 mm, profil 100					
	VV		A_SDK_předsaz		297,216			
213	K	763121212	SDK stěna přesazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené na bočánky bez nosné kce	m2	357,110	439,00	156 771,29	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, lepenou na bočánky					
	VV		A_SDK_obklad_sloup		357,110			
214	K	763121411	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	19,440	557,50	10 837,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50					
	VV		A_SKD_předsaz_0		19,440			
215	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	43,480	833,00	36 218,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	VV		A_SDK_podhled_a		43,480			
216	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	258,200	887,00	229 023,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	VV		A_SDK_podhled_b		258,200			
217	K	763131431	SDK podhled deska 1xDf 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	3,600	959,00	3 452,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90					
	VV		SDK_podhled_f		3,600			
218	K	763411116	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm	m2	85,650	4 875,00	417 543,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 13 mm					
	VV		A_sanitarprick		85,650			
219	K	763411126	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	26,000	5 450,00	141 700,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm					
	VV		1.PP					
	VV		10		10,000			
	VV		2.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		3.-5.NP					
	VV		4*3		12,000			
	VV		Součet		26,000			
220	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 24 do 36 m	t	152,634	650,00	99 212,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stavených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 764			Konstrukce klempířské	198 359,15				
221	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000	93,11	93,11	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti					
222	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	90,300	191,00	17 247,30	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
VV			střecha objekt					
VV			21,9*2+12,8*2	69,400				
VV			střecha výtah					
VV			4,4*2+6,05*2	20,900				
			Součet	90,300				
223	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	289,240	74,00	21 403,76	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
VV			1,2*12	14,400				
VV			0,9*14	12,600				
VV			1,5*12	18,000				
VV			0,9*(8+8)	14,400				
VV			1,48*8	11,840				
VV			(2,36*(5*8))*2	188,800				
VV			3,65*8	29,200				
VV			Součet	289,240				
224	K	76421660.R.1	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm vč. plastových krytek	m	272,900	577,00	157 463,30	
PP			Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm vč. plastových krytek					
P			Poznámka k položce: dotaz č. 64					
VV			K1					
VV			2,3*80	184,000				
VV			1,5*8	12,000				
VV			1,55*11	17,050				
VV			1,25*8	10,000				
VV			1,25*3	3,750				
VV			3,25*6	19,500				
VV			3,25	3,250				
VV			3,25	3,250				
VV			1,25*16	20,000				
VV			3,05	3,050				
VV			-16*0,3	-4,800				
VV			+1,85	1,850				
VV			Součet	272,900				
225	K	998764104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,961	2 239,00	2 151,68	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					
D 765			Krytina skládaná	307,00				
226	K	765192811	Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy	kus	1,000	307,00	307,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy					
P			Poznámka k položce: střešní výlez 9.NP 0,6 x 0,6 m					
D 766			Konstrukce truhlářské	6 818 144,23				
227	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	260,040	53,00	13 782,12	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm					
VV			1,2*12	14,400				
VV			0,9*14	12,600				
VV			1,5*12	18,000				
VV			0,9*(8+8)	14,400				
VV			1,48*8	11,840				
VV			(2,36*(5*8))*2	188,800				
VV			Součet	260,040				
228	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	10,725	129,00	1 383,53	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž obložení stěn palubkami					
VV			1.PP					
VV			4,325*2,9-0,9*2,02	10,725				
229	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	200,000	27,83	5 566,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
VV			1.PP					
VV			14	14,000				
VV			1.NP					
VV			26	26,000				
VV			2.NP					
VV			21	21,000				
VV			3.NP					
VV			20	20,000				
VV			4.NP					
VV			20	20,000				
VV			5.NP					
VV			20	20,000				
VV			6.NP					
VV			19	19,000				
VV			7.NP					
VV			19	19,000				
VV			8.NP					
VV			21	21,000				
VV			9.NP					
VV			20	20,000				
VV			Součet	200,000				
230	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	2,000	50,86	101,72	CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
231	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,5 do 1,8 m	kus	1,000	195,00	195,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
232	K	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	63,000	84,16	5 302,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových					
	VV		3.NP					
	VV		3*10		30,000			
	VV		4.NP					
	VV		3*10		30,000			
	VV		6.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		63,000			
233	K	766.R.D1	D1 - Dveře jednokřídle, světlý průchod 800/1970, s polodrážkou do ocelové zárubně, plně vnitřní, bílé, HPL, kování nerez klikaxklika, zámek typu FAB, generální klíč. Označení dveří směru dveří ve výkrese. v 1PP 3x s elektronickým zámkem na čtečku karet.	ks	68,000	13 455,00	914 940,00	
	PP		D1 - Dveře jednokřídle, světlý průchod 800/1970, s polodrážkou do ocelové zárubně, plně vnitřní, bílé, HPL, kování nerez klikaxklika, zámek typu FAB, generální klíč. Označení dveří směru dveří ve výkrese. v 1PP 3x s elektronickým zámkem na čtečku karet.					
	P		<i>Poznámka k položce: dodávka + montáž</i>					
234	K	766.R.D2	D2 - Dveře jednokřídle, světlý průchod 800/1970, s polodrážkou do ocelové zárubně, plně vnitřní, bílé, HPL, kování nerez klikaxklika, zámek typu FAB, generální klíč. Označení dveří směru dveří ve výkrese.	ks	17,000	13 290,00	225 930,00	
	PP		D2 - Dveře jednokřídle, světlý průchod 800/1970, s polodrážkou do ocelové zárubně, plně vnitřní, bílé, HPL, kování nerez klikaxklika, zámek typu FAB, generální klíč. Označení dveří směru dveří ve výkrese.					
	P		<i>Poznámka k položce: dodávka + montáž</i>					
235	K	766.R.D3	D3 - Dveře jednokřídle, světlý průchod 800/1970, s polodrážkou do ocelové zárubně, plně vnitřní, bílé, HPL, kování nerez klikaxklika + nerez madlo v šířce dveří, zámek typu FAB, generální klíč. Označení dveří směru dveří ve výkrese.	ks	4,000	14 200,00	56 800,00	
	PP		D3 - Dveře jednokřídle, světlý průchod 800/1970, s polodrážkou do ocelové zárubně, plně vnitřní, bílé, HPL, kování nerez klikaxklika + nerez madlo v šířce dveří, zámek typu FAB, generální klíč. Označení dveří směru dveří ve výkrese.					
	P		<i>Poznámka k položce: dodávka + montáž</i>					
236	K	766.R.D4	D4 - Sestava AL dveří s nadsvětlíkem. Dveře dvoukřídle 1800x2000 s nadsvětlíkem 1800x500, průchodná šířka křídla 900mm, rám i křídlo z AL profilu s elox. úpravou, prosklené s bezp. sklem typu VSG, do výšky 300mm plně AL	ks	1,000	79 650,00	79 650,00	
	PP		D4 - Sestava AL dveří s nadsvětlíkem. Dveře dvoukřídle 1800x2000 s nadsvětlíkem 1800x500, průchodná šířka křídla 900mm, rám i křídlo z AL profilu s elox. úpravou, prosklené s bezp. sklem typu VSG, do výšky 300mm plně AL, nerez klikaxklika + nerez madlo v šířce křídla 900mm, zámek typu FAB, generální klíč, paníkové kování.					
	P		<i>Poznámka k položce: dodávka + montáž</i>					
237	K	766.R.DP1	DP1 - Dveře jednokřídle, světlý průchod 900/1970, s polodrážkou do ocelové zárubně, plně vnitřní, bílé, HPL, kování nerez klikaxklika, zámek typu FAB, generální klíč. Označení dveří směru dveří ve výkrese. Požární odolnost a vlastnosti EI30DP3,C3,S200	ks	1,000	22 645,00	22 645,00	
	PP		DP1 - Dveře jednokřídle, světlý průchod 900/1970, s polodrážkou do ocelové zárubně, plně vnitřní, bílé, HPL, kování nerez klikaxklika, zámek typu FAB, generální klíč. Označení dveří směru dveří ve výkrese. Požární odolnost a vlastnosti EI30DP3,C3,S200					
	P		<i>Poznámka k položce: dodávka + montáž</i>					
238	K	766.R.DP2	DP2 - Dveře jednokřídle, světlý průchod 800/1970, s polodrážkou do ocelové zárubně, plně vnitřní, bílé, HPL, kování nerez klikaxklika, zámek typu FAB, generální klíč. Označení dveří směru dveří ve výkrese. Požární odolnost a vlastnosti EI30DP3,C3,S200	ks	13,000	21 315,00	277 095,00	
	PP		DP2 - Dveře jednokřídle, světlý průchod 800/1970, s polodrážkou do ocelové zárubně, plně vnitřní, bílé, HPL, kování nerez klikaxklika, zámek typu FAB, generální klíč. Označení dveří směru dveří ve výkrese. Požární odolnost a vlastnosti EI30DP3,C3,S200					
	P		<i>Poznámka k položce: dodávka + montáž</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
239	K	766.R.DP3	DP3 - Dveře jednokřídlé, světlý průchod 900/1970, s polodrážkou do ocelové zárubně, plně vnitřní, bílé, HPL, kování nerez klikaxklika, zámek typu FAB, generální klíč, panikové kování. Požární odolnost a vlastnosti EI30DP3,C3,S200	ks	1,000	24 216,00	24 216,00	
	PP		DP3 - Dveře jednokřídlé, světlý průchod 900/1970, s polodrážkou do ocelové zárubně, plně vnitřní, bílé, HPL, kování nerez klikaxklika, zámek typu FAB, generální klíč, panikové kování. Požární odolnost a vlastnosti EI30DP3,C3,S200					
	P		<i>Poznámka k položce: dodávka + montáž</i>					
240	K	766.R.DP4	DP4 - Dveře jednokřídlé, světlý průchod 900/1970, s polodrážkou do ocelové zárubně, plně vnitřní, bílé, HPL, kování nerez klikaxklika, zámek typu FAB, generální klíč. Označení dveří směru dveří ve výkrese. Požární odolnost a vlastnosti EW30DP3,C3	ks	2,000	21 600,00	43 200,00	
	PP		DP4 - Dveře jednokřídlé, světlý průchod 900/1970, s polodrážkou do ocelové zárubně, plně vnitřní, bílé, HPL, kování nerez klikaxklika, zámek typu FAB, generální klíč. Označení dveří směru dveří ve výkrese. Požární odolnost a vlastnosti EW30DP3,C3					
	P		<i>Poznámka k položce: dodávka + montáž</i>					
241	K	766.R.DP5	DP5 - Dveře jednokřídlé, světlý průchod 900/1970, s polodrážkou do ocelové zárubně, plně vnitřní, bílé, HPL, kování nerez klikaxklika + nerez madlo v šířce křídla, zámek typu FAB, generální klíč. Požární odolnost a vlastnosti EI30DP3,C3	ks	4,000	22 614,00	90 456,00	
	PP		DP5 - Dveře jednokřídlé, světlý průchod 900/1970, s polodrážkou do ocelové zárubně, plně vnitřní, bílé, HPL, kování nerez klikaxklika + nerez madlo v šířce křídla, zámek typu FAB, generální klíč. Požární odolnost a vlastnosti EI30DP3,C3					
	P		<i>Poznámka k položce: dodávka + montáž</i>					
242	K	766.R.DP6	DP6 - Dveře dvoukřídlé 1800x2200, průchodná šířka křídla 900mm, rám i křídlo z AL profilu s elox. úpravou, prosklené s bezp. sklem typu VSG, do výšky 300mm plně AL, nerez klikaxklika + nerez madlo v šířce křídla 900mm, Požární odolnost a vlastnosti EI30DP	ks	1,000	109 000,00	109 000,00	
	PP		DP6 - Dveře dvoukřídlé 1800x2200, průchodná šířka křídla 900mm, rám i křídlo z AL profilu s elox. úpravou, prosklené s bezp. sklem typu VSG, do výšky 300mm plně AL, nerez klikaxklika + nerez madlo v šířce křídla 900mm, zámek typu FAB, generální klíč, panikové kování. Požární odolnost a vlastnosti EI30DP3,C3,S200,K					
	P		<i>Poznámka k položce: dodávka + montáž</i>					
243	K	766.R.DP7	DP7 - Dveře jednokřídlé, světlý průchod 900/1970, s polodrážkou do ocelové zárubně, plně vnitřní, bílé, HPL, kování nerez klikaxklika + nerez madlo v šířce křídla, zámek typu FAB, generální klíč, panikové kování. Požární odolnost a vlastnosti EI30DP3,C3,S	ks	4,000	22 614,00	90 456,00	
	PP		DP7 - Dveře jednokřídlé, světlý průchod 900/1970, s polodrážkou do ocelové zárubně, plně vnitřní, bílé, HPL, kování nerez klikaxklika + nerez madlo v šířce křídla, zámek typu FAB, generální klíč, panikové kování. Požární odolnost a vlastnosti EI30DP3,C3,S200					
	P		<i>Poznámka k položce: dodávka + montáž</i>					
244	K	766.R.DP8	DP8 - Sestava AL dveří s nadsvětlíkem 3580x2560mm. Dveře dvoukřídlé 1800x2000 s nadsvětlíkem 3580x560, průchodná šířka křídla 900mm, rám i křídlo z AL profilu s elox. úpravou, prosklené s bezp. sklem typu VSG, do výšky 300mm plně AL	ks	1,000	124 960,00	124 960,00	
	PP		DP8 - Sestava AL dveří s nadsvětlíkem 3580x2560mm. Dveře dvoukřídlé 1800x2000 s nadsvětlíkem 3580x560, průchodná šířka křídla 900mm, rám i křídlo z AL profilu s elox. úpravou, prosklené s bezp. sklem typu VSG, do výšky 300mm plně AL, nerez klikaxklika, elektronický zámek pro čtečku karet, panikové kování.					
	P		<i>Poznámka k položce: dodávka + montáž dotaz č. 64</i>					
245	K	766.R.DP9	DP9 - Sestava AL dveří s nadsvětlíkem 3820x3250mm. Dveře dvoukřídlé 1800x2000 s nadsvětlíkem 3820x1250, průchodná šířka křídla 900mm, rám i křídlo z AL profilu s elox. úpravou, prosklené s bezp. sklem typu VSG, do výšky 300mm plně AL	ks	2,000	143 500,00	287 000,00	
	PP		DP9 - Sestava AL dveří s nadsvětlíkem 3820x3250mm. Dveře dvoukřídlé 1800x2000 s nadsvětlíkem 3820x1250, průchodná šířka křídla 900mm, rám i křídlo z AL profilu s elox. úpravou, prosklené s bezp. sklem typu VSG, do výšky 300mm plně AL, nerez klikaxklika + nerez madlo na křídle š.900mm, elektronický zámek pro čtečku karet, panikové kování.					
	P		<i>Poznámka k položce: dodávka + montáž</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
246	K	766.R.DP10	DP10 - Dveře jednokřídle, světlý průchod 800/1970, s polodrážkou do ocelové zárubně, plně vnitřní, bílé, HPL, kování nerez klikaxklika, zámek typu FAB, generální klíč. Označení dveří směru dveří ve výkrese. Požární odolnost a vlastnosti EW30DP3,C3	ks	60,000	20 450,00	1 227 000,00	
	PP		DP10 - Dveře jednokřídle, světlý průchod 800/1970, s polodrážkou do ocelové zárubně, plně vnitřní, bílé, HPL, kování nerez klikaxklika, zámek typu FAB, generální klíč. Označení dveří směru dveří ve výkrese. Požární odolnost a vlastnosti EW30DP3,C3					
	P		<i>Poznámka k položce: dodávka + montáž</i>					
247	K	766.R.DP11	DP11 - Dveře jednokřídle, světlý průchod 900/1970, s polodrážkou do ocelové zárubně, plně vnitřní, bílé, HPL, kování nerez klikaxklika, zámek typu FAB, generální klíč, panikové kování. Požární odolnost a vlastnosti EW30DP3,C3,S200	ks	8,000	21 775,00	174 200,00	
	PP		DP11 - Dveře jednokřídle, světlý průchod 900/1970, s polodrážkou do ocelové zárubně, plně vnitřní, bílé, HPL, kování nerez klikaxklika, zámek typu FAB, generální klíč, panikové kování. Požární odolnost a vlastnosti EW30DP3,C3,S200					
	P		<i>Poznámka k položce: dodávka + montáž</i>					
248	K	766.R.DP12	DP12 - Dveře jednokřídle, světlý průchod 700/1970, s polodrážkou do ocelové zárubně, plně vnitřní, bílé, HPL, kování nerez klikaxklika, zámek typu FAB, generální klíč. Označení dveří směru dveří ve výkrese. Požární odolnost a vlastnosti EW30DP3,C3,S200	ks	4,000	20 363,00	81 452,00	
	PP		DP12 - Dveře jednokřídle, světlý průchod 700/1970, s polodrážkou do ocelové zárubně, plně vnitřní, bílé, HPL, kování nerez klikaxklika, zámek typu FAB, generální klíč. Označení dveří směru dveří ve výkrese. Požární odolnost a vlastnosti EW30DP3,C3,S200					
	P		<i>Poznámka k položce: dodávka + montáž</i>					
249	K	766.R.DO1	DO1 - Dveře jednokřídle, vchodové tepelně izolační Uwmax=1,2W/m2K, hliníkové, celoprosklené s bezp. sklem typu VSG, světlý průchod 900/1970, nerez klikaxkoule, zámek typu FAB, generální klíč, panikové kování. Požární odolnost a vlastnosti EW30DP3,C3	ks	10,000	31 100,00	311 000,00	
	PP		DO1 - Dveře jednokřídle, vchodové tepelně izolační Uwmax=1,2W/m2K, hliníkové, celoprosklené s bezp. sklem typu VSG, světlý průchod 900/1970, nerez klikaxkoule, zámek typu FAB, generální klíč, panikové kování. Požární odolnost a vlastnosti EW30DP3,C3					
	P		<i>Poznámka k položce: dodávka + montáž</i>					
250	K	766.R.DO2	DO2 - Sestava AL dveří s nadsvětlíkem, tepelně izolační Uwmax=1,2W/m2K. Dveře dvoukřídle 1800x2000 s nadsvětlíkem 1800x500, průchodná šifka křídla 900mm, rám i křídlo z AL profilu s elox. úpravou, prosklené s bezp. sklem typu VSG, do výšky 300mm plně AL	ks	1,000	79 650,00	79 650,00	
	PP		DO2 - Sestava AL dveří s nadsvětlíkem, tepelně izolační Uwmax=1,2W/m2K. Dveře dvoukřídle 1800x2000 s nadsvětlíkem 1800x500, průchodná šifka křídla 900mm, rám i křídlo z AL profilu s elox. úpravou, prosklené s bezp. sklem typu VSG, do výšky 300mm plně AL, nerez klikaxklika + nerez madlo v šířce křídla 900mm, elektronický zámek pro čtečku karet, panikové kování.					
	P		<i>Poznámka k položce: dodávka + montáž</i>					
251	K	766.R.P1	P1 - Trojdílné okno 2240x1470mm plastové otevíravé,ventilace a sklápěcí , celooobvodové kování, profily s výztuhami, zaskleno trojsklem , Rw=38dB, Uw= méně než 0,96 Wm2K (celek).	ks	80,000	21 650,00	1 732 000,00	
	PP		P1 - Trojdílné okno 2240x1470mm plastové otevíravé,ventilace a sklápěcí celooobvodové kování, profily s výztuhami, zaskleno trojsklem , Rw=38dB, Uw= méně než 0,96 Wm2K (celek).					
	P		<i>Poznámka k položce: dodávka + montáž</i>					
252	K	766.R.P2	P2 - Dvojdílné okno 1450x1480mm plastové otvíravé,ventilace , celooobvodové kování, profily s výztuhami, zaskleno trojsklem, Rw=38dB, Uw= méně než 0,96 Wm2K (celek).	ks	8,000	14 500,00	116 000,00	
	PP		P2 - Dvojdílné okno 1450x1480mm plastové otvíravé,ventilace včetně celooobvodové kování, profily s výztuhami, zaskleno trojsklem, Rw=38dB, Uw= méně než 0,96 Wm2K (celek).					
	P		<i>Poznámka k položce: dodávka + montáž</i>					
253	K	766.R.P3	P3 - Dvojdílné okno 1500x1500mm plastové otvíravé,ventilace , celooobvodové kování, profily s výztuhami, zaskleno trojsklem, Rw=38dB, Uw= méně než 0,96 Wm2K (celek).	ks	11,000	15 200,00	167 200,00	
	PP		P3 - Dvojdílné okno 1500x1500mm plastové otvíravé,ventilace včetně , celooobvodové kování, profily s výztuhami, zaskleno trojsklem, Rw=38dB, Uw= méně než 0,96 Wm2K (celek).					
	P		<i>Poznámka k položce: dodávka + montáž</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
254	K	766.R.P4	P4 - Jednodílné okno 1200x600mm plastové otevíravé,sklápěcí , celoobvodové kování, profily s výztuhami, zaskleno trojsklem, Rw=38dB, Uw= méně než 0,96 Wm2K (celek).	ks	8,000	4 900,00	39 200,00	
	PP		P4 - Jednodílné okno 1200x600mm plastové otevíravé,sklápěcí včetně , celoobvodové kování, profily s výztuhami, zaskleno trojsklem, Rw=38dB, Uw= méně než 0,96 Wm2K (celek).					
	P		Poznámka k položce: dodávka + montáž					
255	K	766.R.P4a	P4a - Jednodílné okno 1200x600mm plastové otevíravé,sklápěcí , celoobvodové kování, profily s výztuhami, zaskleno trojsklem, vnější sklo mléčné (průsvitné), Rw=38dB, Uw= méně než 0,96 Wm2K (	ks	3,000	4 900,00	14 700,00	
	PP		P4a - Jednodílné okno 1200x600mm plastové otevíravé,sklápěcí včetně , celoobvodové kování, profily s výztuhami, zaskleno trojsklem, vnější sklo mléčné (průsvitné), Rw=38dB, Uw= méně než 0,96 Wm2K (celek).					
	P		Poznámka k položce: dodávka + montáž					
256	K	766.R.P5	P5 - Trojdílné okno 3210x1450mm plastové otevíravé,ventilace a sklápěcí, celoobvodové kování, profily s výztuhami, zaskleno trojsklem , Rw=38dB, Uw= méně než 0,96 Wm2K (celek).	ks	6,000	31 450,00	188 700,00	
	PP		P5 - Trojdílné okno 3210x1450mm plastové otevíravé,ventilace a sklápěcí včetně celoobvodové kování, profily s výztuhami, zaskleno trojsklem , Rw=38dB, Uw= méně než 0,96 Wm2K (celek). Jedno křídlo otevíravé, druhé otevíravé a sklápěcí, střední část pevně zasklení.					
	P		Poznámka k položce: dodávka + montáž					
257	K	766.R.P5ch	P5ch - Trojdílné okno 3210x1450mm plastové otevíravé na elektronicky řízený servopohon z EPS, , celoobvodové kování, profily s výztuhami, zaskleno trojsklem , Rw=38dB, Uw= méně než 0,96 Wm2	ks	1,000	32 650,00	32 650,00	
	PP		P5ch - Trojdílné okno 3210x1450mm plastové otevíravé na elektronicky řízený servopohon z EPS, včetně, celoobvodové kování, profily s výztuhami, zaskleno trojsklem , Rw=38dB, Uw= méně než 0,96 Wm2K (celek). Jedno křídlo otevíravé, druhé otevíravé a sklápěcí, střední část pevně zasklení.					
	P		Poznámka k položce: dodávka + montáž					
258	K	766.R.P6	P6 - Trojdílné okno 3210x1200mm plastové otevíravé,ventilace a sklápěcí, celoobvodové kování, profily s výztuhami, zaskleno trojsklem , Rw=38dB, Uw= méně než 0,96 Wm2K (celek). Jedno křídlo	ks	1,000	26 000,00	26 000,00	
	PP		P6 - Trojdílné okno 3210x1200mm plastové otevíravé,ventilace a sklápěcí včetně, celoobvodové kování, profily s výztuhami, zaskleno trojsklem , Rw=38dB, Uw= méně než 0,96 Wm2K (celek). Jedno křídlo otevíravé, druhé otevíravé a sklápěcí, střední část pevně zasklení.					
	P		Poznámka k položce: dodávka + montáž					
259	K	766.R.P7	P7 - Jednodílné okno 900x900mm plastové otevíravé,sklápěcí , celoobvodové kování, profily s výztuhami, zaskleno trojsklem, Rw=38dB, Uw= méně než 0,96 Wm2K (celek).	ks	16,000	5 475,00	87 600,00	
	PP		P7 - Jednodílné okno 900x900mm plastové otevíravé,sklápěcí včetně , celoobvodové kování, profily s výztuhami, zaskleno trojsklem, Rw=38dB, Uw= méně než 0,96 Wm2K (celek).					
	P		Poznámka k položce: dodávka + montáž dotaz č. 64					
260	K	766.R.P8	P8 - Trojdílné okno 3400x2400mm, plastové částečně otevíravé na elektronicky řízený servopohon z EPS, dělení okna horizontálně na 3 totožné díly, vertikálně na 3 díly s poměry 1d:2d:1d. Spodní díly 1d:2d fixní, horní díl 1d otevíravý servopohonem.	ks	1,000	65 000,00	65 000,00	
	PP		P8 - Trojdílné okno 3400x2400mm, plastové částečně otevíravé na elektronicky řízený servopohon z EPS, dělení okna horizontálně na 3 totožné díly, vertikálně na 3 díly s poměry 1d:2d:1d. Spodní díly 1d:2d fixní, horní díl 1d otevíravý servopohonem. Materiál plast s třídou S3 a certifikací do CHÚC viz PBR. Včetně, celoobvodové kování, profily s výztuhami, zaskleno trojsklem, Rw=38dB, Uw= méně než 0,96 Wm2K (celek).					
	P		Poznámka k položce: dodávka + montáž dotaz č. 64					
261	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	272,900	125,50	34 248,95	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm					
	P		Poznámka k položce: dotaz č. 64					
	VV		K1					
	VV		2,3*80		184,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5*8		12,000			
	VV		1,55*11		17,050			
	VV		1,25*8		10,000			
	VV		1,25*3		3,750			
	VV		3,25*6		19,500			
	VV		3,25		3,250			
	VV		3,25		3,250			
	VV		1,25*16		20,000			
	VV		3,05		3,050			
	VV		-16*0,3		-4,800			
	VV		+1,85		1,850			
	VV		Součet		272,900			
262	M	61140078	parapet plastový vnitřní š 200mm	m	272,900	171,50	46 802,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		parapet plastový vnitřní š 200mm					
	P		Poznámka k položce: dotaz č. 64					
263	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	135,000	50,00	6 750,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					
	VV		80+8+11+8+3+6+1+1+16+1		135,000			
264	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 24 do 36 m	t	13,110	1 168,00	15 312,48	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 081 480,57	
265	K	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	t	33,618	1 050,00	35 298,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	D	767.1	Konstrukce zámečnické - demontáže				136 011,07	
266	K	767.R.1	Demontáž osobního výtahu - nosnost 630 kg, včetně ocelových dveří 10 ks	kpl.	1,000	85 000,00	85 000,00	
	PP		Demontáž osobního výtahu - nosnost 630 kg, včetně ocelových dveří 10 ks					
267	K	767.R.2	Demontáž stávajícího suchovodu litina po celé výšce budovy vč. propojení a ukončení na fasádě	kpl.	1,000	6 250,00	6 250,00	
	PP		Demontáž stávajícího suchovodu litina po celé výšce budovy vč. propojení a ukončení na fasádě					
268	K	767.R.3	Demontáž požárního průřezu - ocelový poklop 1,35 x 0,9 m + ocelový požární žebřík na stěně 600 x 2400 m mezi 2. - 9.NP	kus	8,000	3 450,00	27 600,00	
	PP		Demontáž požárního průřezu - ocelový poklop 1,35 x 0,9 m + ocelový požární žebřík na stěně 600 x 2400 m mezi 2. - 9.NP					
269	K	767.R.4	demontáž antén na střeše	kus	2,000	350,00	700,00	
	PP		demontáž antén na střeše					
270	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	15,150	274,00	4 151,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
	VV		1.PP					
	VV		3,5+0,9+0,9+4,3+4,35+1,2		15,150			
271	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíracích	m2	31,710	167,00	5 295,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž mříží pevných nebo otevíracích					
	VV		1.PP					
	VV		1,2*0,6*12		8,640			
	VV		1,2*2,1*2+1,3*2,1		7,770			
	VV		1.NP					
	VV		1,5*1,5*2		4,500			
	VV		6.NP					
	VV		2,0*2,7		5,400			
	VV		9.NP					
	VV		2,0*2,7		5,400			
	VV		Součet		31,710			
272	K	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg	kg	435,000	15,14	6 585,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg					
	VV		venkovní sloup 200 mm dl. 2,9 m					
	VV		150,0*2,9		435,000			
273	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností do 50 kg	kus	1,000	101,50	101,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg					
	P		Poznámka k položce: 1.PP					
274	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	327,00	327,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg					
	P		Poznámka k položce: 1.PP					
	D	767.2	Konstrukce zámečnické - stropní výměny				1 826 137,22	
275	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	1 151,571	85,00	97 883,54	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg					
	VV		N.05					
	VV		0,530*16,01*(38+26+8+3+5)		678,824			
	VV		N.06					
	VV		0,63*16,01*26		262,244			
	VV		N.07					
	VV		0,350*16,01*26		145,691			
	VV		N.11					
	VV		0,515*12,89*5		33,192			
	VV		N.12					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,395*16,01*5		31,620			
	VV		Součet		1 151,571			
276	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	844,688	60,00	50 681,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
	VV		N.04					
	VV		0,650*16,01*(38+26+8+3+5)		832,520			
	VV		N.15					
	VV		0,76*16,01*1		12,168			
	VV		Součet		844,688			
277	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	5 014,671	35,00	175 513,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
	VV		N.02					
	VV		(2,920*12,89)*(38+26+8)		2 709,994			
	VV		N.03					
	VV		(1,5*16,01)*(38+26+8+6+10)		2 113,320			
	VV		N.08					
	VV		2,365*12,89*3		91,455			
	VV		N.09					
	VV		0,6*16,01*3		28,818			
	VV		N.10					
	VV		0,480*16,01*3		23,054			
	VV		N.14					
	VV		1,5*16,01*2*1		48,030			
	VV		Součet		5 014,671			
278	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	9 270,751	30,00	278 122,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg					
	VV		N.01 * počet sestav					
	VV		(3,57*16,01*2)*(38+26+8+3+5)		9 144,912			
	VV		N.13					
	VV		3,93*16,01*2*1		125,839			
	VV		Součet		9 270,751			
279	M	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	15,464	32 750,00	506 446,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 16,00 kg/m					
	VV		N.01					
	VV		(3,57*16,01*2)*(38+26+8+3+5)		9 144,912			
	VV		N.03					
	VV		(1,5*16,01)*(38+26+8+6+10)		2 113,320			
	VV		N.04					
	VV		0,650*16,01*(38+26+8+3+5)		832,520			
	VV		N.05					
	VV		0,530*16,01*(38+26+8+3+5)		678,824			
	VV		N.06					
	VV		0,63*16,01*26		262,244			
	VV		N.07					
	VV		0,350*16,01*26		145,691			
	VV		N.09					
	VV		0,6*16,01*3		28,818			
	VV		N.10					
	VV		0,480*16,01*3		23,054			
	VV		N.12					
	VV		0,395*16,01*5		31,620			
	VV		N.13					
	VV		3,93*16,01*2*1		125,839			
	VV		N.14					
	VV		1,5*16,01*2*1		48,030			
	VV		N.15					
	VV		0,76*16,01*1		12,168			
	VV		Součet		13 447,040			
	VV		13447,04*0,00115 *Přepočtené koeficientem množství		15,464			
280	M	13010746	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140	t	3,260	32 750,00	106 765,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 13,40 kg/m					
	VV		N.02					
	VV		(2,920*12,89)*(38+26+8)		2 709,994			
	VV		N.08					
	VV		2,365*12,89*3		91,455			
	VV		N.11					
	VV		0,515*12,89*5		33,192			
	VV		Součet		2 834,641			
	VV		2834,641*0,00115 *Přepočtené koeficientem množství		3,260			
281	K	767.2	Ocelové konstrukce výměny - výrobní dokumentace, výroba, spojovací a kotvicí prvky, ochranný nátěr	kg	16 286,010	37,50	610 725,38	
	PP		Ocelové konstrukce výměny - výrobní dokumentace, výroba, spojovací a kotvicí prvky, ochranný nátěr					
	D	767.3	Konstrukce zámečnické - ostatní				1 084 033,38	
282	K	767.3.R.Z1	Z1 - Ocelový mobilní žebřík s háky uchycený na stěnu šíře 600 x 2800 mm pro výlez na střechu	ks	1,000	4 625,00	4 625,00	
	PP		Z1 - Ocelový mobilní žebřík s háky uchycený na stěnu šíře 600 x 2800 mm pro výlez na střechu					
	P		Poznámka k položce: dodávka + montáž					
283	K	767.3.R.Z2	Z2 - Zrcadlo včetně lepení do obkladu, 600 x 800 mm, zabroušené hrany,, fazeta 15 mm, spárování bezbarvým silikonem	ks	86,000	1 275,00	109 650,00	
	PP		Z2 - Zrcadlo včetně lepení do obkladu, 600 x 800 mm, zabroušené hrany,, fazeta 15 mm, spárování bezbarvým silikonem					
	P		Poznámka k položce: dodávka + montáž					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
284	K	767.3.R.Z3	Z3 - Set hygienický - 2 x háček na stěnu + mýdelník - vše materiál nerez pro vysokou zátěž	ks	6,000	1 975,00	11 850,00	
	PP		Z3 - Set hygienický - 2 x háček na stěnu + mýdelník - vše materiál nerez pro vysokou zátěž					
	P		Poznámka k položce: dodávka + montáž					
285	K	767.3.R.Z4	Z4 - Set hygienický pro buňku, mýdelník 2 x, dvojháček 2 x , zásobník toaletního papíru, WC štětka kotvená na stěnu - vše materiál nerez pro vysokou zátěž	ks	24,000	5 450,00	130 800,00	
	PP		Z4 - Set hygienický pro buňku, mýdelník 2 x, dvojháček 2 x , zásobník toaletního papíru, WC štětka kotvená na stěnu - vše materiál nerez pro vysokou zátěž					
	P		Poznámka k položce: dodávka + montáž					
286	K	767.3.R.Z5	Z5 - Podlahová lišta nerez (dilatační) pro přechod keramická dlažba x povlaková krytina ks	ks	29,000	395,00	11 455,00	
	PP		Z5 - Podlahová lišta nerez (dilatační) pro přechod keramická dlažba x povlaková krytina ks					
	P		Poznámka k položce: dodávka + montáž					
287	K	767.3.R.Z6	Z6 - Sprchová zástěna posuvná třídlíná, rám eloxovaný hliník, zasklení bezpečnostním sklem s úpravou proti ulpívání kapek vody rozměr 900+200/2000 tvar L	ks	24,000	11 265,00	270 360,00	
	PP		Z6 - Sprchová zástěna posuvná třídlíná, rám eloxovaný hliník, zasklení bezpečnostním sklem s úpravou proti ulpívání kapek vody rozměr 900+200/2000 tvar L					
	P		Poznámka k položce: dodávka + montáž					
288	K	767.3.R.Z7	Z7 - Hygienický set pro invalidy, náklonné zrcadlo, madla 5 ks , mýdelník, háček 3 x, WC štětka na stěnu, sedátko do sprchy, zásobník toaletního papíru, vše nerez pro vysokou zátěž	ks	4,000	26 350,00	105 400,00	
	PP		Z7 - Hygienický set pro invalidy, náklonné zrcadlo, madla 5 ks , mýdelník, háček 3 x, WC štětka na stěnu, sedátko do sprchy, zásobník toaletního papíru, vše nerez pro vysokou zátěž					
	P		Poznámka k položce: dodávka + montáž					
289	K	76341.R.Z8	Z8 - Příčky z žebírkového krepovaného pletiva v rámu pro oddělení sušáren s dveřmi 700 mm na zámek	m2	40,975	1 385,00	56 750,38	
	PP		Z8 - Příčky z žebírkového krepovaného pletiva v rámu pro oddělení sušáren s dveřmi 700 mm na zámek ,výška kce 2,5m(pod strop) RAL 6011resedagrun, 20m2 3x dveře 700 mm úprava kce vyztužením ve výšce 1,8 m pro osazení prádelních lanek					
	P		Poznámka k položce: dodávka + montáž					
	VV		Souhrnná položka pro Z8 a Z14 ve výpisu prvků					
	VV		1.PP		40,975			
			((3,445+2,375*2)*2,5)*2					
290	K	767.3.R.Z9	Z9 - Hygienický set Háček stěnu + mýdelník 2 x - vše materiál nerez pro vysokou zátěž	ks	12,000	2 445,00	29 340,00	
	PP		Z9 - Hygienický set Háček stěnu + mýdelník 2 x - vše materiál nerez pro vysokou zátěž					
	P		Poznámka k položce: dodávka + montáž					
291	K	767.3.R.Z10	Z10 - Hygienický set , WCštětka ,zásobník toaletního papíru + háček - vše materiál nerez pro vysokou zátěž	ks	8,000	4 750,00	38 000,00	
	PP		Z10 - Hygienický set , WCštětka ,zásobník toaletního papíru + háček - vše materiál nerez pro vysokou zátěž					
	P		Poznámka k položce: dodávka + montáž					
292	K	767.3.R.Z11	Z11 - Výlez na střechu 900 x 900 mm, uzamykatelný,zateplený. EI30	ks	1,000	26 855,00	26 855,00	
	PP		Z11 - Výlez na střechu 900 x 900 mm, uzamykatelný,zateplený. EI30					
	P		Poznámka k položce: dodávka + montáž					
293	K	767.3.R.Z12	Z12 - Čistící rohož 1800 x 1000 mm dočišťovací se zapuštěným nerez rámem hl.18 mm,100% polyamid podklad: vinyl, cert. Cfl-S1	ks	1,000	13 685,00	13 685,00	
	PP		Z12 - Čistící rohož 1800 x 1000 mm dočišťovací se zapuštěným nerez rámem hl.18 mm,100% polyamid podklad: vinyl, cert. Cfl-S1					
	P		Poznámka k položce: dodávka + montáž dotaz č. 71					
294	K	767.3.R.Z13	Z13 - Čistící rohož 1800 x 1000 mm. Samočistící s náběhovým nerez rámem výšky 28 mm a šíří 50 mm kotvenám k podlaze. Leštěné hliníkové profily + hladký gumový pásek. 100% polyamid podklad: vinyl, cert. Cfl-S1	ks	1,000	16 850,00	16 850,00	
	PP		Z13 - Čistící rohož 1800 x 1000 mm. Samočistící s náběhovým nerez rámem výšky 28 mm a šíří 50 mm kotvenám k podlaze. Leštěné hliníkové profily + hladký gumový pásek. 100% polyamid podklad: vinyl, cert. Cfl-S1					
	P		Poznámka k položce: dodávka + montáž dotaz č. 71					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
295	K	76341.R.Z15	Z15 - Rám s tahokovem 2x2m. Ocelový rám z jackelu 50x50x2,5 s výplní tahokovu s kosočtvercovými oky 43x13mm, můstek 2,5mm. Povrchová úprava, barva černá mat.	ks	1,000	6 345,00	6 345,00	
PP			Z15 - Rám s tahokovem 2x2m. Ocelový rám z jackelu 50x50x2,5 s výplní tahokovu s kosočtvercovými oky 43x13mm, můstek 2,5mm. Povrchová úprava, barva černá mat.					
P			Poznámka k položce: dodávka + montáž					
296	K	76341.R.Z16	Z16 - Ocelová mříž okenního otvoru	ks	11,000	4 750,00	52 250,00	
PP			Z16 - Ocelová mříž okenního otvoru, fixní, kotvená do obvodové kce, poloha v ostění, RC3. FeZn s komaxitem a vrchním lakem, barva dle vzorkování. Rám jekl 25x25x2,5mm, vnitřní vertikální příče kulatina Ø16mm, vodorovné příče pásovina 25x10mm. Oko mříže max. v.230 x š.130mm. Kotvení na chem. kotvy. Certifikát RC3. Rozměr pro okenní otvor 1200x600mm					
P			Poznámka k položce: dodávka + montáž					
297	K	76341.R.Z17	Z17 - SDK revizní dvířka 200x200mm EI45, umístění na každé šachtě.	ks	62,000	1 224,00	75 888,00	
PP			Z17 - SDK revizní dvířka 200x200mm EI45, umístění na každé šachtě.					
P			Poznámka k položce: dodávka + montáž					
298	K	76341.R.Z18	Z18 - SDK revizní dvířka 200x200mm, umístění na kastlíku VZT v chodbách	ks	10,000	835,00	8 350,00	
PP			Z18 - SDK revizní dvířka 200x200mm, umístění na kastlíku VZT v chodbách					
P			Poznámka k položce: dodávka + montáž					
299	K	76341.R.Z19	Z20 - Adjustace evakuačních plánů(tisk, zasklení,rámeček ,montáž A4	ks	121,000	180,00	21 780,00	
PP			Z20 - Adjustace evakuačních plánů(tisk, zasklení,rámeček ,montáž A4					
P			Poznámka k položce: dodávka + montáž					
300	K	76341.R.Z21	Z21 - FeZn zábradlí, trubkové, délky 4,3m, výšky 0,9m, 2x madlo Ø48x2 (v.0,9m a 0,75m), přesah madla 300mm, kotveno pomocí chemických kotev. Zábradlí vstupní rampy.	ks	2,000	37 650,00	75 300,00	
PP			Z21 - FeZn zábradlí, trubkové, délky 4,3m, výšky 0,9m, 2x madlo Ø48x2 (v.0,9m a 0,75m), přesah madla 300mm, kotveno pomocí chemických kotev. Zábradlí vstupní rampy.					
P			Poznámka k položce: dodávka + montáž					
301	K	767.3.R.hasic	Ruční hasicí přístroje dle PBŘ	soub.	1,000	18 500,00	18 500,00	
PP			Ruční hasicí přístroje dle PBŘ					
P			Poznámka k položce: dodávka + motáž					
D		771	Podlahy z dlaždic				1 525 638,88	
302	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	733,229	64,00	46 926,66	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
VV			B_ker_dlažba				733,229	
303	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	501,500	21,54	10 802,31	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných					
VV			B_kerdlazb_sokl				501,500	
304	K	771471830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových	m	72,900	29,51	2 151,28	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových					
VV			1.PP					
VV			(0,28+0,17)*9*2				8,100	
VV			1.NP - 8.NP					
VV			8,1*8				64,800	
VV			Součet				72,900	
305	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	823,050	13,81	11 366,32	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
P			Poznámka k položce: dotaz č.72					
VV			A_ker_dlažba				823,050	
306	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 304,750	49,49	64 572,08	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
VV			A_podl_P2+A_podl_P4				1 304,750	
307	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	770,700	326,00	251 248,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
VV			A_podl_P2				770,700	
308	K	771574419	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	823,050	615,00	506 175,75	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 22 do 25 ks/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dotaz č.72</i>					
VV			A_ker_dlazba		823,050			
309	K	771474115	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	554,190	117,00	64 840,23	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 150 do 200 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dotaz č.72</i>					
VV			A_kerdl sokl_R9		369,450			
VV			A_kerdl sokl_R10		184,740			
VV			Součet		554,190			
310	M	5976115.R.1	dlažba keramická 6-10° R9	m2	483,142	469,00	226 593,60	
PP			dlažba keramická 6-10° R9					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dotaz č.72</i>					
VV			A_kerdl_R9		365,330			
VV			A_kerdl sokl_R9*0,200		73,890			
VV			Součet		439,220			
VV			439,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		483,142			
311	M	5976115.R.2	dlažba keramická 10-19° R10	m2	473,075	521,00	246 472,08	
PP			dlažba keramická 10-19° R10					
VV			A_kerdl_R10		393,120			
VV			A_kerdl sokl_R10*0,200		36,948			
VV			Součet		430,068			
VV			430,068*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		473,075			
312	M	5976115.R.3	dlažba keramická >18° B (R11)	m2	71,060	489,00	34 748,34	
PP			dlažba keramická >18° B (R11)					
VV			A_kerdl_R11		64,600			
VV			64,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		71,060			
313	K	771474125	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových šikmých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	72,900	375,00	27 337,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových šikmých, výšky přes 150 do 200 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>mezipodesta schodiště</i>					
VV			1.PP					
VV			(0,28+0,17)*9*2		8,100			
VV			1.NP - 8.NP					
VV			8,1*8		64,800			
VV			Součet		72,900			
314	M	59761133	dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	29,160	449,00	13 092,84	CS ÚRS 2024 01
PP			dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2					
VV			1.PP					
VV			(0,28+0,17)*0,2*9*4		3,240			
VV			1.NP - 8.NP					
VV			3,24*8		25,920			
VV			Součet		29,160			
315	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 24 do 36 m	t	29,825	647,50	19 311,69	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dotaz č.72</i>					
D	772		Podlahy z kamene				6 099,93	
316	K	772421811	Demontáž obkladů soklů do suti z desek z kamene kladených do malty rovných	m	21,100	49,52	1 044,87	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž obkladu soklů z kamenných desek do suti kladených do malty rovných					
VV			1.PP					
VV			22,90-0,9*2		21,100			
317	K	772521811	Demontáž dlažby z kamene do suti z měkkých kamenů kladených do malty	m2	29,220	173,00	5 055,06	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž dlažby z kamene do suti z měkkých kamenů kladených do malty					
VV			1.PP					
VV			29,22		29,220			
D	776		Podlahy povlakové				2 612 940,35	
318	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	3 398,820	53,61	182 210,74	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
VV			B_PVC_koberec		3 398,820			
319	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	1 421,560	13,31	18 920,96	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
VV			B_PVC_koberc_sokl		1 421,560			
320	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	1 237,800	58,00	71 792,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušením podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)					
VV			A_podl_P1		1 237,800			
321	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	2 402,150	12,82	30 795,56	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dotaz č.72</i>					
VV			A_ker_dlazba		823,050			
VV			1579,1		1 579,100			
VV			Součet		2 402,150			
322	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	3 132,800	31,60	98 996,48	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah					
VV			A_podl_P1*2		2 475,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		A_podl_P3*2		623,400			
	VV		A_podl_P5		33,800			
	VV		Součet		3 132,800			
323	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	1 549,500	196,00	303 702,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm					
	VV		A_podl_P1		1 237,800			
	VV		A_podl_P3		311,700			
	VV		Součet		1 549,500			
324	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	1 270,900	193,00	245 283,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
	P		Poznámka k položce: dotaz č.72					
	VV		A_přírodnílino		1 270,900			
325	M	2841106.R.1	linoleum přírodní 6-10°, R9	m2	1 397,990	684,00	956 225,16	
	PP		linoleum přírodní 6-10°, R9					
	P		Poznámka k položce: dotaz č.72					
	VV		1270,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 397,990			
326	K	77624112.R.1	Lepení vzorovaných pásů z vinylu	m2	345,500	163,50	56 489,25	
	PP		Lepení vzorovaných pásů z vinylu					
	VV		A_vinyl		345,500			
327	M	2841115.R.1	PVC vinyl 6-10°, protiskluznost R9	m2	380,050	787,00	299 099,35	
	PP		PVC vinyl 6-10°, protiskluznost R9					
	VV		345,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		380,050			
328	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	1 710,490	86,00	147 102,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	P		Poznámka k položce: dotaz č.72					
	VV		A_PVC_sokl		1 710,490			
329	M	2841100.R.1	lišta soklová 60mm	m	1 744,700	112,00	195 406,40	
	PP		lišta soklová 60mm					
	P		Poznámka k položce: viz referenční výrobek dotaz č.72					
	VV		1710,49*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 744,700			
330	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 24 do 36 m	t	12,976	533,00	6 916,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	P		Poznámka k položce: dotaz č.72					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				2 738 329,47	
331	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	636,995	63,22	40 270,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty					
	VV		B_ker_obklad		636,995			
332	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1 341,736	48,98	65 718,23	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	VV		A_kerobklad		1 341,736			
333	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1 341,736	413,00	554 136,97	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	VV		A_kerobklad		1 341,736			
334	K	781131232	Izolace pod obklad těsníci pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	1 053,390	361,50	380 800,49	CS ÚRS 2024 01
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsníci pásy pro styčné nebo dilatační spáry					
	VV		A_kerobklad_pasky		1 053,390			
335	K	78113124.R.1	Izolace pod obklad těsníci pásy - kout a rohy	kus	350,000	161,00	56 350,00	
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace těsníci pásy vnitřní kout					
	VV		A_kerobklad_kouty		350,000			
336	K	78147221.R.1	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 vč. ukončení bílou plastovou lištou	m2	1 341,736	688,00	923 114,37	
	PP		Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 vč. ukončení bílou plastovou lištou					
	VV		A_kerobklad		1 341,736			
337	M	5976170.R.1	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 - barva bílá	m2	1 106,932	469,00	519 151,11	
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 - barva bílá					
	P		Poznámka k položce: dotaz č. 73					
	VV		A_kerobklad*0,75		1 006,302			
	VV		1006,302*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 106,932			
357	M	5976170.R.2	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 - barevný obklad	m2	368,977	489,00	180 429,75	
	PP		obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 - barevný obklad					
	P		Poznámka k položce: dotaz č. 73					
	VV		A_kerobklad*0,25		335,434			
	VV		335,434*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		368,977			
338	K	998781104	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 24 do 36 m	t	26,414	695,00	18 357,73	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				79 152,85	
355	K	783846523	Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti omítek hladkých, zrnitých, štukových	m2	298,690	265,00	79 152,85	CS ÚRS 2024 01
PP			Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů					
P			Poznámka k položce: dotaz č. 54					
VV			pohled sever					
VV			82,18				82,180	
VV			západ					
VV			115,32				115,320	
VV			východ					
VV			101,19				101,190	
VV			Součet				298,690	
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				411 944,77	
339	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 517,929	4,68	21 143,91	CS ÚRS 2024 01
PP			Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
340	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	4 517,929	21,50	97 135,47	CS ÚRS 2024 01
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
341	K	78422110.R.1	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných s protiplišňovou přísadou v místnostech do 3,80 m	m2	4 517,929	65,00	293 665,39	
PP			Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných s protiplišňovou přísadou v místnostech do 3,80 m					
VV			B_omítky				784,545	
VV			A_omítk_výtah				56,943	
VV			A_omítk_porob_fasada				960,128	
VV			A_omítk_ostěníoken				163,650	
VV			A_porob_200				48,947	
VV			A_porob_vyzdívky*2				40,340	
VV			A_příčk_porob_100*2				50,276	
VV			A_příčk_porob_150*2				410,936	
VV			-A_kerobklad				-1 341,736	
VV			A_SDK_podhled_a				43,480	
VV			A_SDK_podhled_b				258,200	
VV			SDK_podhled_f				3,600	
VV			B_omítky_stropy				2 597,910	
VV			"nový strop u výtahu"21,07				21,070	
VV			"stěny a strop v koridoru"42,13*3,0+79,5				205,890	
VV			"stěny původního výtahu"7,5*28,5				213,750	
VV			Součet				4 517,929	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)
Objekt:
D.1.4.A - Vytápění

KSO:
Místo: Weilova 1450, Praha 15, Hostivař

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Digitronic CZ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 369 368,16	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 369 368,16	21,00%	497 567,31
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 866 935,47

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)

Objekt: D.1.4.A - Vytápění

Místo: Weilova 1450, Praha 15, Hostivař

Datum: 7. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 369 368,16
PSV - Práce a dodávky PSV	1 832 244,70
730 - Ústřední vytápění	1 832 244,70
730.1 - Potrubí vč. tvarovek, kotvení, montáže, dodávky a příslušenství	508 644,80
730.2 - Izolace potrubí vč. tvarovek, montáže, kotvení. dodávky a příslušenství	232 975,80
730.3 - Otopná tělesa vč. montáže, dodávky a příslušenství	733 774,10
730.4 - Armatury pro připojení otopných těles vč. dodávky, montáže a příslušenství	172 970,00
730.5 - Vybavení kotelny - Armatury, zařízení vč. dodávky, montáže a příslušenství	114 028,00
730.6 - Armatury	69 852,00
OST - Ostatní	537 123,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)

Objekt: D.1.4.A - Vytápění

Místo: Weilova 1450, Praha 15, Hostivař

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 4. 2024

Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 369 368,16

D PSV Práce a dodávky PSV 1 832 244,70

D 730 Ústřední vytápění 1 832 244,70

D 730.1 Potrubí vč. tvarovek, kotvení, montáže, dodávky a příslušenství 508 644,80

1	K	733122222	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 15x1,2 mm	m	950,000	281,00	266 950,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 15/1,2					
2	K	733122223	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm	m	120,000	314,00	37 680,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 18/1,2					
3	K	733122224	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 22x1,5 mm	m	130,000	378,00	49 140,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 22/1,5					
4	K	733122225	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	130,000	435,00	56 550,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5					
5	K	733122226	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	100,000	537,50	53 750,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5					
6	K	733122228	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 54x1,5 mm	m	10,000	899,00	8 990,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 54/1,5					
7	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	1 430,000	24,42	34 920,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38					
8	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	10,000	66,42	664,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3					
D 730.2			Izolace potrubí vč. tvarovek, montáže, kotvení, dodávky a příslušenství				232 975,80	
9	K	733811251R	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními pouzdry z kamenné vlny s hliníkovou povrchovou úpravou tl 30 mm DN do 22 mm	m	1 070,000	115,00	123 050,00	
PP			Ochrana potrubí termoizolačními pouzdry z kamenné vlny s hliníkovou povrchovou úpravou, tloušťky izolace 30 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm, stažení v příčném směru hliníkovou samolepicí páskou nebo drátem.					
P			Poznámka k položce: dotaz č. 7 změna materiálu tepelné izolace z PE izolačních pouzder na termoizolační pouzdra z kamenné vlny s hliníkovou povrchovou úpravou					
10	K	733811252R	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními pouzdry z kamenné vlny s hliníkovou povrchovou úpravou tl 40 mm DN přes 22 do 45 mm	m	360,000	149,50	53 820,00	
PP			Ochrana potrubí termoizolačními pouzdry z kamenné vlny s hliníkovou povrchovou úpravou, tloušťky izolace 40 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm, stažení v příčném směru hliníkovou samolepicí páskou nebo drátem.					
P			Poznámka k položce: dotaz č. 7 změna materiálu tepelné izolace z PE izolačních pouzder na termoizolační pouzdra z kamenné vlny s hliníkovou povrchovou úpravou					
11	K	733811253R	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními pouzdry z kamenné vlny s hliníkovou povrchovou úpravou, tl 50 mm DN přes 45 do 63 mm	m	10,000	183,00	1 830,00	
PP			Ochrana potrubí termoizolačními pouzdry z kamenné vlny s hliníkovou povrchovou úpravou, tloušťky izolace 50 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm, stažení v příčném směru hliníkovou samolepicí páskou nebo drátem.					
P			Poznámka k položce: dotaz č. 7 změna materiálu tepelné izolace z PE izolačních pouzder na termoizolační pouzdra z kamenné vlny s hliníkovou povrchovou úpravou					
12	K	7338112R	Izolační pouzdro pro sružený rozdělovač/sběrač, PUR tepelná izolace s ALU povrchem, tl. 35 mm, Tmax 90°C	kus	1,000	2 650,00	2 650,00	
PP			Izolační pouzdro pro sružený rozdělovač/sběrač, snímatelná PUR tepelná izolace s ALU kaširovaným povrchem, tl. 35 mm, Tmax 90°C					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: dotaz č. 8					
			upřesnění tyou izolace, tloušťky					
13	K	7338113R	Izolační pouzdro pro HVDT, PUR tepelná izolace s ALU povrchem, tl. 35 mm, Tmax 90°C	kus	1,000	2 145,00	2 145,00	
PP			Izolační pouzdro pro HVDT, snímatelná PUR tepelná izolace s ALU kaširovaným povrchem, tl. 35 mm, Tmax 90°C					
P			Poznámka k položce: dotaz č. 8					
			upřesnění tyou izolace, tloušťky					
67	K	713410831R	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	1 320,000	30,37	40 088,40	
PP			Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, tloušťka izolace do 50 mm					
P			Poznámka k položce: dotaz č. 13					
			položka nově přidána					
68	K	713410833R	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm	m	120,000	78,27	9 392,40	
PP			Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, tloušťka izolace přes 50 mm					
P			Poznámka k položce: dotaz č. 13					
			položka nově přidána					
D		730.3	Otopná tělesa vč. montáže, dodávky a příslušenství				733 774,10	
14	K	735152251	Otopné těleso panelové VK jednodeskové středové dolní připojení 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/400 mm výkon 343 W	kus	1,000	3 230,00	3 230,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Otopná tělesa panelová VK jednodesková středové dolní připojení PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 343 W					
P			Poznámka k položce: dotaz č. 9					
			doplněno "středové dolní připojení"					
15	K	735152252	Otopné těleso panelové VK středové dolní připojení jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500 mm výkon 429 W	kus	2,000	3 347,00	6 694,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Otopná tělesa panelová VK jednodesková středové dolní připojení PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 429 W					
P			Poznámka k položce: dotaz č. 9					
			doplněno "středové dolní připojení"					
16	K	735152452	Otopné těleso panelové VK středové dolní připojení dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500 mm výkon 559 W	kus	3,000	4 198,00	12 594,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Otopná tělesa panelová VK středové dolní připojení dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 559 W					
P			Poznámka k položce: dotaz č. 9					
			doplněno "středové dolní připojení"					
17	K	735152455	Otopné těleso panelové VK středové dolní připojení dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/800 mm výkon 894 W	kus	26,000	4 567,00	118 742,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Otopná tělesa panelová VK středové dolní připojení dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 894 W					
P			Poznámka k položce: dotaz č. 9					
			doplněno "středové dolní připojení"					
18	K	735152456	Otopné těleso panelové VK středové dolní připojení dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/900 mm výkon 1005 W	kus	6,000	4 775,00	28 650,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Otopná tělesa panelová VK středové dolní připojení dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1005 W					
P			Poznámka k položce: dotaz č. 9					
			doplněno "středové dolní připojení"					
19	K	735152457	Otopné těleso panelové VK středové dolní připojení dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1000 mm výkon 1117 W	kus	47,000	4 926,00	231 522,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Otopná tělesa panelová VK středové dolní připojení dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1117 W					
P			Poznámka k položce: dotaz č. 9					
			doplněno "středové dolní připojení"					
20	K	735152458	Otopné těleso panelové VK středové dolní připojení dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1100 mm výkon 1229 W	kus	5,000	5 265,00	26 325,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Otopná tělesa panelová VK středové dolní připojení dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1229 W					
P			Poznámka k položce: dotaz č. 9					
			doplněno "středové dolní připojení"					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K		735152459	Otopné těleso panelové VK středové dolní připojení dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1200 mm výkon 1340 W	kus	8,000	5 400,00	43 200,00	CS ÚRS 2024 01
PP				Otopná tělesa panelová VK středové dolní připojení dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1340 W					
P				Poznámka k položce: dotaz č. 9					
				doplněno "středové dolní připojení"					
22	K		735152497	Otopné těleso panelové VK středové dolní připojení dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/1000 mm výkon 1754 W	kus	2,000	7 617,00	15 234,00	CS ÚRS 2024 01
PP				Otopná tělesa panelová VK středové dolní připojení dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1754 W					
P				Poznámka k položce: dotaz č. 9					
				doplněno "středové dolní připojení"					
23	K		735152552	Otopné těleso panelové VK středové dolní připojení dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/500 mm výkon 726 W	kus	14,000	4 785,00	66 990,00	CS ÚRS 2024 01
PP				Otopná tělesa panelová VK středové dolní připojení dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 726 W					
P				Poznámka k položce: dotaz č. 9					
				doplněno "středové dolní připojení"					
24	K		735152554	Otopné těleso panelové VK středové dolní připojení dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/700 mm výkon 1016 W	kus	4,000	5 385,00	21 540,00	CS ÚRS 2024 01
PP				Otopná tělesa panelová VK středové dolní připojení dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1016 W					
P				Poznámka k položce: dotaz č. 9					
				doplněno "středové dolní připojení"					
25	K		735152555	Otopné těleso panelové VK středové dolní připojení dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/800 mm výkon 1162 W	kus	4,000	5 269,00	21 076,00	CS ÚRS 2024 01
PP				Otopná tělesa panelová VK středové dolní připojení dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1162 W					
P				Poznámka k položce: dotaz č. 9					
				doplněno "středové dolní připojení"					
26	K		735152561	Otopné těleso panelové VK středové dolní připojení dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1600 mm výkon 2323 W	kus	4,000	7 640,00	30 560,00	CS ÚRS 2024 01
PP				Otopná tělesa panelová VK středové dolní připojení dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2323 W					
P				Poznámka k položce: dotaz č. 9					
				doplněno "středové dolní připojení"					
27	K		735160131	Otopné těleso trubkové středové dolní připojení teplovodní výška/délka 1 500/450 mm	kus	28,000	3 599,00	100 772,00	CS ÚRS 2024 01
PP				Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu středové dolní připojení výšky tělesa 1 500 mm, délky 450 mm					
P				Poznámka k položce: dotaz č. 9					
				doplněno "středové dolní připojení"					
28	K		73511181R	Demontáž otopných těles stávajících	kus	154,000	43,15	6 645,10	
PP				Demontáž otopných těles litinových článkových					
D			730.4	Armatury pro připojení otopných těles vč. dodávky, montáže a příslušenství				172 970,00	
29	K		734222812	Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaným	kus	0,000	377,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
PP				Ventily regulační závitové termostatické, s hlavicí ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 1/2					
P				Poznámka k položce: dotaz č. 10					
				Položka č. 29 zrušena					
30	K		734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	154,000	302,00	46 508,00	CS ÚRS 2024 01
PP				Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK					
31	K		734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	126,000	591,00	74 466,00	CS ÚRS 2024 01
PP				Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18					
32	K		734261333	Šroubení topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	0,000	195,00	0,00	CS ÚRS 2024 01
PP				Šroubení topenářské PN 16 do 120°C rohové G 1/2					
P				Poznámka k položce: dotaz č. 10					
				Položka č. 32 zrušena					
33	K		734109R	Připojovací armatura pro trubkové těleso, DN 15 vč. příslušenství	kus	28,000	625,00	17 500,00	
PP				Připojovací armatura pro trubkové těleso, DN 15 vč. příslušenství					
69	K		734000R	Svěrné šroubení 1/2" pro ocelové potrubí	kus	308,000	112,00	34 496,00	
PP				Svěrné šroubení 1/2" pro ocelové potrubí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce: dotaz č. 11 Položka č. 69 nově přidána								
D 730.5			Vybavení kotelny - Armatury, zařízení vč. dodávky, montáže a příslušenství	114 028,00				
34	K	732421417	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 7,0 m průtok 7,0 m3/h PN 10 pro vytápění	kus	2,000	9 841,00	19 682,00	CS ÚRS 2024 01
PP Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 7,0 m / 7,0 m3/h								
35	K	734295022	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 1" se servomotorem	kus	2,000	4 466,00	8 932,00	CS ÚRS 2024 01
PP Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 1								
36	K	734412111R	Měřič tepla, Qn 6, G 1, ultrazvukový	kus	1,000	20 335,00	20 335,00	
PP Teplooměry technické kompaktní měřiče tepla jmenovitý průtok Qn (m3/h) 2,5 3/4", ultrazvukový								
37	K	732112228R	Rozdělovač sběrače sdružený hydraulický (průtok Q=7,5 m3/h), 2 výstupní větve	kus	1,000	13 650,00	13 650,00	
PP Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické závitové (průtok Q=7,5 m3/h), přípojovací hrdla od zdroje G 2", přípojovací hrdla výstupní G 6/4", rozeč výstupních hrdel 250 mm, celková délka 1200 mm P Poznámka k položce: dotaz č. 12 Doplněna technická specifikace pro položky č. 37, 38, 59, 63.								
38	K	732113103R	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, průměr 159 mm, PN 6 přírubový, max. průtok Q=12 m3/h, včetně příslušenství	kus	1,000	16 940,00	16 940,00	
PP Hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků přírubové PN 6, max. průtok Q=12 m3/h, průměr 159 mm, včetně příslušenství P Poznámka k položce: dotaz č. 12 Doplněna technická specifikace pro položky č. 37, 38, 59, 63.								
39	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	5,000	295,00	1 475,00	CS ÚRS 2024 01
PP Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2								
40	K	734163446	Filtr DN 50 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou	kus	1,000	3 625,00	3 625,00	CS ÚRS 2024 01
PP Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 50								
41	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	2,000	698,00	1 396,00	CS ÚRS 2024 01
PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4								
42	K	734292724	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	504,00	504,00	CS ÚRS 2024 01
PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4								
43	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	779,50	6 236,00	CS ÚRS 2024 01
PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4								
44	K	734111414	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 50 PN 16 do 300°C ovládaný ručně	kus	2,000	6 899,00	13 798,00	CS ÚRS 2024 01
PP Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300°C (V 30 111 616) DN 50								
45	K	734411117	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 80 mm délky 100 mm	kus	4,000	640,00	2 560,00	CS ÚRS 2024 01
PP Teplooměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 80 mm délka stonku 100 mm								
46	K	734220117	Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění	kus	1,000	4 895,00	4 895,00	CS ÚRS 2024 01
PP Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 2								
D 730.6			Armatury	69 852,00				
47	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	14,000	565,00	7 910,00	CS ÚRS 2024 01
PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1								
48	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000	249,50	2 495,00	CS ÚRS 2024 01
PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2								
49	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	24,000	249,50	5 988,00	CS ÚRS 2024 01
PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2								
50	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 140°C závitový	kus	6,000	277,00	1 662,00	CS ÚRS 2024 01
PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2								
51	K	734220112	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění	kus	5,000	2 773,00	13 865,00	CS ÚRS 2024 01
PP Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 1/2								
52	K	734220113	Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění	kus	2,000	3 106,00	6 212,00	CS ÚRS 2024 01
PP Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 3/4								
53	K	734220114	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 25 do 120°C vyvažovací bez vypouštění	kus	5,000	3 620,00	18 100,00	CS ÚRS 2024 01
PP Ventily regulační závitové vyvažovací přímé bez vypouštění PN 25 do 120°C G 1								
71	K	73410081R	Demontáž armatur pro vytápění	kus	60,000	227,00	13 620,00	
PP Demontáž armatur pro vytápění Pozn. uveden přibližný počet demontovaných armatur								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: dotaz č. 13</i>					
P			<i>položka nově přidána</i>					
D OST			Ostatní	537 123,46				
54	K	OST1.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
55	K	OST1.2	Výrobní dokumentace	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
PP			Výrobní dokumentace					
56	K	OST2	Spojovací a kotvení materiál	%	18 322,447	2,50	45 806,12	
PP			Spojovací a kotvení materiál					
57	K	OST3	Zkouška v rámci montážních prací - Topná zkouška	h	72,000	400,00	28 800,00	
PP			Zkouška v rámci montážních prací - Topná zkouška					
58	K	OST4	Zkouška v rámci montážních prací - Tlaková zkouška	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP			Zkouška v rámci montážních prací - Tlaková zkouška					
59	K	OST5.1	Stavební přípomoc (vč. prostupů)	soub	1,000	45 000,00	45 000,00	
PP			Stavební přípomoc (vč. prostupů) Jedná se veškeré pomocné o stavební práce a režijní náklady, které přímo souvisí s dodávkou této části a jsou nezbytné k jejímu úplnému dokončení a nejsou naceněny v rámci samostatně uvedených položky. Jedná se zejména stavební úpravy související s přípravou tras vedení potrubí a montáže zařízení. Tj. obecné bourání prostupů vč. zpětného zapravení, lokální demontáže podhledů popř. opláštění potrubí vč. uvedení do původního stavu. Příprava pro zavěšení potrubí.					
P			<i>Poznámka k položce: dotaz č. 12</i>					
			<i>Doplněna technická specifikace pro položky č. 37, 38, 59, 63.</i>					
60	K	OST5.2	Režie	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP			Režie					
61	K	OST5.3	Doprava	soub	1,000	17 500,00	17 500,00	
PP			Doprava					
62	K	OST11	Přesun hmot pro vytápění stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	18 322,447	2,00	36 644,89	
PP			Přesun hmot pro vytápění stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
63	K	OST12	Propojení s profesí elektroinstalace - elektrické připojení čerpadel, pohonů směšovačů, zapojení regulace	soub	1,000	12 650,00	12 650,00	
PP			Propojení s profesí elektroinstalace - elektrické připojení čerpadel, pohonů směšovačů, zapojení regulace					
P			<i>Poznámka k položce: dotaz č. 12</i>					
			<i>Doplněna technická specifikace pro položky č. 37, 38, 59, 63.</i>					
64	K	OST13	Požární ucpávky	kus	125,000	1 940,00	242 500,00	
PP			Požární ucpávky					
65	K	M1	Montáž zařízení ve strojovně UT	soub	1,000	13 650,00	13 650,00	
PP			Montáž zařízení ve strojovně UT					
66	K	M2	Napojení na stávající rozvody UT	soub	1,000	3 750,00	3 750,00	
PP			Napojení na stávající rozvody UT					
72	K	OST5.3.D	Doprava kovových materiálů na místo likvidace	soub	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP			Doprava kovových materiálů na místo likvidace					
P			<i>Poznámka k položce: dotaz č. 6</i>					
			<i>položka nově přidána Doplněny položky č. 72, 73, 74 - položky pro přesun, dopravu, likvidaci demontovaných hmot.</i>					
73	K	OST5.4.D	Doprava izolačních materiálů na místo likvidace, ekologická likvidace	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Doprava demontovaného materiálu na místo likvidace, ekologická likvidace					
P			<i>Poznámka k položce: dotaz č. 6</i>					
			<i>Doplněny položky č. 72, 73, 74 - položky pro přesun, dopravu, likvidaci demontovaných hmot.</i>					
74	K	OST11.D	Přesun hmot (po demontáži) pro vytápění stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 20 m	%	18 322,447	1,00	18 322,45	
PP			Přesun hmot (po demontáži) pro vytápění stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 20 m					
P			<i>Poznámka k položce: dotaz č. 6</i>					
			<i>Doplněny položky č. 72, 73, 74 - položky pro přesun, dopravu, likvidaci demontovaných hmot.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)
Objekt:
D.1.4.C - Vzduchotechnika a chlazení

KSO:
Místo: Weilova 1450, Praha 15, Hostivař

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Digitronic CZ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 076 657,88
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 076 657,88	21,00%	436 098,15
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 512 756,03

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)

Objekt: D.1.4.C - Vzduchotechnika a chlazení

Místo: Weilova 1450, Praha 15, Hostivař

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 4. 2024

Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 076 657,88
PSV - Práce a dodávky PSV	2 076 657,88
751 - Vzduchotechnika	1 734 208,00
zař. č. 1 - Hygienické zázemí	803 784,50
zař. č. 2 - Větrání výtahové šachty	5 889,50
zař. č. 3 - Větrání ostatních prostor	395 270,00
zař. č. 4 - Větrání CHÚC B - schodiště	306 013,50
zař. č. 5 - Větrání CHÚC B - 1.NP	106 193,50
zař. č. 6 - Chlazení náhradní zdroj	117 057,00
OST - Ostatní	342 449,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)

Objekt: D.1.4.C - Vzduchotechnika a chlazení

Místo: Weilova 1450, Praha 15, Hostivař

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 4. 2024

Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 076 657,88

D	PSV	Práce a dodávky PSV	2 076 657,88
D	751	Vzduchotechnika	1 734 208,00
D	zař. č. 1	Hygienické zázemí	803 784,50

1	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm					
2	M	42914537R	ventilátor axiální diagonální potrubní plastový úsporný IP44 připojení D 200mm EC motor Q=620 m3/h, dP=150 Pa vč. příslušenství	kus	2,000	13 555,00	27 110,00	
PP			ventilátor axiální diagonální potrubní plastový úsporný IP44 připojení D 200mm					
3	M	42914534R	ventilátor axiální diagonální potrubní plastový úsporný IP44 připojení D 125mm EC motor Q=160 m3/h, dP=120 Pa vč. příslušenství	kus	1,000	13 075,00	13 075,00	
PP			ventilátor axiální diagonální potrubní plastový úsporný IP44 připojení D 125mm					
4	K	751111133	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D přes 300 do 400 mm	kus	3,000	820,00	2 460,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru přes 300 do 400 mm					
5	M	42914539R	ventilátor axiální diagonální potrubní plastový úsporný IP44 připojení D 315mm EC motor Q=1 040 m3/h, dP=200 Pa vč. příslušenství	kus	3,000	48 650,00	145 950,00	
PP			ventilátor axiální diagonální potrubní plastový úsporný IP44 připojení D 315mm					
6	K	751.DG.ST.R1	stříška atyp - ochrana ventilátorů na střeše proti povětrnosti vč. montáže	ks	4,000	2 441,00	9 764,00	
PP			stříška - ochrana ventilátorů na střeše proti povětrnosti vč. montáže					
7	K	751344112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	6,000	357,50	2 145,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
8	M	42976002R	tlumič hluku kruhový s nízkou výškou Pz, D 125mm, l=1000mm	kus	1,000	2 963,00	2 963,00	
PP			tlumič hluku kruhový Pz, D 125mm, l=1000mm Tlumič hluku s nízkou instalační výškou. Čtyřhranné tlumiče hluku s kruhovým připojením s izolací z minerální vlny a vnitřním perforovaným plechem					
9	M	42976002R2	tlumič hluku kruhový s nízkou výškou Pz, D 125mm, l=500mm	kus	1,000	1 994,00	1 994,00	
PP			tlumič hluku kruhový Pz, D 125mm, l=1000mm Tlumič hluku s nízkou instalační výškou. Čtyřhranné tlumiče hluku s kruhovým připojením s izolací z minerální vlny a vnitřním perforovaným plechem					
10	M	42976006R	tlumič hluku kruhový Pz s nízkou výškou, D 200mm, l=1000mm	kus	2,000	3 965,00	7 930,00	
PP			tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=1000mm Tlumič hluku s nízkou instalační výškou. Čtyřhranné tlumiče hluku s kruhovým připojením s izolací z minerální vlny a vnitřním perforovaným plechem					
11	M	42976006R2	tlumič hluku kruhový Pz s nízkou výškou, D 200mm, l=500mm	kus	2,000	2 441,00	4 882,00	
PP			tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=1000mm Tlumič hluku s nízkou instalační výškou. Čtyřhranné tlumiče hluku s kruhovým připojením s izolací z minerální vlny a vnitřním perforovaným plechem					
12	K	751344114	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 300 do 400 mm	kus	6,000	757,50	4 545,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm					
13	M	42976010	tlumič hluku kruhový Pz, D 315mm, l=1000mm	kus	6,000	4 221,00	25 326,00	CS ÚRS 2024 01
PP			tlumič hluku kruhový Pz, D 315mm, l=1000mm					
14	K	751514778	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 300 do 400 mm	kus	4,000	343,50	1 374,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm					
15	M	42972031	výfukový kus šikmý Pz 45° D 315mm	kus	4,000	677,00	2 708,00	CS ÚRS 2024 01
PP			výfukový kus šikmý Pz 45° D 315mm					
16	K	751322012	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm	kus	54,000	154,00	8 316,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	42972212	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm	kus	8,000	153,00	1 224,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm					
	VV		0 "6-9 NP		0,000			
	VV		2"4 "2-5 NP		8,000			
	VV		0 " 1NP		0,000			
	VV		0 "1PP		0,000			
	VV		Součet		8,000			
18	M	42972213	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm	kus	38,000	190,00	7 220,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm					
	VV		6"4 "6-9 NP		24,000			
	VV		2"4 "2-5 NP		8,000			
	VV		4"1 " 1NP		4,000			
	VV		2"1 "1PP		2,000			
	VV		Součet		38,000			
19	M	42972215	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm	kus	8,000	297,00	2 376,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm					
	VV		8 "1PP		8,000			
	VV		Součet		8,000			
20	K	751514679	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	44,000	147,00	6 468,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
21	M	42981300	klapka kruhová regulační Pz D 100mm	kus	8,000	743,00	5 944,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		klapka kruhová regulační Pz D 100mm					
22	M	42981002	klapka kruhová regulační Pz D 125mm	kus	36,000	765,00	27 540,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		klapka kruhová regulační Pz D 125mm					
23	K	751514679	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	3,000	147,00	441,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
24	M	42971020	klapka kruhová zpětná Pz D 125mm	kus	1,000	267,00	267,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		klapka kruhová zpětná Pz D 125mm					
25	M	42971024	klapka kruhová zpětná Pz D 200mm	kus	2,000	470,00	940,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		klapka kruhová zpětná Pz D 200mm					
26	K	751514681	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 300 do 400 mm	kus	3,000	270,00	810,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm					
27	M	42971032	klapka kruhová zpětná Pz D 315mm	kus	3,000	613,00	1 839,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		klapka kruhová zpětná Pz D 315mm					
28	K	751398051	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	3,000	269,50	808,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2					
29	M	42972917R	Protidešťová žaluzie 315x315 mm Sef=0,061 m2	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	
	PP		Protidešťová žaluzie pevnými lamelami včetně rámu a nástřiku RAL dle požadavku stavby					
30	M	42972915R	Protidešťová žaluzie 200x200 mm Sef=0,021 m2	kus	1,000	1 403,00	1 403,00	
	PP		Protidešťová žaluzie pevnými lamelami včetně rámu a nástřiku RAL dle požadavku stavby					
31	K	751510042R200	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby do 200 mm vč. tvarovek a montáže	m	365,000	645,00	235 425,00	
	PP		Vzduchotechnické potrubí spojovaným systémem safe tj. spoje dvojbrýtlým těsněním z EPDM pryže s použitím pro spoje texty (samočezné šrouby) nebo těsné thaci nýty (safe) (popř. spojovaným systémem safe click používá pro spoje zacvakávací zámky (noky))					
32	K	751510043R315	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez přírub do 315 mm vč. tvarovek a montáže	m	65,000	1 131,00	73 515,00	
	PP		Vzduchotechnické potrubí spojovaným systémem safe tj. spoje dvojbrýtlým těsněním z EPDM pryže s použitím pro spoje texty (samočezné šrouby) nebo těsné thaci nýty (safe) (popř. spojovaným systémem safe click používá pro spoje zacvakávací zámky (noky))					
33	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	80,000	111,50	8 920,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
34	M	63141797	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 80mm	m2	80,000	560,00	44 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 80mm					
35	K	713491112R	Oplechování VZT potrubí vč. tvarovek a montáže	m2	60,000	1 302,00	78 120,00	
	PP		Oplechování VZT potrubí vč. tvarovek a montáže					
36	K	751.DV.500.200	Dveřní mřížka 500x200 mm Al transparentní elox vč. instalace, rozteč lamel 20 mm	ks	4,000	1 226,00	4 904,00	
	PP		Dveřní mřížka mm Al transparentní elox vč. instalace, rozteč lamel 20 mm					
37	K	751.DV.400.160	Dveřní mřížka 400x160 mm Al transparentní elox vč. instalace, rozteč lamel 20 mm	ks	24,000	948,00	22 752,00	
	PP		Dveřní mřížka mm Al transparentní elox vč. instalace, rozteč lamel 20 mm					
38	K	751.SM.620.280	Stěnová mřížka 620x280 z hliníkových profilů, rozteč lamel 12,5 mm vč. upevňovacích rámečů se skrytým uchycením	ks	2,000	1 928,00	3 856,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Sténová mřížka z hliníkových profilů, rozteč lamel 12,5 mm vč. upevňovacích rámečů se skrytým uchycením (cena za dvojici mřížek z obou stran otvoru včetně propojení a upevnění s montáží)					
39	K	751.SM.320.280	Sténová mřížka 320x280 z hliníkových profilů, rozteč lamel 12,5 mm vč. upevňovacích rámečů se skrytým uchycením	ks	5,000	1 554,00	7 770,00	
PP			Sténová mřížka z hliníkových profilů, rozteč lamel 12,5 mm vč. upevňovacích rámečů se skrytým uchycením (cena za dvojici mřížek z obou stran otvoru včetně propojení a upevnění s montáží)					
D			zař. č. 2	Větrání výtahové šachty			5 889,50	
40	K	751398051	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	1,000	269,50	269,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2					
41	M	42972923R2	Protidešťová žaluzie 500x250 mm	kus	1,000	2 120,00	2 120,00	
PP			Protidešťová žaluzie pevnými lamelami včetně rámu a nástřiku RAL dle požadavku stavby					
42	K	751511D09	Čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (100%) a montáže	m2	2,000	1 255,00	2 510,00	
PP			Čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (100%) a kotvení					
43	K	751311093	Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,080 do 0,150 m2	kus	1,000	251,00	251,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,150 m2					
44	M	42972676	výustka komfortní jednořadá Al 500x250mm	kus	1,000	739,00	739,00	CS ÚRS 2024 01
PP			výustka komfortní jednořadá Al 500x300mm					
D			zař. č. 3	Větrání ostatních prostor			395 270,00	
45	K	751111131	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm					
46	M	42914533R	ventilátor axiální diagonální potrubní plastový úsporný IP44 připojení D 100mm EC motor Q=50 m3/h, dP=80 Pa vč. příslušenství	kus	1,000	10 300,00	10 300,00	
PP			ventilátor axiální diagonální potrubní plastový úsporný IP44 připojení D 100mm					
47	M	42914534R2	ventilátor axiální diagonální potrubní kovový IP44 připojení D 125mm EC motor Q=200 m3/h, dP=150 Pa vč. příslušenství	kus	1,000	13 705,00	13 705,00	
PP			ventilátor axiální diagonální potrubní plastový úsporný IP44 připojení D 125mm					
48	M	42914537R	ventilátor axiální diagonální potrubní plastový úsporný IP44 připojení D 200mm EC motor Q=620 m3/h, dP=150 Pa vč. příslušenství	kus	1,000	13 555,00	13 555,00	
PP			ventilátor axiální diagonální potrubní plastový úsporný IP44 připojení D 200mm					
49	K	751.DG.ST.R1	stříška atyp - ochrana ventilátorů na střeše proti povětrnosti vč. montáže	ks	1,000	2 441,00	2 441,00	
PP			střížka - ochrana ventilátorů na střeše proti povětrnosti vč. montáže					
50	K	751344112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	6,000	357,50	2 145,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
51	M	42976201	tlumič hluku kruhový Pz, D 100mm, l=500mm	kus	2,000	2 057,00	4 114,00	CS ÚRS 2024 01
PP			tlumič hluku kruhový Pz, D 100mm, l=500mm					
52	M	42976202	tlumič hluku kruhový Pz, D 125mm, l=500mm	kus	2,000	2 187,00	4 374,00	CS ÚRS 2024 01
PP			tlumič hluku kruhový Pz, D 125mm, l=500mm					
53	M	42976006	tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=1000mm	kus	2,000	3 965,00	7 930,00	CS ÚRS 2024 01
PP			tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=1000mm					
54	K	751514776	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	3,000	242,00	726,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
55	M	42972022	výfukový kus šikmý Pz 45° D 100mm	kus	1,000	204,00	204,00	CS ÚRS 2024 01
PP			výfukový kus šikmý Pz 45° D 100mm					
56	M	42972023	výfukový kus šikmý Pz 45° D 125mm	kus	1,000	228,00	228,00	CS ÚRS 2024 01
PP			výfukový kus šikmý Pz 45° D 125mm					
57	M	42972027	výfukový kus šikmý Pz 45° D 200mm	kus	1,000	338,00	338,00	CS ÚRS 2024 01
PP			výfukový kus šikmý Pz 45° D 200mm					
58	K	751322012	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm	kus	15,000	154,00	2 310,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm					
59	M	42972212	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm	kus	15,000	153,00	2 295,00	CS ÚRS 2024 01
PP			ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm					
60	K	751514679	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	3,000	147,00	441,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
61	M	42971019	klapka kruhová zpětná Pz D 100mm	kus	1,000	244,00	244,00	CS ÚRS 2024 01
PP			klapka kruhová zpětná Pz D 100mm					
62	M	42971020	klapka kruhová zpětná Pz D 125mm	kus	1,000	267,00	267,00	CS ÚRS 2024 01
PP			klapka kruhová zpětná Pz D 125mm					
63	M	42971024	klapka kruhová zpětná Pz D 200mm	kus	1,000	470,00	470,00	CS ÚRS 2024 01
PP			klapka kruhová zpětná Pz D 200mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	751514679	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	15,000	147,00	2 205,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
65	M	42981300	klapka kruhová regulační Pz D 100mm	kus	15,000	743,00	11 145,00	CS ÚRS 2024 01
PP			klapka kruhová regulační Pz D 100mm					
66	K	751510042R200	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby do 200 mm vč. tvarovek a montáže	m	60,000	645,00	38 700,00	
PP			Vzduchotechnické potrubí spojovaným systémem safe tj. spoje dvojbřitým těsněním z EPDM pryže s použitím pro spoje texty (samočezné šrouby) nebo těsné trhací nity (safe) (popř. spojovaným systémem safe click používá pro spoje zacvakávací zámky (noky))					
67	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm	kus	8,000	425,00	3 400,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm					
68	M	42914115	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 25W D 125mm	kus	8,000	4 217,00	33 736,00	CS ÚRS 2024 01
PP			ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 25W D 125mm					
69	K	751398041	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm	kus	8,000	253,50	2 028,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm					
70	M	42972901	žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 160mm	kus	8,000	1 536,00	12 288,00	CS ÚRS 2024 01
PP			žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 160mm					
71	K	751-PP	Fasádní přívodní prvek nastavitelný s regulační klapkou vč. montáže	ks	8,000	5 445,00	43 560,00	
PP			Kruhový přívodní prvek čerstvého vzduchu s délkově upravitelným pouzdem pro montáž do venkovní stěny. Vnitřní adaptér s integrovanou regulační klapkou. Z vnější strany vybaven krycí mřížkou. Spádováno směrem k exteriéru					
72	K	751510042R200	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby do 200 mm vč. tvarovek a montáže	m	80,000	645,00	51 600,00	
PP			Vzduchotechnické potrubí spojovaným systémem safe tj. spoje dvojbřitým těsněním z EPDM pryže s použitím pro spoje texty (samočezné šrouby) nebo těsné trhací nity (safe) (popř. spojovaným systémem safe click používá pro spoje zacvakávací zámky (noky))					
73	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	12,000	111,50	1 338,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
74	M	63141797	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 80mm	m2	12,000	560,00	6 720,00	CS ÚRS 2024 01
PP			rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 80mm					
75	K	713491112R	Oplechování VZT potrubí vč. tvarovek a montáže	m2	3,000	1 302,00	3 906,00	
PP			Oplechování VZT potrubí vč. tvarovek a montáže					
76	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením (do 2 vnitřních jednotek)	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek					
77	M	421.DG0124.VJ.1	Venkovní jednotka kompresorová jednotka, chlazení typu Split, chladicí výkon (jm./max.) 5/5,8 vč. příslušenství	ks	1,000	56 452,00	56 452,00	
PP			Venkovní jednotka kompresorová jednotka, chlazení typu Split, chladicí výkon (jm./max.) 5/5,8 vč. příslušenství Součástí příslušenství jsou i kompletní pomocné konstrukce a materiálů pro uložení na střeše (uložení na podložených dlaždicích popř. systémových blocích)					
78	K	751711133	Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu přes 5 do 6,5 kW	kus	1,000	1 679,00	1 679,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) přes 5 do 6,5 kW (přes 50 do 65 m3)					
79	M	42952002R	jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 6,0kW vč. příslušenství	kus	1,000	24 652,00	24 652,00	
PP			jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 6,0kW					
80	K	751791122	Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6-12 (1/4" x 1/2")	m	20,000	187,00	3 740,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-12 (1/4"-1/2")					
81	M	42981914	trubka dvojitě předizolovaná Cu 1/4" -1/2" (6-12 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm	m	20,000	278,00	5 560,00	CS ÚRS 2023 02
PP			trubka dvojitě předizolovaná Cu 1/4" -1/2" (6-12 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm					
82	K	741910414R	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm včetně víka	m	6,000	300,00	1 800,00	
PP			Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím					
83	M	34575495R	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X250 včetně víka	m	6,000	829,00	4 974,00	
PP			žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X250 včetně víka					
84	K	OST.K	Parapetní kanál dutý pro vedení chladiv. do rozměru 100x50 dle dim. potrubí vč. montáže (plast, bílý)	m	12,000	975,00	11 700,00	
PP			Parapetní kanál dutý pro vedení chladiv. do rozměru 100x50 dle dim. potrubí vč. montáže (plast, bílý)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	751111276	Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního základního D přes 600 do 700 mm	kus	1,000	4 665,00	4 665,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního základního, průměru přes 600 do 700 mm					
86	M	42914483R4	ventilátor axiální potrubní ocelový IP55 příkon 11000 W D 630mm Q=23800 m3/h vč. příslušenství (nástevec pro vertikální uložení, fr. měnič, pružné manžety, zpětná klapka) - podrobnosti viz popis tech. zpráva	kus	1,000	128 500,00	128 500,00	
PP			ventilátor axiální potrubní ocelový 4 póly IP65 výkon 3000 W D 630mm 13 000 m3/h vč. příslušenství (konzole a uložení, fr. měnič, pružné manžety, zpětná klapka)					
87	K	751514781	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 600 do 700 mm	kus	1,000	545,00	545,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 600 do 700 mm					
88	M	42972037	výfukový kus šikmý Pz 45° D 630mm	kus	1,000	1 518,00	1 518,00	CS ÚRS 2024 01
PP			výfukový kus šikmý Pz 45° D 630mm					
89	K	751514667	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 600 do 700 mm	kus	1,000	403,50	403,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 600 do 700 mm					
90	M	42971017R	klapka kruhová uzavírací těsná Pz D 630mm včetně servopohonu	kus	1,000	7 263,00	7 263,00	
PP			klapka kruhová uzavírací těsná Pz D 630mm včetně servopohonu					
91	K	751398024	Montáž větrací mřížky sténové přes 0,150 do 0,200 m2	kus	10,000	643,50	6 435,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ostatních zařízení větrací mřížky sténové, průřezu přes 0,150 do 0,200 m2					
92	M	RMAT0002	Krycí mřížka tahokov (Sef=80%) s přírubou 630x250 včetně barva bílá	kus	10,000	1 793,00	17 930,00	
PP			Krycí mřížka tahokov (Sef=80%) 1000x1000 mm					
93	K	751514614	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,140 do 0,210 m2	kus	10,000	155,00	1 550,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2					
94	M	42982465R	klapka čtyřhranná regulační Pz 630x250mm	kus	10,000	4 685,00	46 850,00	
PP			klapka čtyřhranná regulační Pz 630x250mm					
95	K	751511D03	Čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (50%) a montáže	m2	95,000	894,00	84 930,00	
PP			Čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (50%) a kotvení					
96	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	6,000	111,50	669,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
97	M	63141797	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 80mm	m2	6,000	560,00	3 360,00	CS ÚRS 2024 01
PP			rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 80mm					
98	K	751.RD.500.500.R	revizdní dvířka plastová bílá do rozměrem max. 500x500 mm vč. rámečku a montáže	ks	1,000	1 395,00	1 395,00	
PP			revizdní dvířka plastová bílá do rozměrem max. 500x500 mm vč. rámečku a montáže					
D			zař. č. 5	Větrání CHÚC B - 1.NP			106 193,50	
99	K	751111274	Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního základního D přes 400 do 500 mm	kus	1,000	2 669,00	2 669,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž ventilátoru axiálního středotlakého potrubního základního, průměru přes 400 do 500 mm					
100	M	42914483R5	ventilátor axiální potrubní ocelový IP55 příkon 3000 W D 500mm Q=7700 m3/h vč. příslušenství (konzole a uložení, fr. měnič, pružné manžety, zpětná klapka) - podrobnosti viz popis tech. zpráva	kus	1,000	49 855,00	49 855,00	
PP			ventilátor axiální potrubní ocelový IP55 příkon 3000 W D 500mm Q=7700 m3/h vč. příslušenství (konzole a uložení, fr. měnič, pružné manžety, zpětná klapka)					
101	K	429.Rb	Izolovaný box pro ochranu ventilátoru do exteriéru s revizními dvířky vč. montáže	ks	1,000	2 775,00	2 775,00	
PP			Izolovaný box pro ochranu ventilátoru do exteriéru s revizními dvířky vč. montáže					
102	K	751514780	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 500 do 600 mm	kus	1,000	461,50	461,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 500 do 600 mm					
103	M	42972035	výfukový kus šikmý Pz 45° D 500mm	kus	1,000	1 351,00	1 351,00	CS ÚRS 2024 01
PP			výfukový kus šikmý Pz 45° D 500mm					
104	K	751514621	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou přes 0,630 do 0,700 m2	kus	1,000	555,50	555,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,630 do 0,700 m2					
105	M	42982468R	klapka čtyřhranná uzavírací těsná Pz 800x800 vč. servopohonu	kus	1,000	8 975,00	8 975,00	
PP			klapka čtyřhranná uzavírací těsná Pz 250x1250 vč. servopohonu					
106	K	751398025R	Montáž větrací mřížky sténové přes 0,200 m2	kus	1,000	533,00	533,00	
PP			Montáž ostatních zařízení větrací mřížky sténové, průřezu přes 0,200 m2					
107	M	RMAT0001	Krycí mřížka tahokov (Sef=80%) s přírubou 800x800 včetně barva bílá	kus	1,000	2 996,00	2 996,00	
PP			Krycí mřížka tahokov (Sef=80%) s přírubou 800x800 včetně barva bílá					
108	K	751511D07	Čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (100%) a montáže	m2	10,000	1 255,00	12 550,00	
PP			Čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (80%) a kotvení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	751510045	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 400 do 500 mm	m	3,000	1 890,00	5 670,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm					
110	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	11,000	111,50	1 226,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá					
111	M	63141797	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 80mm	m2	11,000	560,00	6 160,00	CS ÚRS 2024 01
PP			rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 80mm					
112	K	713491112R	Oplechování VZT potrubí vč. tvarovek a montáže	m2	8,000	1 302,00	10 416,00	
PP			Oplechování VZT potrubí vč. tvarovek a montáže					
D		zař. č. 6	Chlazení náhradní zdroj				117 057,00	
113	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením (do 2 vnitřních jednotek)	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek					
114	M	421.DG0124.VJ.1	Venkovní jednotka kompresorová jednotka, chlazení typu Split, chladicí výkon (jm./max.) 5/5,8 vč. příslušenství	ks	1,000	56 452,00	56 452,00	
PP			Venkovní jednotka kompresorová jednotka, chlazení typu Split, chladicí výkon (jm./max.) 5/5,8 vč. příslušenství Součástí příslušenství jsou i kompletní pomocné konstrukce a materiálů pro uložení na střeše (uložení na podložených dlaždicích popř. systémových blocích)					
115	K	751711133	Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu přes 5 do 6,5 kW	kus	1,000	1 679,00	1 679,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu (pro objem místnosti) přes 5 do 6,5 kW (přes 50 do 65 m3)					
116	M	42952002R	jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 6,0kW vč. příslušenství	kus	1,000	24 652,00	24 652,00	
PP			jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 6,0kW					
117	K	751791122	Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6-12 (1/4" x 1/2")	m	20,000	187,00	3 740,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž napojovacího potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-12 (1/4"-1/2")					
118	M	42981914	trubka dvojité předizolovaná Cu 1/4" -1/2" (6-12 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm	m	20,000	278,00	5 560,00	CS ÚRS 2023 02
PP			trubka dvojité předizolovaná Cu 1/4" -1/2" (6-12 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm					
119	K	741910414R	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm včetně víka	m	6,000	300,00	1 800,00	
PP			Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím					
120	M	34575495R	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X250 včetně víka	m	6,000	829,00	4 974,00	
PP			žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X250 včetně víka					
121	K	OST.K	Parapetní kanál dutý pro vedení chladiv. do rozměru 100x50 dle dim. potrubí vč. montáže (plast, bílý)	m	12,000	975,00	11 700,00	
PP			Parapetní kanál dutý pro vedení chladiv. do rozměru 100x50 dle dim. potrubí vč. montáže (plast, bílý)					
D		OST	Ostatní				342 449,88	
122	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	3,600	3 591,00	12 927,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm					
VV			10*0,3*1,2 "větrání ostatních prostor stěny stropy, fasáda výlevky			3,600		
VV			Součet			3,600		
123	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	3,960	5 482,00	21 708,72	CS ÚRS 2024 01
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm					
VV			12*0,3*1,1 "větrání ostatních prostor stěny stropy, fasáda výlevky			3,960		
VV			Součet			3,960		
124	K	971052461	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm	kus	3,000	1 726,00	5 178,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm					
VV			3 "koupelny 1.PP fasáda			3,000		
125	K	998751203	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v přes 24 do 36 m	%	17 342,080	2,00	34 684,16	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					
126	K	OST.2	Spojovací a kotevní materiál	%	17 342,080	3,50	60 697,28	
PP			Spojovací a kotevní materiál					
127	K	OST.10	Ostatní náklady a provozní vlivy	%	17 342,080	1,50	26 013,12	
PP			Ostatní náklady a provozní vlivy - náklady na průběžný a finální úklid - náklady na zakrývání (obalení) instalovaného zařízení jako ochrana před znečištěním ostatním výstavbou - vyčištění zařízení a rozvodů před předáním - práce ve výškách a práce bez pevné pracovní podlahy - inženýrská a koordinační činnost, vytváření harmonogramů, revize, přebírání předávání díla - režijní náklady spojené s výstavbou a dopravou zařízení					
128	K	OST.11	Sada pro odvod kondezátu vč. montáže	ks	9,000	749,00	6 741,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Sada pro odvod kondezátá vč. montáže					
VV			9 "paty stoupacích potrubí		9,000			
129	K	OST.3	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	22 500,00	22 500,00	
130	K	OST.4	Počáteční zaregulování a zprovoznění VZT systémů	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
131	K	OST.6	Měření hluku vč. protokolu	ks	1,000	12 500,00	12 500,00	
132	K	OST.7	Požární ucpávky do D200 mm - 45 ks včetně dodání certifikátů systému, dodávky seznamů, štítkování prostupů	soub	1,000	76 000,00	76 000,00	
133	K	OST.8	Stavební přípomoci	soub	1,000	35 000,00	35 000,00	
134	K	OST.9	Demontáže stávající jednotky chlazení	ks	6,000	2 250,00	13 500,00	

PP

Demontáže stávající jednotky chlazení tj.

- odsátí chladiva vč. likvidace
- demontáž venkovní jednotky split systému vč. nosných konzol a likvidace
- demontáže chladivového potrubí CU (dvojice kapalina/plyn) vč izolace a souběžného komunikačního kabelu délka do 40 m vč. likvidace
- demontáž vnitřní jednotky chlazení do 7 kW vč.likvidace

P

Poznámka k položce:
dotaž č. 43

- upravena položka ze souboru na ks
- doplněna informace o rozsahu položky
- definováno potrubí

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)
Objekt:
D.1.4.E - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo: Weilova 1450, Praha 15, Hostivař

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Digitronic CZ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 001 803,04
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 001 803,04	21,00%	1 050 378,64
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			6 052 181,68

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)

Objekt: D.1.4.E - Zdravotně technické instalace

Místo: Weilova 1450, Praha 15, Hostivař

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 4. 2024

Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 001 803,04
PSV - Práce a dodávky PSV	4 429 849,62
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	664 410,94
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 170 786,50
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	280 312,50
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 760 375,50
728.S - Vnější kanalizace - splašková	218 110,01
728.D - Vnější kanalizace - dešťová	155 186,67
730 - Kanalizace a vodovod - demontáže	180 667,50
ON - Ostatní náklady	571 953,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)

Objekt: D.1.4.E - Zdravotně technické instalace

Místo: Weilova 1450, Praha 15, Hostivař

Zadavatel: Vypíň údaj

Uchazeč: Vypíň údaj

Datum: 7. 4. 2024

Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 001 803,04

D PSV Práce a dodávky PSV 4 429 849,62

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 664 410,94

1	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	30,000	417,00	12 510,00	CS ÚRS 2024 01
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110								
2	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 DN 125	m	75,000	534,00	40 050,00	CS ÚRS 2024 01
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125								
3	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 DN 160	m	50,000	698,00	34 900,00	CS ÚRS 2024 01
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160								
4	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	160,000	235,00	37 600,00	CS ÚRS 2024 01
PP Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40								
5	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP DN 50	m	100,000	263,00	26 300,00	CS ÚRS 2024 01
PP Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50								
6	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	20,000	561,00	11 220,00	CS ÚRS 2024 01
PP Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75								
7	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP DN 110	m	580,000	774,00	448 920,00	CS ÚRS 2024 01
PP Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110								
8	K	722181245	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 89 do 110 mm	m	80,000	195,00	15 600,00	CS ÚRS 2024 01
PP Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 89 do 110 mm								
9	K	72100001D	Potrubí pro odvod kondenzátu PPR hadice DN32	m	5,000	417,00	2 085,00	
PP Potrubí pro odvod kondenzátu PPR hadice DN32								
10	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	177,000	47,22	8 357,94	CS ÚRS 2024 01
PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50								
11	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	37,000	121,00	4 477,00	CS ÚRS 2024 01
PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100								
12	K	721274103	Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	11,000	1 186,00	13 046,00	CS ÚRS 2024 01
PP Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110								
13	K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	2,000	517,50	1 035,00	CS ÚRS 2024 01
PP Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100								
14	K	ZT1.7	Čističí tvarovka DN100	kus	30,000	277,00	8 310,00	
PP Čističí tvarovka DN100								

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 170 786,50

15	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm, vč. kotvení, tvarovek	m	325,000	311,50	101 237,50	CS ÚRS 2024 01
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8								
16	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25 x 3,5 mm, vč. kotvení, tvarovek	m	150,000	389,50	58 425,00	CS ÚRS 2024 01
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5								
17	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32 x 4,4 mm, vč. kotvení, tvarovek	m	100,000	475,00	47 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4								
18	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	150,000	559,00	83 850,00	CS ÚRS 2024 01
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5								
19	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50x6,9 mm	m	65,000	753,00	48 945,00	CS ÚRS 2024 01
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9								
20	K	722174007	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 63x8,6 mm	m	25,000	923,00	23 075,00	CS ÚRS 2024 01
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6								
21	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	375,000	327,00	122 625,00	CS ÚRS 2024 01
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4								
22	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25 x 4,2 mm, vč. kotvení, tvarovek	m	375,000	408,00	153 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32 x5,4 mm, vč. kotvení, tvarovek	m	100,000	490,00	49 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4					
24	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm	m	175,000	607,00	106 225,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7					
25	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50x8,4 mm	m	50,000	818,00	40 900,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3					
26	K	722175007	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 63x8,6 mm	m	20,000	1 297,00	25 940,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 63 x 8,6					
105	K	722140134	Potrubí pro zavodněný požární systém z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 28x1,2mm	m	20,000	895,00	17 900,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) pro zavodněný požární systém spojované lisováním PN 16 do 110°C Ø 28/1,2					
	P		Poznámka k položce: dotaz č.21					
			doplněna chybějící položka					
106	K	722140137	Potrubí pro zavodněný požární systém z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 54x1,5mm	m	45,000	1 019,00	45 855,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) pro zavodněný požární systém spojované lisováním PN 16 do 110°C Ø 54/1,5					
	P		Poznámka k položce: dotaz č.21					
			doplněna chybějící položka					
27	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	325,000	58,97	19 165,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
28	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	420,000	63,91	26 842,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	P		Poznámka k položce: dotaz č.21					
			Změna množství na základě doplněné položky č. 105					
29	K	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 45 do 63 mm	m	285,000	72,58	20 685,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm					
	P		Poznámka k položce: dotaz č.21					
			Změna množství na základě doplněné položky č. 106					
30	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	375,000	72,59	27 221,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
31	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 30 mm DN do 45 mm	m	650,000	154,00	100 100,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 30 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
32	K	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 45 do 63 mm	m	50,000	189,00	9 450,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm					
107	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	209,000	205,00	42 845,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
	P		Poznámka k položce: dotaz č.21					
			doplněna chybějící položka					
D	724		Zdravotechnika - strojní vybavení				280 312,50	
33	K	722262164	Vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN 25 x 260 mm Qn 6 m3/h horizontální	kus	1,000	8 117,00	8 117,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodoměry pro vodu do 40°C přírubové šroubové horizontální DN 25 x 260 mm Qn 6					
	P		Poznámka k položce: dotaz č.16					
			změna množství na základě zodpovězení dotazu č.16					
34	K	ZTI.1	Nerezový deskový výměník tepla, 10 desek, 6 kW, 20 bar, max Q=2 m3/h, vývody 4x G 3/4", včetně izolačního pouzdra z expandovaného polypropylenu tl. 30 mm, včetně osazení a zapojení	kus	0,000		0,00	
	PP		Nerezový deskový výměník tepla, 10 desek, 6 kW, 20 bar, max Q=2 m3/h, vývody 4x G 3/4", včetně izolačního pouzdra z expandovaného polypropylenu tl. 30 mm, včetně osazení a zapojení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P	Poznámka k položce: dotaz č.16							
	V rámci srovnatelnosti bylo provedeno sloučení (zrušení) položek č. 34, 35, 36, 38, které jsou součástí jednoho výrobku viz. nově vytvořená položka č. 108 – „Patní měřič TUV, včetně vystrojení“.							
35	K	ZTI.2	Skříň - kov, 860x860x370 mm	kus	0,000		0,00	
PPSkříň - kov, 860x860x370 mm, včetně náteru a osazení								
P	Poznámka k položce: dotaz č.16, 17							
	V rámci srovnatelnosti bylo provedeno sloučení (zrušení) položek č. 34, 35, 36, 38, které jsou součástí jednoho výrobku viz. nově vytvořená položka č. 108 – „Patní měřič TUV, včetně vystrojení“.							
36	K	ZTI.3	Měřič tepla - patní, Qn 6	kus	0,000		0,00	
PPMěřič tepla - patní, Qn 6								
P	Poznámka k položce: dotaz č.16							
	V rámci srovnatelnosti bylo provedeno sloučení (zrušení) položek č. 34, 35, 36, 38, které jsou součástí jednoho výrobku viz. nově vytvořená položka č. 108 – „Patní měřič TUV, včetně vystrojení“.							
37	K	ZTI.4	Redukce přírubová 50/80	kus	1,000	1 996,00	1 996,00	
PPRedukce přírubová 50/80								
38	K	732421204	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 9,0 m3/h pro TUV	kus	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PPČerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 9,0 m3/h								
P	Poznámka k položce: dotaz č.16							
	V rámci srovnatelnosti bylo provedeno sloučení (zrušení) položek č. 34, 35, 36, 38, které jsou součástí jednoho výrobku viz. nově vytvořená položka č. 108 – „Patní měřič TUV, včetně vystrojení“.							
108	K	ZTI.PM	Patní měřič TUV, včetně vystrojení	soub	1,000	12 686,00	12 686,00	
PPPatní měřič TUV pro spojitě dynamické měření dodávky teplé vody na vstupu do objektu, včetně vystrojení a kovové skříň 860x860x370 mm (včetně kotvících prvků)								
P	Vystrojení patního měřiče: vodoměr na teplé vodě Qn=6m3/hod, cirkulační čerpadlo teplé vody DN 25, výměník 6 kW, armatury dle výrobce (zpětná klapka, filtr, vyvažovací ventil, zpětná klapka)							
	Patní měřič teplé vody - parametry: výkon výměníku 6 kW, měřicí rozsah Qn=6 m3/h, přípojovací potrubí 4xPPR32, elektrický příkon 48 kW, rozmezí teplot měřeného média: +30 °C až +90 °C, max. provozní tlak 10 bar, min. provozní tlak 1 bar, druh krytí IP 40, napájecí napětí 1-230V AC,50Hz							
	Poznámka k položce: dotaz č.16							
P	V rámci srovnatelnosti bylo provedeno sloučení (zrušení) položek č. 34, 35, 36, 38, které jsou součástí jednoho výrobku viz. nově vytvořená položka č. 108 – „Patní měřič TUV, včetně vystrojení“.							
39	K	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 01
PPVentily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2								
40	K	734292728	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	1 900,00	3 800,00	CS ÚRS 2024 01
PPOstatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 2								
41	K	734292726	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	14,000	1 255,00	17 570,00	CS ÚRS 2024 01
PPOstatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4								
42	K	734292725	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	711,00	1 422,00	CS ÚRS 2024 01
PPOstatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1								
43	K	734292724	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	15,000	504,00	7 560,00	CS ÚRS 2024 01
PPOstatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4								
44	K	734292723	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	5,000	389,50	1 947,50	CS ÚRS 2024 01
PPOstatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2								
45	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	58,000	407,50	23 635,00	CS ÚRS 2024 01
PPOstatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4								
46	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	76,000	249,50	18 962,00	CS ÚRS 2024 01
PPOstatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2								
47	K	ZTI.5	Multifunkční cirkulační ventil DN15	kus	2,000	4 895,00	9 790,00	
PPMultifunkční cirkulační ventil DN15								
48	K	ZTI.6	Multifunkční cirkulační ventil DN20	kus	6,000	5 630,00	33 780,00	
PPMultifunkční cirkulační ventil DN20								
109	K	722232506	Potrubní oddělovač G 2" PN 10 do 65°C vnější závit	kus	1,000	30 021,00	30 021,00	CS ÚRS 2024 01
PPArmatury se dvěma závitými potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 2"								
P	Poznámka k položce: dotaz č.21							
	doplněna chybějící položka							
110	K	725813111	Ventily rohové vč. přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	ks	209,000	514,00	107 426,00	CS ÚRS 2024 01
PPVentily rohové vč. přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> dotaz č.21					
			<i>doplněna chybějící položka</i>					
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 760 375,50				
49	M	64211046R	U - Umyvadlo keramické závěsné bílé	kus	86,000	2 150,00	184 900,00	
PP			umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm					
50	M	55145686	baterie umyvadlová stojánková páková	kus	86,000	1 897,00	163 142,00	CS ÚRS 2024 01
PP			baterie umyvadlová stojánková páková					
			<i>Poznámka k položce:</i> dotaz č.15					
P			<i>změna množství na základě upřesnění položek ve výkazu výměr dle Knihy standardů</i>					
114	M	55145686R	baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou	kus	4,000	1 897,00	7 588,00	
PP			baterie umyvadlová stojánková páková					
			<i>Poznámka k položce:</i> dotaz č.15					
P			<i>doplněna chybějící položka na základě upřesnění položek ve výkazu výměr dle Knihy standardů</i>					
51	K	725211603K1	Umyvadla keramická invalidní bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm	kus	4,000	4 366,00	17 464,00	
PP			Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm					
52	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	90,000	156,00	14 040,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2					
53	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	90,000	297,00	26 730,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
54	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	kus	90,000	547,00	49 230,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva					
55	M	55231080R	D - dřez nerez vestavný matný	kus	44,000	1 340,00	58 960,00	
PP			dřez nerez vestavný matný 560x480mm					
			<i>Poznámka k položce:</i> dotaz č.21					
P			<i>změna množství</i>					
56	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	kus	44,000	775,00	34 100,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů					
			<i>Poznámka k položce:</i> vdotaz č.21					
P			<i>změna množství</i>					
57	K	725821325R	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým ústím	kus	44,000	2 449,00	107 756,00	
PP			Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím					
			<i>Poznámka k položce:</i> dotaz č.21					
P			<i>změna množství</i>					
58	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2	kus	44,000	207,00	9 108,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2					
			<i>Poznámka k položce:</i> dotaz č.21					
P			<i>změna množství</i>					
59	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	44,000	599,00	26 356,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50					
			<i>Poznámka k položce:</i> dotaz č.21					
P			<i>změna množství</i>					
111	K	72586211R	Zápachová uzávěrka pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	11,000	617,00	6 787,00	
PP			Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50					
			<i>Poznámka k položce:</i> dotaz č.21					
P			<i>doplněna chybějící položka</i>					
60	M	64236031R	WC - klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování	kus	33,000	2 145,00	70 785,00	
PP			klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 530x360x350mm					
112	K	7251120K3	Klozetové sedátko	kus	37,000	475,00	17 575,00	
PP			Klozetové sedátko z tvrdého PVC s poklopem bílé					
			<i>Poznámka k položce:</i> dotaz č.21					
P			<i>doplněna chybějící položka</i>					
61	K	7251120K2	Zařízení záchodů klozety keramické invalidní kombi s hlubokým splachováním odpad vodorovný vč. záchodového prkénka	kus	4,000	5 426,00	21 704,00	
PP			Zařízení záchodů klozety keramické invalidní kombi s hlubokým splachováním odpad vodorovný vč. záchodového prkénka					
62	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	kus	33,000	7 215,00	238 095,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm					
63	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	33,000	685,00	22 605,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny					
64	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	4,000	900,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi					
P			Poznámka k položce: dotaz č.18					
			změna množství					
65	M	5542303R	vanička sprchová akrylátová čtvercová 1100x900mm	kus	38,000	5 116,00	194 408,00	
PP			vanička sprchová akrylátová čtvercová 1100x900mm					
113	K	72522430R	Sífon pro sprchovou vaničku	kus	38,000	449,00	17 062,00	
PP			Sífon pro sprchovou vaničku					
P			Poznámka k položce: dotaz č.21					
			doplněna chybějící položka					
66	M	5549501R	dveře sprchové polorámové skleněné tl 6mm otvíravé jednokřídlé do niky na vaničku š 900 mm	kus	0,000		0,00	
PP			dveře sprchové polorámové skleněné tl 6mm otvíravé jednokřídlé do niky na vaničku š 900 mm					
P			Poznámka k položce: dotaz č.21					
			upravena stávající položka - šířka dveří nové 900 mm					
			změna množství					
			dotaz č. 66					
			položka zrušena - duplicita s částí D.1.1					
129	M	5549502R	dveře sprchové polorámové skleněné tl 6mm otvíravé jednokřídlé do niky na vaničku š 800 mm	kus	0,000		0,00	
PP			dveře sprchové polorámové skleněné tl 6mm otvíravé jednokřídlé do niky na vaničku š 800 mm					
P			Poznámka k položce: dotaz č.21					
			doplněna chybějící položka					
			dotaz č. 66					
			položka zrušena - duplicita s částí D.1.1					
115	M	5549503R	rohová sprchová zástěna na vaničku š 800 mm	kus	0,000		0,00	
PP			rohová sprchová zástěna na vaničku š 800 mm					
P			Poznámka k položce: dotaz č.21					
			doplněna chybějící položka					
			dotaz č. 66					
			položka zrušena - duplicita s částí D.1.1					
116	M	5549504R	rohová sprchová zástěna na vaničku š 900 mm	kus	0,000		0,00	
PP			rohová sprchová zástěna na vaničku š 900 mm					
P			Poznámka k položce: dotaz č.21					
			doplněna chybějící položka					
			dotaz č. 66					
			položka zrušena - duplicita s částí D.1.1					
130	M	55495041R	Montáž sprchové rohové zástěny, sprchových dveří	kus	0,000		0,00	
PP			Montáž sprchové rohové zástěny, sprchových dveří					
P			Poznámka k položce: dotaz č.21					
			doplněna chybějící položka					
			dotaz č. 66					
			položka zrušena - duplicita s částí D.1.1					
67	K	725841312	Baterie sprchová nástěnná páková	kus	42,000	2 675,00	112 350,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Baterie sprchové nástěnné pákové					
117	K	72584131R	Příslušenství pro sprchové baterie vč. sprchového setu	kus	42,000	1 724,00	72 408,00	
PP			Příslušenství pro sprchové baterie vč. sprchového setu					
P			Poznámka k položce: dotaz č.21					
			doplněna chybějící položka					
			dotaz č. 66					
			položka zrušena - duplicita s částí D.1.1					
68	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	42,000	391,00	16 422,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy					
69	K	725241901	Montáž vaničky sprchové	kus	38,000	1 485,00	56 430,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček					
70	K	721211401	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 mřížka nerez 115x115	kus	4,000	1 446,00	5 784,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 mřížka nerez 115x115					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	721211502	Vpusť sklepní s vodorovným odtokem DN 110 mřížka litina 170x240	kus	1,000	3 616,00	3 616,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Podlahové vpusťi sklepní vpusťi s vodorovným odtokem DN 110 mřížka litina 170x240					
72	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	11,000	617,00	6 787,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"					
P			Poznámka k položce: dotaz č.21 změna množství					
73	K	7251215P1	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže, s mechanickým splachovadlem	kus	2,000	8 779,00	17 558,00	
PP			Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže, s mechanickým splachovadlem					
74	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	kus	9,000	6 448,00	58 032,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm					
118	K	725821326R	Baterie nástěnná páková s otáčivým ústím	kus	9,000	1 727,00	15 543,00	
PP			Baterie nástěnná páková s otáčivým ústím					
P			Poznámka k položce: dotaz č.21 doplněna chybějící položka					
119	K	72582911R	Montáž baterie nástěnné G 1/2	kus	9,000	169,00	1 521,00	
PP			Montáž baterie nástěnné G 1/2					
P			Poznámka k položce: dotaz č.21 doplněna chybějící položka					
75	K	725334301R	Zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu ze VZT potrubí a chladících jednotek	kus	9,000	487,50	4 387,50	
PP			Zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu ze VZT potrubí a chladících jednotek					
76	K	722250133	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	kus	9,000	10 838,00	97 542,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m					
D			728.S	Vnější kanalizace - splašková			218 110,01	
120	K	721173403R	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 DN160	m	10,000	637,00	6 370,00	
PP			Potrubí kanalizační z PVC SN 8 DN160					
P			Poznámka k položce: dotaz č.21 doplněna chybějící položka					
77	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 DN 160	m	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
P			Poznámka k položce: dotaz č.21 odpadní potrubí Zrušena položka č. 77 a 83 Doplněna položka č. 120					
78	K	7201K1	Výkopové práce, příložné pažení výkopu, odstranění pažení, zásyp s hutněním, odvoz zeminy, poplatek za uložení na skládce	m3	0,000		0,00	
PP			Výkopové práce, příložné pažení výkopu, odstranění pažení, zásyp s hutněním, odvoz zeminy, poplatek za uložení na skládce					
P			Poznámka k položce: dotaz č.44 položka zrušena, nahrazena položkami č. 131-135					
131	K	123112101	Výkopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	75,000	723,00	54 225,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Výkopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
P			Poznámka k položce: dotaz č.44					
132	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	88,500	120,00	10 620,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
P			Poznámka k položce: dotaz č.44					
VV			nakypření 18% 75*1,18 'Přepočtené koeficientem množství			88,500		
133	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	88,500	313,00	27 700,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
P			Poznámka k položce: dotaz č.44					
VV			nakypření 18% 75*1,18 'Přepočtené koeficientem množství			88,500		
134	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	159,300	375,00	59 737,50	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	P		objem. hmotnost 1800 Kg/m3					
	VV		Poznámka k položce: dotaz č.44					
	VV		88,5*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		159,300			
135	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	88,500	19,13	1 693,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	P		Poznámka k položce: dotaz č.44					
	VV		nakypření 18%					
	VV		75*1,18 'Přepočtené koeficientem množství		88,500			
79	K	7201K3	Zpětný zásyp potrubí a jímký vykopanou zeminou se zhutněním	m3	65,000	145,00	9 425,00	
	PP		Zpětný zásyp potrubí a jímký vykopanou zeminou se zhutněním					
80	K	721262204	Klapka koncová polypropylen PP DN 160	kus	1,000	6 149,00	6 149,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Koncové klapky polypropylenové (PP) žabí DN 160					
81	K	721262205	plastová šachta, průměr 600mm, poklop litinový D400, dno šachty 6m	kus	2,000	18 445,00	36 890,00	
	PP		plastová šachta, průměr 600mm, poklop litinový D400, dno šachty 6m					
82	K	721262206	Napojení odbočkou 300/150 na stávající areálovou šplakovou kanalizaci	kus	2,000	2 650,00	5 300,00	
	PP		Napojení odbočkou 300/150 na stávající areálovou šplakovou kanalizaci					
	D	728.D	Vnější kanalizace - dešťová				155 186,67	
83	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 DN 160	m	0,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
	P		Poznámka k položce: dotaz č.21					
	P		odpadní potrubí Zrušena položka č. 77 a 83 Doplněna položka č. 121					
121	K	721173403R	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 DN160	m	5,000	637,00	3 185,00	
	PP		Potrubí kanalizační z PVC SN 8 DN160					
	P		Poznámka k položce: dotaz č.21					
	P		doplněna chybějící položka					
84	K	7201K1	Výkopové práce, příložné pažení výkopu, odstranění pažení, zásyp s hutněním, odvoz zeminy, poplatek za uložení na skládce	m3	0,000		0,00	
	PP		Výkopové práce, příložné pažení výkopu, odstranění pažení, zásyp s hutněním, odvoz zeminy, poplatek za uložení na skládce					
	P		Poznámka k položce: dotaz č.44					
	P		položka zrušena, nahrazena položkami č. 136-140					
136	K	123112101	Výkopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	50,000	723,00	36 150,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výkopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
	P		Poznámka k položce: dotaz č.44					
	P							
137	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	59,000	120,00	7 080,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněným kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	P		Poznámka k položce: dotaz č.44					
	VV		nakypření 18%					
	VV		50*1,18 'Přepočtené koeficientem množství		59,000			
138	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	59,000	313,00	18 467,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	P		Poznámka k položce: dotaz č.44					
	VV		nakypření 18%					
	VV		50*1,18 'Přepočtené koeficientem množství		59,000			
139	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	106,200	375,00	39 825,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	P		objem. hmotnost 1800 Kg/m3					
	P		Poznámka k položce: dotaz č.44					
	VV		59*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		106,200			
140	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	59,000	19,13	1 128,67	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru <i>Poznámka k položce: dotaz č.44</i>					
	P							
	VV		<i>nakypění 18%</i> 50*1,18 'Přepočtené koeficientem množství		59,000			
85	K	7201K3	Zpětný zásyp potrubí a jímky vykopanou zeminou se zhutněním	m3	40,000	145,00	5 800,00	
	PP		Zpětný zásyp potrubí a jímky vykopanou zeminou se zhutněním					
86	K	721262204	Klapka koncová polypropylen PP DN 160	kus	1,000	6 149,00	6 149,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Koncové klapky polypropylenové (PP) žabí DN 160					
87	K	721262207	přefabrikovaná šachta, DN1000, poklop litinový D400, dno šachty 6m	kus	1,000	34 652,00	34 652,00	
	PP		přefabrikovaná šachta, DN1000, poklop litinový D400, dno šachty 6m					
88	K	721262208	Napojení odbočkou 300/150 na stávající areálovou dešťovou kanalizaci	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	
	PP		Napojení odbočkou 300/150 na stávající areálovou dešťovou kanalizaci					
D 730			Kanalizace a vodovod - demontáže				180 667,50	
89	K	72111080R	Demontáž a likvidace stávajícího kanalizačního potrubí	m	955,000	75,00	71 625,00	
	PP		Demontáž a likvidace stávajícího kanalizačního potrubí					
90	K	72111081R	Demontáž střešních větracích hlavic s výskytem azbestu, včetně likvidace	kus	0,000		0,00	
	PP		Demontáž střešních větracích hlavic s výskytem azbestu, včetně likvidace <i>Poznámka k položce: dotaz č.45</i>					
	P		<i>položka zrušena</i>					
91	K	72213080R	Demontáž a likvidace stávajícího vodovodního potrubí, včetně izolace	m	1 680,000	55,00	92 400,00	
	PP		Demontáž a likvidace stávajícího vodovodního potrubí, včetně izolace					
122	K	72210001R	Demontáž armatur pro vodovod	soub	1,000	5 600,00	5 600,00	
	PP		Demontáž armatur pro vodovod <i>Poznámka k položce: dotaz č.21</i>					
	P		<i>doplněna chybějící položka</i>					
123	K	OST5.3.D	Doprava kovových materiálů na místo likvidace	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Doprava demontovaného materiálu na místo likvidace <i>Poznámka k položce: dotaz č.21</i>					
	P		<i>doplněna chybějící položka</i>					
124	K	OST5.4.D	Doprava izolačních materiálů na místo likvidace	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Doprava demontovaného materiálu na místo likvidace <i>Poznámka k položce: dotaz č.21</i>					
	P		<i>doplněna chybějící položka</i>					
125	K	OST5.5.D	Doprava demontovaných ostatních materiálů na místo likvidace	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Doprava demontovaných ostatních materiálů na místo likvidace, <i>Poznámka k položce: dotaz č.21</i>					
	P		<i>doplněna chybějící položka</i>					
126	K	OST11.D	Přesun hmot pro zdravotně technické instalace v rámci demontáží, stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 20 m	%	1 771,250	2,00	3 542,50	
	PP		Přesun hmot pro zdravotně technické instalace v rámci demontáží, stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 20 m <i>Poznámka k položce: dotaz č.21</i>					
	P		<i>doplněna chybějící položka</i>					
D ON			Ostatní náklady				571 953,42	
92	K	043114000	Zkoušky tlakové, propláchnutí, dezinfekce	soub	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky tlakové					
93	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
94	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
95	K	AV1	Napojení na stávající vnitřní vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci	soub	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		Napojení na stávající vnitřní vodovod					
96	K	AV2	Napojení na stávající venkovní vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci	soub	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		Napojení na stávající venkovní vodovod					
97	K	OSTV4	Stavební přípomoc, drážkování, začíštění (vč. prostupů)	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	
	PP		Stavební přípomoc (vč. prostupů) Jedná se veškeré pomocné o stavební práce a režijní náklady, které přímo souvisí s dodávkou této části a jsou nezbytné k jejímu úplnému dokončení a nejsou naceněny v rámci samostatně uvedených položek. Jedná se zejména stavební úpravy související s přípravou tras vedení potrubí a montáže zařízení. Tj. obecné bourání prostupů vč. zpětného zapravení, lokální demontáže podhledů popř. opláštění potrubí vč. uvedení do původního stavu. Příprava pro zavěšení potrubí.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: dotaz č.19					
PP			doplněna technická specifikace					
98	K	555987046R	Pomocný montážní materiál	soub	1,000	1 014,00	1 014,00	
99	K	ON4	Doprava, reže	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP			Doprava, reže					
100	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 50 m	%	6 644,109	2,00	13 288,22	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 50 m					
127	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	%	11 707,865	2,00	23 415,73	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
P			Poznámka k položce: dotaz č.21					
PP			doplněna chybějící položka					
P			dotaz č. 53					
PP			opravena měrná jednotka					
128	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	%	17 603,755	2,00	35 207,51	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m					
P			Poznámka k položce: dotaz č.21					
PP			doplněna chybějící položka					
P			dotaz č. 53					
PP			opravena měrná jednotka					
101	K	ON15	Spojovací a kotevní materiál pro potrubí vodovodu a kanalizace	%	18 351,974	1,50	27 527,96	
PP			Pomocné konstrukce, ostatní materiál pro potrubí vodovodu a kanalizace					
102	K	ON8	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
103	K	OST1.2	Výrobní dokumentace	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP			Výrobní dokumentace					
104	K	ON20	Požární ucpávky	soub	1,000	300 000,00	300 000,00	
PP			Požární ucpávky					
P			manžety - 150 ks - DN110 ucpávky - 250 ks - do DN50 včetně ucpávky - 10 ks - DN75					
PP			Poznámka k položce: dotaz č.20					
P			doplněno					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)
Objekt:
D.1.4.F - Slaboproud
Soupis:
D.1.4.F.1 - SK

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 7. 4. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
Digitronic CZ s.r.o.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		1 592 582,93	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 592 582,93	21,00%	334 442,42
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 927 025,35

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)
Objekt: D.1.4.F - Slaboproud
Soupis: **D.1.4.F.1 - SK**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 4. 2024
Projektant: Digitronic CZ s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 592 582,93
7421 - Datový rozvaděč	37 880,50
7422 - Metalická kabeláž	536 005,78
7423 - Optická kabeláž	20 470,00
7424 - Kabelové trasy	642 026,65
7425 - Ostatní	356 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)

Objekt: D.1.4.F - Slaboproud

Soupis: D.1.4.F.1 - SK

Místo: Datum: 7. 4. 2024

Zadavatel: Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 592 582,93

D 7421		Datový rozvaděč					37 880,50	
1	K	742330002	Montáž rozvaděče stojanového	kus	1,000	4 493,00	4 493,00	
PP			Montáž rozvaděče stojanového					
2	M	01R	Stojanový datový rozvaděč 19", 42U, 800x800, rozebíratelný s požární odolností P 15-45-R, S200	ks	1,000	21 265,00	21 265,00	
PP			Stojanový datový rozvaděč 19", 42U, 800x800, rozebíratelný s požární odolností P 15-45-R, S200					
P			Poznámka k položce: Dotaz č. 22					
3	M	02R	Podstavec 800x800 s filtrem	ks	1,000	2 165,00	2 165,00	
PP			Podstavec 800x800 s filtrem					
4	M	03R	Ventilační jednotka 230V/90W, 6 ventilátorů, termostat	ks	1,000	5 441,00	5 441,00	
PP			Ventilační jednotka 230V/90W, 6 ventilátorů, termostat					
5	K	742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	kus	1,000	161,50	161,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž napájecího panelu do rozvaděče					
6	M	04R	Rozvodný panel 9x230V, vypínač s krytkou a světelnou signalizací, délka 2,3m	ks	1,000	1 365,00	1 365,00	
PP			Rozvodný panel 9x230V, vypínač s krytkou a světelnou signalizací, délka 2,3m					
7	K	05R	Vyvázání kabelových svazků po 24 kabelech	ks	8,000	55,00	440,00	
PP			Vyvázání kabelových svazků po 24 kabelech					
8	K	06R	Ustavení datového rozvaděče	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	
PP			Ustavení datového rozvaděče					
9	K	07R	Demontáž stávajícího rozvaděče	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	
PP			Demontáž stávajícího rozvaděče					
D 7422		Metalická kabeláž					536 005,78	
10	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	14 770,000	16,50	243 705,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil					
11	M	08R	Instalační kabel U/UTP cat. 5E LSOH 300MHz	m	13 350,000	10,00	133 500,00	
PP			Instalační kabel U/UTP cat. 5E LSOH 300MHz					
12	M	09R	Instalační kabel U/FTP cat. 6A LSOH 550 MHz	m	1 420,000	12,50	17 750,00	
PP			Instalační kabel U/FTP cat. 6A LSOH 550 MHz					
13	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	7,000	2 979,00	20 853,00	
PP			Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP					
14	M	10R	Patch panel osazený, 24x RJ45 cat. 5E, 1U	ks	6,000	1 651,00	9 906,00	
PP			Patch panel osazený, 24x RJ45 cat. 5E, 1U					
15	M	11R	Patch panel osazený, 24x RJ45 cat. 6A, 1U	ks	1,000	1 960,00	1 960,00	
PP			Patch panel osazený, 24x RJ45 cat. 6A, 1U					
16	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	10,000	113,00	1 130,00	
PP			Montáž vyvazovacího panelu 1U					
17	M	12R	Vyvazovací panel 1U, jednostraná plastová lišta	ks	10,000	345,00	3 450,00	
PP			Vyvazovací panel 1U, jednostraná plastová lišta					
18	K	13R	Montáž konektoru RJ45	ks	64,000	28,00	1 792,00	
PP			Montáž konektoru RJ45					
19	M	14R	Konektor RJ45 cat. 5E UTP	ks	42,000	7,50	315,00	
PP			Konektor RJ45 cat. 5E UTP					
20	M	15R	Konektor RJ45 cat. 6A STP	ks	22,000	10,00	220,00	
PP			Konektor RJ45 cat. 6A STP					
21	K	742330041	Montáž datové jednozásuvky	kus	116,000	194,00	22 504,00	
PP			Montáž datové jednozásuvky					
22	M	16R	Datová zásuvka 1x RJ45 cat. 5E, pod omítku, kompletní	kus	116,000	339,00	39 324,00	
PP			Datová zásuvka 1x RJ45 cat. 5E, pod omítku, kompletní					
23	K	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	kus	11,000	235,00	2 585,00	
PP			Montáž datové dvouzásuvky					
24	M	17R	Datová zásuvka 2x RJ45 cat. 5E, pod omítku, kompletní	ks	11,000	356,00	3 916,00	
PP			Datová zásuvka 2x RJ45 cat. 5E, pod omítku, kompletní					
25	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	136,000	13,23	1 799,28	CS ÚRS 2024 01
PP			Popis portu datové zásuvky					
26	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	9,000	121,50	1 093,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Popis portů patchpanelu					
27	M	18R	Patch kabel cat. 5E UTP šedý 2 m	ks	136,000	26,00	3 536,00	
PP			Patch kabel cat. 5E UTP šedý 2 m					
28	M	19R	Patch kabel cat. 6A STP šedý 2 m	ks	18,000	34,00	612,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Patch kabel cat. 6A STP šedý 2 m					
29	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	193,000	135,00	26 055,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu					
D 7423			Optická kabeláž				20 470,00	
30	K	20R	Montáž optického kabelu	m	110,000	24,00	2 640,00	
PP			Montáž optického kabelu					
31	M	21R	Optický kabel univerzální 4 vl. 50/125 OM4 LSOH	m	110,000	28,00	3 080,00	
PP			Optický kabel univerzální 4 vl. 50/125 OM4 LSOH					
32	K	742330026	Montáž panelu pro 24 x optický konektor	kus	2,000	1 802,00	3 604,00	
PP			Montáž panelu pro 24 x optický konektor					
33	M	22R	Optická vana výsuvná s čelem pro 24x SC adaptér, 19" 1U černá	ks	2,000	1 244,00	2 488,00	
PP			Optická vana výsuvná s čelem pro 24x SC adaptér, 19" 1U černá					
34	M	23R	Montáž optické kazety	ks	2,000	350,00	700,00	
PP			Montáž optické kazety					
35	M	24R	Optická kazeta pro max. 12 svárů s víkem a držáky svárů	ks	2,000	341,00	682,00	
PP			Optická kazeta pro max. 12 svárů s víkem a držáky svárů					
36	K	25R	Svár optického pigtailu	ks	8,000	325,00	2 600,00	
PP			Svár optického pigtailu					
37	M	26R	Optický pigtail SC 50/125 OM4 2m	ks	8,000	75,00	600,00	
PP			Optický pigtail SC 50/125 OM4 2m					
38	M	27R	Adaptér SC multimode OM4	ks	8,000	20,00	160,00	
PP			Adaptér SC multimode OM4					
39	K	742330031	Teplem smrštitelná ochrana sváru	kus	8,000	22,00	176,00	
PP			Teplem smrštitelná ochrana sváru					
40	M	28R	Ochrana sváru 60 mm	ks	8,000	17,50	140,00	
PP			Ochrana sváru 60 mm					
41	M	29R	Patch kabel LC - SC Duplex 50/125 OM4 2m	ks	4,000	200,00	800,00	
PP			Patch kabel LC - SC Duplex 50/125 OM4 2m					
42	K	30R	Proměření jednoho vlákna metodou přímou, vč. protokolu	ks	4,000	350,00	1 400,00	
PP			Proměření jednoho vlákna metodou přímou, vč. protokolu					
43	K	31R	Proměření jednoho vlákna metodou OTDR, vč. protokolu	ks	4,000	350,00	1 400,00	
PP			Proměření jednoho vlákna metodou OTDR, vč. protokolu					
D 7424			Kabelové trasy				642 026,65	
44	K	32R	Montáž drátěného kabelového žlabu šířky 200 mm	m	380,000	265,00	100 700,00	
PP			Montáž drátěného kabelového žlabu šířky 200 mm					
45	M	33R	Drátěný kabelový žlab 200/100 mm, vč. instalačního materiálu, ohybů, typových dílců, nosných prvků	m	380,000	311,00	118 180,00	
PP			Drátěný kabelový žlab 200/100 mm, vč. instalačního materiálu, ohybů, typových dílců, nosných prvků					
46	K	34R	Montáž drátěného kabelového žlabu šířky 100 mm	m	150,000	184,00	27 600,00	
PP			Montáž drátěného kabelového žlabu šířky 100 mm					
47	M	35R	Drátěný kabelový žlab 100/100 mm, vč. instalačního materiálu, ohybů, typových dílců, nosných prvků	m	150,000	220,00	33 000,00	
PP			Drátěný kabelový žlab 100/100 mm, vč. instalačního materiálu, ohybů, typových dílců, nosných prvků					
48	K	460520171	Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených do rýhy	m	1 485,000	37,00	54 945,00	
PP			Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených do rýhy					
49	M	34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316	m	1 135,000	10,49	11 906,15	
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316					
P			Poznámka k položce: zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. (§ 90 odst. 3 ZZVZ)					
50	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	350,000	12,09	4 231,50	CS ÚRS 2024 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325					
P			Poznámka k položce: zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. (§ 90 odst. 3 ZZVZ)					
51	K	460680501	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	1 290,000	80,00	103 200,00	
PP			Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
52	K	36R	Vrtaný průraz betonové zdi do tl. 30 cm	ks	292,000	237,00	69 204,00	
PP			Vrtaný průraz betonové zdi do tl. 30 cm					
53	K	38R	Vrtaný průraz betonové zdi do tl. 50 cm	ks	24,000	420,00	10 080,00	
PP			Vrtaný průraz betonové zdi do tl. 50 cm					
54	K	220261643	Osazení hmoždinky do zdi z tvrdého kamene nebo betonu	kus	1 720,000	54,00	92 880,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Osazení hmoždinky do zdi z tvrdého kamene nebo betonu					
55	M	39R	Hmoždinka do stěny 8 mm	100 kus	18,000	200,00	3 600,00	
PP			Hmoždinka do stěny 8 mm					
56	M	40R	Přichytky, stahovací pásy, upevňovací materiál, drobný montážní materiál	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
PP			Přichytky, stahovací pásy, upevňovací materiál, drobný montážní materiál					
D 7425			Ostatní				356 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	41R	Demontáž stávající strukturované kabeláže a lišt	hod	170,000	350,00	59 500,00	
PP			Demontáž stávající strukturované kabeláže a lišt					
70	K	70	Výrobní dokumentace	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP			Výrobní dokumentace					
58	K	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	158,000	400,00	63 200,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný					
P			Poznámka k položce: ostatní neuvedené činnosti nezbytné k řádnému dokončení a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace					
59	K	42R	Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, seznámení se s prostory, konzultace s uživatelem	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, seznámení se s prostory, konzultace s uživatelem					
60	K	43R	Součinnost IT specialisty uživatele - konzultace, řešení instalace jednotlivých systémů SK, integrace nových systémů a stávající technologie, další potřebné práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Součinnost IT specialisty uživatele - konzultace, řešení instalace jednotlivých systémů SK, integrace nových systémů a stávající technologie, další potřebné práce					
61	K	44R	Zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz v délce 14 dnů	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
PP			Zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz v délce 14 dnů					
62	K	45R	Pomocné stavební přípomocce	hod	145,000	400,00	58 000,00	
PP			Pomocné stavební přípomocce					
63	K	46R	Přesun materiálu a hmot	hod	120,000	400,00	48 000,00	
PP			Přesun materiálu a hmot					
64	K	47R	Požární utěsnění prostupů v souladu s PBŘ stavby	kpl	1,000	22 500,00	22 500,00	
PP			Požární utěsnění prostupů v souladu s PBŘ stavby					
65	K	48R	Zpracování dokumentace pro certifikaci, certifikace systému SK, systémová záruka výrobce 25 let	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP			Zpracování dokumentace pro certifikaci, certifikace systému SK, systémová záruka výrobce 25 let					
66	K	49R	Dokumentace skutečného provedení včetně CD v počtu 3 paré	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení včetně CD v počtu 3 paré					
67	K	50R	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP			Ekologická likvidace odpadu Položka obsahuje odvoz a likvidaci pro 1ks datového rozvaděče, pro 7500 m kabelů UTP/FTP, pro 7ks patch panelů, pro 90 datových zásuvek, pro 100ks patch kabelů, pro 100m optického kabelu, pro 350m kabelového žlabu, pro 900m instalační trubky.					
P			Poznámka k položce: Dotaz č. 41					
68	K	51R	Průběžný úklid	hod	80,000	300,00	24 000,00	
PP			Průběžný úklid					
69	K	52R	Doprava	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Doprava					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)
Objekt:
D.1.4.F - Slaboproud
Soupis:
D.1.4.F.2 - EPS

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 7. 4. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
Digitronic CZ s.r.o.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		1 106 459,26	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 106 459,26	21,00%	232 356,44
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 338 815,70

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)
Objekt: D.1.4.F - Slaboproud
Soupis: **D.1.4.F.2 - EPS**

Místo:		Datum:	7. 4. 2024
Zadavatel:		Projektant:	Digitronic CZ s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 106 459,26
7421 - Elektrická požární signalizace	627 671,46
7422 - Elektroinstalační materiál a práce	294 832,80
7423 - Ostatní	183 955,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)

Objekt: D.1.4.F - Slaboproud

Soupis: D.1.4.F.2 - EPS

Místo: Datum: 7. 4. 2024

Zadavatel: Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

Uchazeč: Vypln údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 106 459,26

D		7421	Elektrická požární signalizace			627 671,46		
1	K	742210002	Montáž ústředny EPS dvou nebo tří kruhové bez čelního panelu	kus	1,000	4 234,00	4 234,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ústředny EPS dvou nebo tří kruhové bez čelního panelu					
2	M	01R	Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhové vedení, možnost rozšíření na 4 kruh. vedení, max. 1000 adres. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj 24VDC/5A, zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem. Prostor pro 2 AKU	soub	1,000	64 590,00	64 590,00	
PP			Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu, 2 kruhové vedení, možnost rozšíření na 4 kruh. vedení, max. 1000 adres. Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj 24VDC/5A, zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem. Prostor pro 2 AKU					
3	K	02R	Montáž vstupně výstupní desky	ks	1,000	641,50	641,50	
PP			Montáž vstupně výstupní desky					
4	M	03R	Vstupně výstupní deska, 8 galvanicky oddělených dig. vstupů, 8 reléových bezpot. výstupů, montáž na desku ústředny	ks	1,000	8 275,00	8 275,00	
PP			Vstupně výstupní deska, 8 galvanicky oddělených dig. vstupů, 8 reléových bezpot. výstupů, montáž na desku ústředny					
5	K	742210041	Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS	kus	2,000	223,50	447,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS					
6	M	04R	Akumulátor 12V/26Ah	ks	2,000	1 996,00	3 992,00	
PP			Akumulátor 12V/26Ah					
7	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	184,000	126,00	23 184,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž soklu hlásiče nebo patice					
8	M	05R	Zásuvka pro automatické hlásiče	ks	184,000	118,00	21 712,00	
PP			Zásuvka pro automatické hlásiče					
9	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	184,000	76,94	14 156,96	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž hlásiče automatického bodového					
10	M	06R	Adresovatelný interaktivní multisenzorový hlásič, optický-CO-tepelný	ks	154,000	1 702,00	262 108,00	
PP			Adresovatelný interaktivní multisenzorový hlásič, optický-CO-tepelný					
11	M	07R	Adresovatelný interaktivní tepelný hlásič	ks	28,000	1 072,00	30 016,00	
PP			Adresovatelný interaktivní tepelný hlásič					
12	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se skličkem	kus	30,000	397,50	11 925,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž tlačítkového hlásiče se skličkem					
13	M	08R	Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, červený	ks	30,000	1 625,00	48 750,00	
PP			Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, červený					
14	K	742210261	Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace	kus	12,000	571,50	6 858,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace					
15	M	09R	Siréna vnitřní, 9-28V, červená	ks	10,000	798,00	7 980,00	
PP			Siréna vnitřní, 9-28V, červená					
16	M	10R	Siréna vnitřní s majákem, 9-28V, červená	ks	2,000	2 329,00	4 658,00	
PP			Siréna vnitřní s majákem, 9-28V, červená					
17	K	742210251	Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného	kus	16,000	369,50	5 912,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného					
18	K	742210071	Montáž ovládacího tabla externího pro EPS	kus	2,000	1 839,00	3 678,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ovládacího tabla externího pro EPS					
19	M	51R	Externí tablo obsluhy se zdrojem, barevný dotykový displej, včetně 2x AKU 12V 17 Ah	ks	2,000	34 650,00	69 300,00	
PP			Externí tablo obsluhy se zdrojem, barevný dotykový displej, včetně 2x AKU 12V 17 Ah					
20	M	53R	Průmyslový VDSL media konvertor/extender 1x100Base-TX, dostup až 1000m, 24VDC.	ks	2,000	2 196,00	4 392,00	
PP			Průmyslový VDSL media konvertor/extender 1x100Base-TX, dostup až 1000m, 24VDC.					
21	M	54R	Switch do slotu pro ústřednu EPS, 5 metalických portů.	ks	1,000	6 241,00	6 241,00	
PP			Switch do slotu pro ústřednu EPS, 5 metalických portů.					
22	K	742210031	Montáž napájecího zdroje dle EN54-4	kus	2,000	959,00	1 918,00	
PP			Montáž napájecího zdroje dle EN54-4					
P			Poznámka k položce: zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. (§ 90 odst. 3 ZZZVZ)					
23	M	55R	EN54-4 spínaný zdroj 27,6 V ss / max. 1,2 A v krytu, včetně 2x AKU 7 Ah	ks	2,000	5 775,00	11 550,00	
PP			EN54-4 spínaný zdroj 27,6 V ss / max. 1,2 A v krytu, včetně 2x AKU 7 Ah					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. (§ 90 odst. 3 ZZVZ)					
24	K	742210061	Montáž ovládacího panelu požární ochrany	kus	1,000	1 833,00	1 833,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ovládacího panelu požární ochrany					
25	M	57R	Obslužné pole požární ochrany - OPPO	ks	1,000	9 320,00	9 320,00	
PP			Obslužné pole požární ochrany - OPPO					
D		7422	Elektroinstalační materiál a práce				294 832,80	
26	K	742210171	Montáž kabelu	m	1 600,000	22,00	35 200,00	
PP			Montáž kabelu					
27	M	11R	Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	1 600,000	21,00	33 600,00	
PP			Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8					
28	K	12R	Montáž trasy funkční při požáru dle ČSN 730895, nastřelovací montáž Px-R	m	675,000	28,00	18 900,00	
PP			Montáž trasy funkční při požáru dle ČSN 730895, nastřelovací montáž Px-R					
P			Poznámka k položce: zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. (§ 90 odst. 3 ZZVZ)					
29	M	13R	Kabel Cu 2x2x0,8, B2ca s1 d0, Px-R	m	185,000	30,00	5 550,00	
PP			Kabel Cu 2x2x0,8, B2ca s1 d0, Px-R					
30	M	14R	Kabel Cu 4x2x0,8, B2ca s1 d0, Px-R	m	25,000	54,00	1 350,00	
PP			Kabel Cu 4x2x0,8, B2ca s1 d0, Px-R					
31	M	58R	Kabel Cu 10x2x0,8, B2ca s1d0, Px-R	m	150,000	116,00	17 400,00	
PP			Kabel Cu 10x2x0,8, B2ca s1d0, Px-R					
32	M	15R	Kabel Cu 2x1,5, B2ca s1 d0, Px-R	m	280,000	34,00	9 520,00	
PP			Kabel Cu 2x1,5, B2ca s1 d0, Px-R					
33	M	56R	Kabel FTP 4x2x0,5 cat. 5, B2ca s1d0, Px-R	m	35,000	16,50	577,50	
PP			Kabel FTP 4x2x0,5 cat. 5, B2ca s1d0, Px-R					
34	M	16R	Nastřelovací kabelová příchytka Px-R	ks	2 100,000	8,25	17 325,00	
PP			Nastřelovací kabelová příchytka Px-R					
35	K	460680531	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropích hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	390,000	125,00	48 750,00	
PP			Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropích hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
36	K	460680501	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	130,000	80,00	10 400,00	
PP			Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
37	K	460520171	Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených do vrýhy	m	570,000	37,00	21 090,00	
PP			Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených do vrýhy					
38	M	34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316	m	570,000	10,49	5 979,30	
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316					
P			Poznámka k položce: zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. (§ 90 odst. 3 ZZVZ)					
39	K	30R	Montáž plastových kabelových příchytok včetně vyvrtání otvoru ve stěnách betonových průměru 8 mm - linka hlásičů	ks	745,000	10,00	7 450,00	
PP			Montáž plastových kabelových příchytok včetně vyvrtání otvoru ve stěnách betonových průměru 8 mm - linka hlásičů					
40	M	31R	Plastová kabelová příchytka - linka hlásičů	ks	745,000	1,00	745,00	
PP			Plastová kabelová příchytka - linka hlásičů					
41	K	36R	Vrtaný průraz betonové zdi do tl. 30 cm	ks	208,000	237,00	49 296,00	
PP			Vrtaný průraz betonové zdi do tl. 30 cm					
42	K	38R	Vrtaný průraz betonové zdi do tl. 50 cm	ks	10,000	420,00	4 200,00	
PP			Vrtaný průraz betonové zdi do tl. 50 cm					
43	M	40R	Příchytky, stahovací pásy, upevňovací materiál, drobný montážní materiál	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP			Příchytky, stahovací pásy, upevňovací materiál, drobný montážní materiál					
D		7423	Ostatní				183 955,00	
58	K	58	Výrobní dokumentace	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
PP			Výrobní dokumentace					
44	K	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	96,000	400,00	38 400,00	
PP			Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný					
P			Poznámka k položce: ostatní neuvedené činnosti nezbytné k řádnému dokončení a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace					
45	K	742210401	Programování základních parametrů ústředny EPS	kus	1,000	4 750,00	4 750,00	
PP			Programování základních parametrů ústředny EPS					
46	K	742210421	Programování a oživení systému na jeden detektor EPS	kus	212,000	75,00	15 900,00	
PP			Programování a oživení systému na jeden detektor EPS					
47	K	42R	Zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz v délce 14 dnů	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
PP			Zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz v délce 14 dnů					
48	K	43R	Přesun materiálu a hmot	hod	36,000	400,00	14 400,00	
PP			Přesun materiálu a hmot					
49	K	44R	Pomocné stavební přípomocce	hod	62,000	400,00	24 800,00	
PP			Pomocné stavební přípomocce					
50	K	45R	Požární utěsnění prostupů v souladu s PBR stavby	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00	
PP			Požární utěsnění prostupů v souladu s PBR stavby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	742210503	Provedení koordinační funkční zkoušky EPS	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Provedení koordinační funkční zkoušky EPS					
52	K	742210521	Výchozí revize systému EPS na jeden detektor	kus	212,000	115,00	24 380,00	
	PP		Výchozí revize systému EPS na jeden detektor					
53	M	46R	Provozní kniha EPS	ks	1,000	325,00	325,00	
	PP		Provozní kniha EPS					
54	K	47R	Dokumentace skutečného provedení včetně CD v počtu 3 paré	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení včetně CD v počtu 3 paré					
55	K	48R	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		Ekologická likvidace odpadu					
	P		Položka obsahuje odvoz a ekologickou likvidaci obalů dodaných komponent a instalačního materiálu. Poznámka k položce: Dotaz č. 41					
56	K	49R	Průběžný úklid	hod	35,000	300,00	10 500,00	
	PP		Průběžný úklid					
57	K	50R	Doprava	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Doprava					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)
Objekt:
D.1.4.F - Slaboproud
Soupis:
D.1.4.F.3 - NZS

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 7. 4. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
Digitronic CZ s.r.o.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		836 071,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	836 071,00	21,00%	175 574,91
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 011 645,91

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)
Objekt: D.1.4.F - Slaboproud
Soupis: **D.1.4.F.3 - NZS**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 4. 2024
Projektant: Digitronic CZ s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	836 071,00
7421 - Nouzový zvukový systém	465 236,00
7422 - Elektroinstalační materiál a práce	236 835,00
7423 - Ostatní	134 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)

Objekt: D.1.4.F - Slaboproud

Soupis: D.1.4.F.3 - NZS

Místo: Datum: 7. 4. 2024

Zadavatel: Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

Uchazeč: Vypln údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 836 071,00

D		7421	Nouzový zvukový systém		465 236,00			
1	K	01R	Montáž řídicí jednotky NZS včetně příslušenství	kpl	1,000	7 550,00	7 550,00	
PP			Montáž řídicí jednotky NZS včetně příslušenství					
2	M	02R	Řídicí jednotka s displejem LCD dle EN54-16, karta čtyř nezávislých repro. linek (A, B), 7 slotů pro další karty repro. linek, karta 8 logických vstupů, 2 sloty pro další karty vstupů a výstupů, 1 port LAN, 48VDC, 19"/2U	ks	1,000	56 985,00	56 985,00	
PP			Řídicí jednotka s displejem LCD dle EN54-16, karta čtyř nezávislých repro. linek (A, B), 7 slotů pro další karty repro. linek, karta 8 logických vstupů, 2 sloty pro další karty vstupů a výstupů, 1 port LAN, 48VDC, 19"/2U					
P			Poznámka k položce: zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. (§ 90 odst. 3 ZZVZ)					
3	M	03R	Karta čtyř nezávislých reproduktorových linek (A, B), kontrola linek	ks	3,000	1 785,00	5 355,00	
PP			Karta čtyř nezávislých reproduktorových linek (A, B), kontrola linek					
4	M	04R	Výkonový zesilovač třídy D, 2x650Watt, 100/50V, Sleep mód, konfigurovatelný modulární zesilovač 650W nebo 1300W (650W+650W), 48VDC, 19"/2U	ks	2,000	31 265,00	62 530,00	
PP			Výkonový zesilovač třídy D, 2x650Watt, 100/50V, Sleep mód, konfigurovatelný modulární zesilovač 650W nebo 1300W (650W+650W), 48VDC, 19"/2U					
5	M	05R	Jednotka pro správu a distribuci napájení systému 230VAC/48VDC+24VDC/max. 3,2kW, 19"/2U	ks	1,000	19 452,00	19 452,00	
PP			Jednotka pro správu a distribuci napájení systému 230VAC/48VDC+24VDC/max. 3,2kW, 19"/2U					
6	M	06R	Napájecí modul 230VAC/48VDC/880W	ks	2,000	4 263,00	8 526,00	
PP			Napájecí modul 230VAC/48VDC/880W					
7	M	07R	Montážní vana pro max. 4 napájecí moduly, 19"/2U	ks	1,000	3 475,00	3 475,00	
PP			Montážní vana pro max. 4 napájecí moduly, 19"/2U					
8	M	08R	Interface modul audio/RS485, montáž DIN35	ks	1,000	11 630,00	11 630,00	
PP			Interface modul audio/RS485, montáž DIN35					
9	M	09R	Rozvaděč stojanový 19", 27U / 600x600, skleněné dveře	ks	1,000	12 443,00	12 443,00	
PP			Rozvaděč stojanový 19", 27U / 600x600, skleněné dveře					
10	K	52R	Montáž reproduktoru	ks	158,000	215,00	33 970,00	
PP			Montáž reproduktoru					
11	M	10R	Evakuační skříňkový reproduktor dle EN54-24, kovový, s keramickou svorkovnicí a tepelnou pojistkou, výkon 100V/6/3/1,5/0,75W, frekvenční rozsah 120-18000Hz, barva bílá (RAL 9016).	ks	158,000	1 540,00	243 320,00	
PP			Evakuační skříňkový reproduktor dle EN54-24, kovový, s keramickou svorkovnicí a tepelnou pojistkou, výkon 100V/6/3/1,5/0,75W, frekvenční rozsah 120-18000Hz, barva bílá (RAL 9016).					
P			Poznámka k položce: zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. (§ 90 odst. 3 ZZVZ)					
D		7422	Elektroinstalační materiál a práce		236 835,00			
12	K	12R	Montáž trasy funkční při požáru dle ČSN 730895, nastřelovací montáž Px-R	m	1 250,000	28,00	35 000,00	
PP			Montáž trasy funkční při požáru dle ČSN 730895, nastřelovací montáž Px-R					
P			Poznámka k položce: zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. (§ 90 odst. 3 ZZVZ)					
13	M	15R	Kabel Cu 2x1,5, B2ca s1 d0, Px-R	m	1 250,000	34,00	42 500,00	
PP			Kabel Cu 2x1,5, B2ca s1 d0, Px-R					
14	M	16R	Nastřelovací kabelová příchytka Px-R	ks	4 100,000	8,25	33 825,00	
PP			Nastřelovací kabelová příchytka Px-R					
15	K	13R	Montáž elektroinstalační krabice požárně odolné	ks	20,000	145,00	2 900,00	
PP			Montáž elektroinstalační krabice požárně odolné					
16	M	16R.1	Elektroinstalační krabice požárně odolná, keramická svorkovnice 3 póly, IP66	ks	20,000	847,00	16 940,00	
PP			Elektroinstalační krabice požárně odolná, keramická svorkovnice 3 póly, IP66					
17	K	460680501	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	500,000	80,00	40 000,00	
PP			Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	36R	Vrtaný průraz betonové zdi do tl. 30 cm	ks	210,000	237,00	49 770,00	
PP			Vrtaný průraz betonové zdi do tl. 30 cm					
19	K	38R	Vrtaný průraz betonové zdi do tl. 50 cm	ks	20,000	420,00	8 400,00	
PP			Vrtaný průraz betonové zdi do tl. 50 cm					
20	M	39R	Příchytky, stahovací pásy, upevňovací materiál, drobný montážní materiál	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP			Příchytky, stahovací pásy, upevňovací materiál, drobný montážní materiál					
D 7423			Ostatní				134 000,00	
32	K	32	Výrobní dokumentace	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
PP			Výrobní dokumentace					
21	K	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	80,000	400,00	32 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný					
P			Poznámka k položce: ostatní neuvedené činnosti nezbytné k řádnému dokončení a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace					
22	K	51R	Programování a oživení systému	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Programování a oživení systému					
23	K	42R	Zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz v délce 14 dnů	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
PP			Zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz v délce 14 dnů					
24	K	43R	Přesun materiálu a hmot	hod	30,000	400,00	12 000,00	
PP			Přesun materiálu a hmot					
25	K	44R	Pomocné stavební přípomocce	hod	35,000	400,00	14 000,00	
PP			Pomocné stavební přípomocce					
26	K	45R	Požární utěsnění prostupů v souladu s PBŘ stavby	kpl	1,000	11 500,00	11 500,00	
PP			Požární utěsnění prostupů v souladu s PBŘ stavby					
27	K	53R	Měření srozumitelnosti dle ČSN EN 60849, včetně protokolu	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			Měření srozumitelnosti dle ČSN EN 60849, včetně protokolu					
P			Poznámka k položce: zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. (§ 90 odst. 3 ZZVZ)					
28	K	47R	Dokumentace skutečného provedení včetně CD v počtu 3 paré	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení včetně CD v počtu 3 paré					
29	K	48R	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP			Ekologická likvidace odpadu Položka obsahuje odvoz a ekologickou likvidaci obalů dodaných komponent a instalačního materiálu.					
P			Poznámka k položce: Dotaz č. 41					
30	K	49R	Průběžný úklid	hod	35,000	300,00	10 500,00	
PP			Průběžný úklid					
31	K	50R	Doprava	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			Doprava					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)
Objekt:
D.1.4.F - Slaboproud
Soupis:
D.1.4.F.4 - CCTV

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 7. 4. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
Digitronic CZ s.r.o.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		339 466,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	339 466,00	21,00%	71 287,86
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		410 753,86

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)
Objekt: D.1.4.F - Slaboproud
Soupis: **D.1.4.F.4 - CCTV**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 4. 2024
Projektant: Digitronic CZ s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	339 466,00
7421 - Kamerový systém	289 666,00
7422 - Ostatní	49 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)

Objekt: D.1.4.F - Slaboproud

Soupis: D.1.4.F.4 - CCTV

Místo: Datum: 7. 4. 2024

Zadavatel: Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 339 466,00

D		7421	Kamerový systém		289 666,00			
1	K	742230004	Montáž vnitřní kamery	kus	26,000	765,00	19 890,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž vnitřní kamery					
2	M	01r	Vnitřní IP dome kamera, 1/2,8" Progressive Scan RGB CMOS TD/N, 1920 x 1080, 60 sn./s při všech rozlišeních, f=3-10.5mm, WDR, IR, videoanalytické aplikace třetích stran	ks	26,000	8 726,00	226 876,00	
PP			Vnitřní IP dome kamera, 1/2,8" Progressive Scan RGB CMOS TD/N, 1920 x 1080, 60 sn./s při všech rozlišeních, f=3-10.5mm, WDR, IR, videoanalytické aplikace třetích stran					
3	M	02r	Rozšíření stávajícího SW pro záznam kamer - 1 licence na kameru	ks	26,000	1 650,00	42 900,00	
PP			Rozšíření stávajícího SW pro záznam kamer - 1 licence na kameru					

D		7422	Ostatní		49 800,00			
10	K	10	Výrobní dokumentace	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP			Výrobní dokumentace					
4	K	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	27,000	400,00	10 800,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný					
P			Poznámka k položce: ostatní neuvedené činnosti nezbytné k řádnému dokončení a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace					
5	K	03R	Konfigurace systému, nastavení kamer	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
PP			Konfigurace systému, nastavení kamer					
6	K	42R	Zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz v délce 14 dnů	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP			Zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz v délce 14 dnů					
7	K	47R	Dokumentace skutečného provedení včetně CD v počtu 3 paré	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení včetně CD v počtu 3 paré					
8	K	48R	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP			Ekologická likvidace odpadu Položka obsahuje odvoz a ekologickou likvidaci obalů dodaných komponent a instalačního materiálu.					
P			Poznámka k položce: Dotaz č. 40					
9	K	50R	Doprava	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Doprava					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)
Objekt:
D.1.4.F - Slaboproud
Soupis:
D.1.4.F.5 - ACS

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 7. 4. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
Digitronic CZ s.r.o.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		670 122,80	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	670 122,80	21,00%	140 725,79
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		810 848,59

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)
Objekt: D.1.4.F - Slaboproud
Soupis: **D.1.4.F.5 - ACS**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 4. 2024
Projektant: Digitronic CZ s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	670 122,80
7421 - Přístupový systém	196 256,00
7422 - Elektromechanické komponenty - zámky	217 866,00
7423 - Elektromechanické komponenty - otvírače	156 664,00
7424 - Elektroinstalační materiál a práce	37 836,80
7425 - Ostatní	61 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)

Objekt: D.1.4.F - Slaboproud

Soupis: D.1.4.F.5 - ACS

Místo: Datum: 7. 4. 2024

Zadavatel: Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

Uchazeč: Vypln údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 670 122,80

D	7421	Přístupový systém			196 256,00			
2	K	742240001	Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu	kus	14,000	987,00	13 818,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž čtečky karet k elektronické kontrole vstupu					
3	M	02R	Bezkontaktní snímač 13,56 MHz	ks	14,000	5 325,00	74 550,00	
PP			Bezkontaktní snímač 13,56 MHz					
4	M	03R	Kryt snímače, šedý	ks	14,000	326,00	4 564,00	
PP			Kryt snímače, šedý					
5	K	742240005	Montáž řídicí jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu	kus	1,000	3 981,00	3 981,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž řídicí jednotky pro připojení čteček k elektronické kontrole vstupu					
6	M	04R	Lokální komunikační server pro snímače, 2x Ethernet, montáž do racku	ks	1,000	21 665,00	21 665,00	
PP			Lokální komunikační server pro snímače, 2x Ethernet, montáž do racku					
P			Poznámka k položce: 1× LAN pro připojení do firemní LAN; 1× LAN pro připojení sítě snímačů; Automatická aktivace připojených snímačů; Signalizace provozních stavů LED; Podpora VPN; Možnost provozu více serverů v oddělených sítích LAN; Šifrovaný přenos dat AES 256 bitů					
7	M	05R	Vzdálené bezpečnostní relé pro snímač a jedny dveře	ks	12,000	1 935,00	23 220,00	
PP			Vzdálené bezpečnostní relé pro snímač a jedny dveře					
8	K	06R	Montáž spínaného zdroje	ks	2,000	350,00	700,00	
PP			Montáž spínaného zdroje					
9	M	07R	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A se signalizačními výstupy	ks	2,000	3 775,00	7 550,00	
PP			Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A se signalizačními výstupy					
10	M	08R	Akumulátor 12V/17Ah	ks	2,000	1 765,00	3 530,00	
PP			Akumulátor 12V/17Ah					
11	K	09R	Montáž dveřního interkomu	ks	2,000	1 352,00	2 704,00	
PP			Montáž dveřního interkomu					
12	M	10R	IP dveřní interkom, 3 tlačítka, nerez, napájení PoE	ks	2,000	16 540,00	33 080,00	
PP			IP dveřní interkom, 3 tlačítka, nerez, napájení PoE					
13	M	11R	Krabice pro instalaci interkomu do zdi	ks	2,000	3 447,00	6 894,00	
PP			Krabice pro instalaci interkomu do zdi					
D	7422	Elektromechanické komponenty - zámky			217 866,00			
14	K	12R	Montáž elektromechanického zámku pro jednokřídle dveře, včetně příslušenství	ks	3,000	660,00	1 980,00	
PP			Montáž elektromechanického zámku pro jednokřídle dveře, včetně příslušenství					
15	M	13R	Elektromechanický samozamykací zámek hluboký, certifikát pro požárně odolné dveře a východy, 12-24Vss, možnost nastavení invezní funkce napájení, universální provedení, rozteč 72 mm, backset 55 mm	ks	3,000	10 988,00	32 964,00	
PP			Elektromechanický samozamykací zámek hluboký, certifikát pro požárně odolné dveře a východy, 12-24Vss, možnost nastavení invezní funkce napájení, universální provedení, rozteč 72 mm, backset 55 mm					
16	M	14R	Kabel s konektorem, 10 m	ks	3,000	794,00	2 382,00	
PP			Kabel s konektorem, 10 m					
17	M	15R	Zadlabací kabelová průchodka	ks	3,000	652,00	1 956,00	
PP			Zadlabací kabelová průchodka					
18	M	16R	Bezpečnostní kování klika/klika, 4. bezpečnostní třída	ks	3,000	3 284,00	9 852,00	
PP			Bezpečnostní kování klika/klika, 4. bezpečnostní třída					
19	M	17R	Protiplech k zámku	ks	3,000	74,00	222,00	
PP			Protiplech k zámku					
20	M	18R	Dveřní zavírač, certifikace pro požárně odolné a kouřotěsné dveře, plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření pomocí termodynamických ventilů, včetně ramínka	ks	3,000	2 641,00	7 923,00	
PP			Dveřní zavírač, certifikace pro požárně odolné a kouřotěsné dveře, plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření pomocí termodynamických ventilů, včetně ramínka					
21	K	19R	Úprava jednokřídých dveří pro zabudování zámku	ks	3,000	455,00	1 365,00	
PP			Úprava jednokřídých dveří pro zabudování zámku					
22	K	51R	Montáž elektromechanického zámku pro dvojkřídle dveře, včetně příslušenství	ks	2,000	660,00	1 320,00	
PP			Montáž elektromechanického zámku pro dvojkřídle dveře, včetně příslušenství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	52R	Elektromechanický samozamykací zámek pro použití na dvoukřídlé požární dveře, rozteč 92 mm, backset 32 mm, aktivní křídlo	ks	2,000	13 445,00	26 890,00	
PP			Elektromechanický samozamykací zámek pro použití na dvoukřídlé požární dveře, rozteč 92 mm, backset 32 mm, aktivní křídlo					
24	M	53R	Mechanická část pro pasivní křídlo, sestava zámků	ks	2,000	5 449,00	10 898,00	
PP			Mechanická část pro pasivní křídlo, sestava zámků					
25	M	14R	Kabel s konektorem, 10 m	ks	2,000	794,00	1 588,00	
PP			Kabel s konektorem, 10 m					
26	M	15R	Zadlabací kabelová průchodka	ks	2,000	652,00	1 304,00	
PP			Zadlabací kabelová průchodka					
27	M	54R	Požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem pro dvoukřídlé dveře	ks	2,000	21 335,00	42 670,00	
PP			Požární konzole s integrovaným mechanickým koordinátorem pro dvoukřídlé dveře					
28	M	18R	Dveřní zavírač, certifikace pro požárně odolné a kouřotěsné dveře, plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření pomocí termodynamických ventilů, včetně ramínka	ks	4,000	2 641,00	10 564,00	
PP			Dveřní zavírač, certifikace pro požárně odolné a kouřotěsné dveře, plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření pomocí termodynamických ventilů, včetně ramínka					
29	M	55R	Vnější klika k panikovým hrazdám	ks	2,000	4 263,00	8 526,00	
PP			Vnější klika k panikovým hrazdám					
30	M	56R	Paniková hrazda pro elektromechanické zámky	ks	4,000	12 663,00	50 652,00	
PP			Paniková hrazda pro elektromechanické zámky					
31	M	57R	Montážní plech pro požární konzoli	ks	2,000	1 685,00	3 370,00	
PP			Montážní plech pro požární konzoli					
32	K	58R	Úprava dvoukřídlých dveří pro zabudování zámku, hrazdy a příslušenství	ks	2,000	720,00	1 440,00	
PP			Úprava dvoukřídlých dveří pro zabudování zámku, hrazdy a příslušenství					
D			7423	Elektromechanické komponenty - otvárače			156 664,00	
33	K	20R	Montáž elektrického otvárače pro jednokřídlé dveře, včetně příslušenství	ks	8,000	2 037,00	16 296,00	
PP			Montáž elektrického otvárače pro jednokřídlé dveře, včetně příslušenství					
34	M	21R	Elektrický otvárač nízkoodběrový, certifikát pro požárně odolné dveře	ks	8,000	11 236,00	89 888,00	
PP			Elektrický otvárač nízkoodběrový, certifikát pro požárně odolné dveře					
35	M	22R	Čelní plech, nerez	ks	8,000	824,00	6 592,00	
PP			Čelní plech, nerez					
36	M	23R	Dveřní kování klika/koule	ks	8,000	2 285,00	18 280,00	
PP			Dveřní kování klika/koule					
37	M	24R	Dveřní zavírač, certifikace pro požárně odolné a kouřotěsné dveře, plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření pomocí termodynamických ventilů, včetně ramínka	ks	8,000	2 641,00	21 128,00	
PP			Dveřní zavírač, certifikace pro požárně odolné a kouřotěsné dveře, plynule nastavitelná rychlost zavírání, dovírání a úhlu otevření pomocí termodynamických ventilů, včetně ramínka					
38	K	25R	Úprava jednokřídlých dveří pro zabudování otvárače	ks	8,000	560,00	4 480,00	
PP			Úprava jednokřídlých dveří pro zabudování otvárače					
D			7424	Elektroinstalační materiál a práce			37 836,80	
39	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	765,000	16,50	12 622,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil					
40	M	26R	Kabel UTP cat. 5E	m	395,000	12,00	4 740,00	
PP			Kabel UTP cat. 5E					
41	M	27R	Kabel FTP cat. 5E	m	370,000	12,00	4 440,00	
PP			Kabel FTP cat. 5E					
42	K	460680501	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	70,000	80,00	5 600,00	
PP			Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
43	K	460520171	Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených do vrýhy	m	70,000	37,00	2 590,00	
PP			Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených do vrýhy					
44	M	34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316	m	70,000	10,49	734,30	
PP			trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316					
P			Poznámka k položce: zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. (§ 90 odst. 3 ZZVZ)					
45	K	36R	Vrtaný průraz betonové zdi do tl. 30 cm	ks	30,000	237,00	7 110,00	
PP			Vrtaný průraz betonové zdi do tl. 30 cm					
D			7425	Ostatní			61 500,00	
52	K	52	Výrobní dokumentace	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP			Výrobní dokumentace					
46	K	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	55,000	400,00	22 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný					
P			Poznámka k položce: ostatní neuvedené činnosti nezbytné k řádnému dokončení a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	42R	Zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz v délce 14 dnů	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP			Zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz v délce 14 dnů					
48	K	44R	Pomocné stavební přípomocce	hod	30,000	400,00	12 000,00	
PP			Pomocné stavební přípomocce					
49	K	47R	Dokumentace skutečného provedení včetně CD v počtu 3 paré	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení včetně CD v počtu 3 paré					
50	K	48R	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP			Ekologická likvidace odpadu Položka obsahuje odvoz a ekologickou likvidaci obalů dodaných komponent a instalačního materiálu.					
P			Poznámka k položce: Dotaz č. 41					
51	K	50R	Doprava	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			Doprava					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)
Objekt:
D.1.4.F - Slaboproud
Soupis:
D.1.4.F.6 - STA

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 7. 4. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
Digitronic CZ s.r.o.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		461 516,60	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	461 516,60	21,00%	96 918,49
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		558 435,09

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)
Objekt: D.1.4.F - Slaboproud
Soupis: **D.1.4.F.6 - STA**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 4. 2024
Projektant: Digitronic CZ s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	461 516,60
7421 - Společná televizní anténa	322 316,60
7422 - Ostatní	139 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)

Objekt: D.1.4.F - Slaboproud

Soupis: D.1.4.F.6 - STA

Místo: Datum: 7. 4. 2024

Zadavatel: Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

Uchazeč: Vypln údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 461 516,60

D		7421	Společná televizní anténa		322 316,60			
1	K	742420021	Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000	824,00	824,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu					
2	M	01R	Stožár 2,5m/42 mm pozink včetně upevňovacího materiálu	ks	1,000	1 063,00	1 063,00	
PP			Stožár 2,5m/42 mm pozink včetně upevňovacího materiálu					
3	K	742420001	Montáž venkovní televizní antény	kus	2,000	92,80	185,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž venkovní televizní antény					
4	M	02R	Anténa UHF, 21-60 kanál, zisk 13 dB	ks	2,000	1 271,00	2 542,00	
PP			Anténa UHF, 21-60 kanál, zisk 13 dB					
5	K	742420011	Montáž FM antény	kus	1,000	307,00	307,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž FM antény					
6	M	03R	Směrová VKV anténa, hliník	ks	1,000	915,00	915,00	
PP			Směrová VKV anténa, hliník					
7	K	742420051	Montáž anténního rozbočovače	kus	22,000	159,50	3 509,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž anténního rozbočovače					
8	M	04R	Rozbočovač 2x výstup 3,5dB, šířka pásma 5-1000 MHz, kryt z poniklované zinkové slitiny	ks	11,000	183,00	2 013,00	
PP			Rozbočovač 2x výstup 3,5dB, šířka pásma 5-1000 MHz, kryt z poniklované zinkové slitiny					
9	M	05R	Rozbočovač 12x výstup 13dB, šířka pásma 5-1000 MHz, kryt z poniklované zinkové slitiny	ks	9,000	341,00	3 069,00	
PP			Rozbočovač 12x výstup 13dB, šířka pásma 5-1000 MHz, kryt z poniklované zinkové slitiny					
10	M	06R	Rozbočovač 6x výstup 9,2dB, šířka pásma 5-1000 MHz, kryt z poniklované zinkové slitiny	ks	2,000	261,00	522,00	
PP			Rozbočovač 6x výstup 9,2dB, šířka pásma 5-1000 MHz, kryt z poniklované zinkové slitiny					
11	K	742420061	Montáž rozvodnice STA	kus	10,000	750,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž rozvodnice STA					
12	M	07R	Rozvodnice bílá na zeď se zámkem, 300/300/100 mm	ks	9,000	819,00	7 371,00	
PP			Rozvodnice bílá na zeď se zámkem, 300/300/100 mm					
13	M	08R	Rozbočná skříň STA 500x500x150, plechová, včetně DIN lišty	ks	1,000	2 984,00	2 984,00	
PP			Rozbočná skříň STA 500x500x150, plechová, včetně DIN lišty					
14	K	742420081	Montáž systémového zdroje do rozvaděče	kus	1,000	225,00	225,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž systémového zdroje do rozvaděče					
15	M	09R	Napájecí zdroj 230 V AC/24 V DC	ks	1,000	2 273,00	2 273,00	
PP			Napájecí zdroj 230 V AC/24 V DC					
16	K	10R	Montáž procesoru	ks	4,000	754,00	3 016,00	
PP			Montáž procesoru					
17	M	11R	DVB-C/DVB-T/T2 dvojitý kanálový procesor,AGC	KS	4,000	10 000,00	40 000,00	
PP			DVB-C/DVB-T/T2 dvojitý kanálový procesor,AGC					
18	K	742420041	Montáž anténního domovního zesilovače	kus	1,000	219,00	219,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž anténního domovního zesilovače					
19	M	12r	Širokopásmový zesilovač, zesílení 45 dB, výstupní úroveň 120 dBuV	kus	1,000	2 165,00	2 165,00	
PP			Širokopásmový zesilovač, zesílení 45 dB, výstupní úroveň 120 dBuV					
20	K	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	3,000	383,00	1 149,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení					
21	M	13R	Svodič bleskových proudů pro koaxiální vedení, F konektory, montáž na DIN lištu	ks	3,000	1 845,00	5 535,00	
PP			Svodič bleskových proudů pro koaxiální vedení, F konektory, montáž na DIN lištu					
22	M	14R	Zemnicí sada pro koaxiální vedení	ks	3,000	865,00	2 595,00	
PP			Zemnicí sada pro koaxiální vedení					
23	K	53R	Montáž koaxiálního kabelu	m	4 200,000	22,00	92 400,00	
PP			Montáž koaxiálního kabelu					
P			Poznámka k položce: Pozn.: trasy jsou součástí rozpočtu strukturované kabeláže					
24	M	54R	Koaxiální kabel 75 Ohm	m	4 200,000	25,00	105 000,00	
PP			Koaxiální kabel 75 Ohm					
25	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	85,000	122,00	10 370,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné					
26	M	15R	Zásuvka koncová TV+R+SAT, pod omítku, kompletní přístroj	ks	85,000	289,00	24 565,00	
PP			Zásuvka koncová TV+R+SAT, pod omítku, kompletní přístroj					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 7422			Ostatní					
				139 200,00				
37	K	37	Výrobní dokumentace	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP			Výrobní dokumentace					
27	K	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	95,000	400,00	38 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný					
P			Poznámka k položce: ostatní neuvedené činnosti nezbytné k řádnému dokončení a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace					
28	K	51R	Konfigurace systému	hod	40,000	400,00	16 000,00	
PP			Konfigurace systému					
29	K	42R	Zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz v délce 14 dnů	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP			Zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební provoz v délce 14 dnů					
30	K	43R	Přesun materiálu a hmot	hod	25,000	400,00	10 000,00	
PP			Přesun materiálu a hmot					
31	K	44R	Pomocné stavební přípomocce	hod	68,000	400,00	27 200,00	
PP			Pomocné stavební přípomocce					
32	K	45R	Požární utěsnění prostupů v souladu s PBR stavby	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
PP			Požární utěsnění prostupů v souladu s PBR stavby					
33	K	52R	Proměření vývodu	ks	80,000	100,00	8 000,00	
PP			Proměření vývodu					
34	K	47R	Dokumentace skutečného provedení včetně CD v počtu 3 paré	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení včetně CD v počtu 3 paré					
35	K	48R	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP			Ekologická likvidace odpadu					
P			Položka obsahuje odvoz a ekologickou likvidaci obalů dodaných komponent a instalačního materiálu. Poznámka k položce: Dotaz č. 40					
36	K	50R	Doprava	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			Doprava					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)
Objekt:
D.1.4.F - Slaboproud
Soupis:
D.1.4.F.7 - GN

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 7. 4. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
Digitronic CZ s.r.o.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		251 995,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	251 995,00	21,00%	52 918,95
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		304 913,95

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)
Objekt: D.1.4.F - Slaboproud
Soupis: **D.1.4.F.7 - GN**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 4. 2024
Projektant: Digitronic CZ s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	251 995,00
7421 - Grafická nadstavba	113 150,00
7422 - Klientské PC	43 845,00
7423 - Ostatní	95 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)

Objekt: D.1.4.F - Slaboproud

Soupis: D.1.4.F.7 - GN

Místo: Datum: 7. 4. 2024

Zadavatel: Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 251 995,00

D	7421	Grafická nadstavba					113 150,00	
1	M	01R	Grafická nadstavba pro integraci bezpečnostních systémů ACS, EPS a CCTV, komunikační software	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	

PP		Grafická nadstavba pro integraci bezpečnostních systémů ACS, EPS a CCTV, komunikační software						
2	M	02R	Ovladač grafické nadstavby pro EPS	ks	1,000	11 500,00	11 500,00	
PP		Ovladač grafické nadstavby pro EPS						
3	M	03R	Ovladač grafické nadstavby pro CCTV	ks	1,000	11 500,00	11 500,00	
PP		Ovladač grafické nadstavby pro CCTV						
4	M	04R	Ovladač grafické nadstavby pro ACS	ks	1,000	11 500,00	11 500,00	
PP		Ovladač grafické nadstavby pro ACS						
5	M	05R	Ethernet modul pro ústřednu EPS	ks	1,000	13 650,00	13 650,00	
PP		Ethernet modul pro ústřednu EPS						

D	7422	Klientské PC					43 845,00	
6	M	06R	PC klient, vč klávesnice a myši, OS (kompatibilní se SW pro slaboproud a MaR), CPU (3 GHz, 6 MB / mezipaměti, 4 jádra), 8 GB DDR3 SDRAM, HDD 1 TB SATA, Grafická karta - 16 GB GDDR6, PCI Express, 256Bit, 2xDisplayPort	ks	1,000	35 000,00	35 000,00	

PP		PC klient, vč klávesnice a myši, OS Windows 10 Professional 64-bit, Intel Core i5-4590S (3 GHz, 6 MB / mezipaměti, 4 jádra), 8 GB DDR3 SDRAM, HDD 1 TB SATA 7200 ot/min, NVIDIA CUDA x2 monitor Display port						
7	M	07R	Monitor 24", podsvícení LED, 24", 1920x1080, 16:9, 250 cd/m2, kontrast 3000:1, odezva 5ms, 16,7 mil. barev, 1x VGA, 1x DP, 24W/230V	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	
PP		Monitor 24", podsvícení LED, 24", 1920x1080, 16:9, 250 cd/m2, kontrast 3000:1, odezva 5ms, 16,7 mil. barev, 1x VGA, 1x DP, 24W/230V						
8	M	08R	DisplayPort propojovací kabel, stíněný, 2 m	ks	1,000	345,00	345,00	
PP		DisplayPort propojovací kabel, stíněný, 2 m						

D	7423	Ostatní					95 000,00	
9	K	10R	Zpracování grafiky, vytvoření databáze	kpl	1,000	48 000,00	48 000,00	
PP		Zpracování grafiky, vytvoření databáze						
10	K	11R	Instalace a konfigurace systému, uvedení do provozu, zaškolení uživatelů	kpl	1,000	26 500,00	26 500,00	
PP		Instalace a konfigurace systému, uvedení do provozu, zaškolení uživatelů						
11	K	12R	Nastavení systémů EPS, CCTV, ACS	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
PP		Nastavení systémů EPS, CCTV, ACS						
12	K	13R	Funkční zkoušky systému včetně nastavování v době zkušebního provozu	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP		Funkční zkoušky systému včetně nastavování v době zkušebního provozu						
13	K	14R	Doprava	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP		Doprava						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)
Objekt:
D.1.4.G - Elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Digitronic CZ s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		8 592 332,60	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 592 332,60	21,00%	1 804 389,85
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 396 722,45

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)

Objekt: D.1.4.G - Elektroinstalace

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 4. 2024

Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 592 332,60
D1 - Osvětlení	1 052 487,00
D2 - Ovládání osvětlení	194 258,00
D3 - Zásuvky	595 931,62
D4 - Ostatní periferie	106 329,98
D5 - Rozvaděče	2 023 053,00
D6 - Kabely a kabelové trasy	3 553 750,00
D7 - Ostatní	1 018 523,00
D8 - Hodinové zúčtovací sazby	48 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)

Objekt: D.1.4.G - Elektroinstalace

Místo: Datum: 7. 4. 2024

Zadavatel: Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 592 332,60

D		D1	Osvětlení	1 052 487,00				
0	K	Pol1	1 svítidlo Nouzové LED svítidlo, montáž přisazením, IP65 (454 lm; 3.0 W; Nouzové osvětlení: 454 lm, 3.0 W), montáž	ks	16,000	300,00	4 800,00	
PP			1 svítidlo Nouzové LED svítidlo, montáž přisazením, IP65 (454 lm; 3.0 W; Nouzové osvětlení: 454 lm, 3.0 W), montáž					
0	M	Pol296	1 svítidlo Nouzové LED svítidlo, montáž přisazením, IP65 (454 lm; 3.0 W; Nouzové osvětlení: 454 lm, 3.0 W), dodávka	ks	16,000	850,00	13 600,00	
PP			1 svítidlo Nouzové LED svítidlo, montáž přisazením, IP65 (454 lm; 3.0 W; Nouzové osvětlení: 454 lm, 3.0 W), dodávka					
0	K	Pol168	2 svítidlo Přisazené zářivkové svítidlo s prismatickým difuzorem (2071 lm;41.0 W), montáž	ks	12,000	300,00	3 600,00	
PP			2 svítidlo Přisazené zářivkové svítidlo s prismatickým difuzorem (2071 lm;41.0 W), montáž					
0	M	Pol169	2 svítidlo Přisazené zářivkové svítidlo s prismatickým difuzorem (2071 lm;41.0 W), dodávka	ks	12,000	1 562,00	18 744,00	
PP			2 svítidlo Přisazené zářivkové svítidlo s prismatickým difuzorem (2071 lm;41.0 W), dodávka					
0	K	Pol170	3 svítidlo Přisazené zářivkové svítidlo s prismatickým difuzorem (3163 lm; 60.0W), montáž	ks	15,000	300,00	4 500,00	
PP			3 svítidlo Přisazené zářivkové svítidlo s prismatickým difuzorem (3163 lm; 60.0W), montáž					
0	M	Pol171	3 svítidlo Přisazené zářivkové svítidlo s prismatickým difuzorem (3163 lm; 60.0W), dodávka	ks	15,000	1 842,00	27 630,00	
PP			3 svítidlo Přisazené zářivkové svítidlo s prismatickým difuzorem (3163 lm; 60.0W), dodávka					
0	K	Pol172	4 svítidlo Přisazené zářivkové svítidlo s prismatickým difuzorem (4156 lm;77.0 W), montáž	ks	12,000	300,00	3 600,00	
PP			4 svítidlo Přisazené zářivkové svítidlo s prismatickým difuzorem (4156 lm;77.0 W), montáž					
0	M	Pol173	4 svítidlo Přisazené zářivkové svítidlo s prismatickým difuzorem (4156 lm;77.0 W), dodávka	ks	12,000	1 847,00	22 164,00	
PP			4 svítidlo Přisazené zářivkové svítidlo s prismatickým difuzorem (4156 lm;77.0 W), dodávka					
0	K	Pol174	5 svítidlo Přisazené zářivkové svítidlo s prismatickým difuzorem (7971 lm;175.0 W)4, montáž	ks	2,000	300,00	600,00	
PP			5 svítidlo Přisazené zářivkové svítidlo s prismatickým difuzorem (7971 lm;175.0 W)4, montáž					
0	M	Pol175	5 svítidlo Přisazené zářivkové svítidlo s prismatickým difuzorem (7971 lm;175.0 W)4, dodávka	ks	2,000	8 955,00	17 910,00	
PP			5 svítidlo Přisazené zářivkové svítidlo s prismatickým difuzorem (7971 lm;175.0 W)4, dodávka					
0	K	Pol176	6 svítidlo Interiérové, přisazené LED svítidlo, difuzor opálový (2472 lm;19.0 W), montáž	ks	188,000	300,00	56 400,00	
PP			6 svítidlo Interiérové, přisazené LED svítidlo, difuzor opálový (2472 lm;19.0 W), montáž					
0	M	Pol177	6 svítidlo Interiérové, přisazené LED svítidlo, difuzor opálový (2472 lm;19.0 W), dodávka	ks	188,000	398,00	74 824,00	
PP			6 svítidlo Interiérové, přisazené LED svítidlo, difuzor opálový (2472 lm;19.0 W), dodávka					
0	K	Pol178	8 svítidlo Interiérové, přisazené LED svítidlo, difuzor opálový (2472 lm;19.0 W; Nouzové osvětlení: 2472 lm, 19.0 W)), montáž	ks	78,000	300,00	23 400,00	
PP			8 svítidlo Interiérové, přisazené LED svítidlo, difuzor opálový (2472 lm;19.0 W; Nouzové osvětlení: 2472 lm, 19.0 W)), montáž					
0	M	Pol179	8 svítidlo Interiérové, přisazené LED svítidlo, difuzor opálový (2472 lm;19.0 W; Nouzové osvětlení: 2472 lm, 19.0 W)), dodávka	ks	78,000	785,50	61 269,00	
PP			8 svítidlo Interiérové, přisazené LED svítidlo, difuzor opálový (2472 lm;19.0 W; Nouzové osvětlení: 2472 lm, 19.0 W)), dodávka					
0	K	Pol180	9 svítidlo Designové LED svítidlo, montáž přisazením na zeď, difuzor opálový (2525 lm; 27.8 W; Nouzové osvětlení: 2525 lm, 27.8 W), montáž	ks	29,000	300,00	8 700,00	
PP			9 svítidlo Designové LED svítidlo, montáž přisazením na zeď, difuzor opálový (2525 lm; 27.8 W; Nouzové osvětlení: 2525 lm, 27.8 W), montáž					
0	M	Pol181	9 svítidlo Designové LED svítidlo, montáž přisazením na zeď, difuzor opálový (2525 lm; 27.8 W; Nouzové osvětlení: 2525 lm, 27.8 W), dodávka	ks	29,000	3 215,00	93 235,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			9 svítidlo Designové LED svítidlo, montáž přisazením na zeď, difuzor opálový (2525 lm; 27.8 W; Nouzové osvětlení: 2525 lm, 27.8 W), dodávka					
0	K	Pol182	10 svítidlo Interiérové, přisazené LED svítidlo, difuzor opálový (1350 lm;4x18.0 W; Nouzové osvětlení: 1350 lm, 4x18 W), montáž	ks	54,000	300,00	16 200,00	
PP			10 svítidlo Interiérové, přisazené LED svítidlo, difuzor opálový (1350 lm;4x18.0 W; Nouzové osvětlení: 1350 lm, 4x18 W), montáž					
0	M	Pol183	10 svítidlo Interiérové, přisazené LED svítidlo, difuzor opálový (1350 lm;4x18.0 W; Nouzové osvětlení: 1350 lm, 4x18 W), dodávka	ks	54,000	2 996,00	161 784,00	
PP			10 svítidlo Interiérové, přisazené LED svítidlo, difuzor opálový (1350 lm;4x18.0 W; Nouzové osvětlení: 1350 lm, 4x18 W), dodávka					
0	K	Pol184	11 svítidlo Interiérové, přisazené LED svítidlo, difuzor opálový (1350 lm;4x18 W), montáž	ks	42,000	300,00	12 600,00	
PP			11 svítidlo Interiérové, přisazené LED svítidlo, difuzor opálový (1350 lm;4x18 W), montáž					
0	M	Pol185	11 svítidlo Interiérové, přisazené LED svítidlo, difuzor opálový (1350 lm;4x18 W), dodávka	ks	42,000	2 715,00	114 030,00	
PP			11 svítidlo Interiérové, přisazené LED svítidlo, difuzor opálový (1350 lm;4x18 W), dodávka					
0	K	Pol21	12 svítidlo 6 3k2 840 LED svítidlo do interiéru, délka 0,6m, difuzor opálový (2129 lm; 19.0 W), montáž	ks	132,000	300,00	39 600,00	
PP			12 svítidlo 6 3k2 840 LED svítidlo do interiéru, délka 0,6m, difuzor opálový (2129 lm; 19.0 W), montáž					
0	M	Pol314	12 svítidlo 6 3k2 840 LED svítidlo do interiéru, délka 0,6m, difuzor opálový (2129 lm; 19.0 W), dodávka	ks	132,000	1 496,00	197 472,00	
PP			12 svítidlo 6 3k2 840 LED svítidlo do interiéru, délka 0,6m, difuzor opálový (2129 lm; 19.0 W), dodávka					
0	K	Pol315	Vývod pro nástěnné svítidlo	ks	161,000	50,00	8 050,00	
PP			Vývod pro nástěnné svítidlo					
0	K	Pol316	Vývod pro stropní svítidlo	ks	419,000	65,00	27 235,00	
PP			Vývod pro stropní svítidlo					
0	K	Pol317	Kovové konstrukce pro instalaci svítidel-montáž	kg	6,000	250,00	1 500,00	
PP			Kovové konstrukce pro instalaci svítidel-montáž					
0	K	Pol318	Kovové konstrukce pro instalaci svítidel-dodávka	kg	6,000	250,00	1 500,00	
PP			Kovové konstrukce pro instalaci svítidel-dodávka					
0	M	Pol319	Zákonný recyklační poplatek - svítidla	ks	580,000	13,00	7 540,00	
PP			Zákonný recyklační poplatek - svítidla					
0	K	Pol320	Měření intenzity osvětlení	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
PP			Měření intenzity osvětlení					
D D2			Ovládání osvětlení					
				194 258,00				
0	K	Pol186	ovladač zapínací tlačítkový se signální doutnavkou, montáž	ks	120,000	121,00	14 520,00	
PP			ovladač zapínací tlačítkový se signální doutnavkou, montáž					
0	M	Pol31	ovladač zapínací tlačítkový se signální doutnavkou, dodávka	ks	120,000	247,00	29 640,00	
PP			ovladač zapínací tlačítkový se signální doutnavkou, dodávka					
0	K	Pol187	spínač jednopólový Ř1 IP20, montáž	ks	63,000	110,00	6 930,00	
PP			spínač jednopólový Ř1 IP20, montáž					
0	M	Pol33	spínač jednopólový Ř1 IP20, dodávka	ks	63,000	187,00	11 781,00	
PP			spínač jednopólový Ř1 IP20, dodávka					
0	K	Pol188	spínač jednopólový Ř1 IP44, montáž	ks	109,000	110,00	11 990,00	
PP			spínač jednopólový Ř1 IP44, montáž					
0	M	Pol35	spínač jednopólový Ř1 IP44, dodávka	ks	109,000	213,00	23 217,00	
PP			spínač jednopólový Ř1 IP44, dodávka					
0	K	Pol189	spínač řazení Ř5 IP20, montáž	ks	90,000	110,00	9 900,00	
PP			spínač řazení Ř5 IP20, montáž					
0	M	Pol37	spínač řazení Ř5 IP20, dodávka	ks	90,000	216,00	19 440,00	
PP			spínač řazení Ř5 IP20, dodávka					
0	K	Pol190	spínač řazení Ř5 IP44, montáž	ks	4,000	110,00	440,00	
PP			spínač řazení Ř5 IP44, montáž					
0	M	Pol39	spínač řazení Ř5 IP44, dodávka	ks	4,000	249,00	996,00	
PP			spínač řazení Ř5 IP44, dodávka					
0	K	Pol191	spínač řazení Ř6 IP20, montáž	ks	56,000	110,00	6 160,00	
PP			spínač řazení Ř6 IP20, montáž					
0	M	Pol41	spínač řazení Ř6 IP20, dodávka	ks	56,000	194,00	10 864,00	
PP			spínač řazení Ř6 IP20, dodávka					
0	K	Pol192	spínač jednopólový 10A Ř7 IP20, montáž	ks	16,000	110,00	1 760,00	
PP			spínač jednopólový 10A Ř7 IP20, montáž					
0	M	Pol43	spínač jednopólový 10A Ř7 IP20, dodávka	ks	16,000	223,00	3 568,00	
PP			spínač jednopólový 10A Ř7 IP20, dodávka					
0	K	Pol328	krabice univerzální, montáž	ks	458,000	79,00	36 182,00	
PP			krabice univerzální, montáž					
0	M	Pol45	krabice univerzální, dodávka	ks	458,000	15,00	6 870,00	
PP			krabice univerzální, dodávka					
D D3			Zásuvky					
				595 931,62				
0	K	Pol193	zásuvka 1násobná polozapuštěná 230V 16A IP20, montáž	ks	390,000	110,00	42 900,00	
PP			zásuvka 1násobná polozapuštěná 230V 16A IP20, montáž					
0	M	Pol47	zásuvka 1násobná polozapuštěná 230V 16A IP20, dodávka	ks	390,000	156,00	60 840,00	
PP			zásuvka 1násobná polozapuštěná 230V 16A IP20, dodávka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol194	zásuvka 1násobná polozapuštěná 230V 16A IP44, montáž	ks	88,000	110,00	9 680,00	
PP			zásuvka 1násobná polozapuštěná 230V 16A IP44, montáž					
0	M	Pol149	zásuvka 1násobná polozapuštěná 230V 16A IP44, dodávka	ks	88,000	178,00	15 664,00	
PP			zásuvka 1násobná polozapuštěná 230V 16A IP44, dodávka					
0	K	Pol195	zásuvka 2násobná polozapuštěná 230V 16A IP20, montáž	ks	185,000	134,00	24 790,00	
PP			zásuvka 2násobná polozapuštěná 230V 16A IP20, montáž					
0	M	Pol151	zásuvka 2násobná polozapuštěná 230V 16A IP20, dodávka	ks	185,000	184,00	34 040,00	
PP			zásuvka 2násobná polozapuštěná 230V 16A IP20, dodávka					
0	K	Pol196	zásuvka 1násobná polozapuštěná 230V 16A IP20 s přepětovou ochranou, montáž	ks	0,000	121,00	0,00	
PP			zásuvka 1násobná polozapuštěná 230V 16A IP20 s přepětovou ochranou, montáž					
P			Poznámka k položce: Dotaz č. 33					
0	M	Pol153	zásuvka 1násobná polozapuštěná 230V 16A IP20 s přepětovou ochranou, dodávka	ks	0,000	1 265,00	0,00	
PP			zásuvka 1násobná polozapuštěná 230V 16A IP20 s přepětovou ochranou, dodávka					
P			Poznámka k položce: Dotaz č. 33					
0	K	Pol197	zásuvka 2násobná polozapuštěná 230V 16A IP20 s přepětovou ochranou, montáž	ks	200,000	141,00	28 200,00	
PP			zásuvka 2násobná polozapuštěná 230V 16A IP20 s přepětovou ochranou, montáž					
0	M	Pol155	zásuvka 2násobná polozapuštěná 230V 16A IP20 s přepětovou ochranou, dodávka	ks	200,000	1 322,00	264 400,00	
PP			zásuvka 2násobná polozapuštěná 230V 16A IP20 s přepětovou ochranou, dodávka					
0	K	Pol334	krabice přístrojová instalační, montáž	ks	863,000	79,00	68 177,00	
PP			krabice přístrojová instalační, montáž					
0	M	Pol157	krabice přístrojová instalační, dodávka	ks	863,000	33,24	28 686,12	
PP			krabice přístrojová instalační, dodávka					
0	K	Pol335	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	863,000	21,50	18 554,50	
PP			Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji					
D			D4	Ostatní periferie		106 329,98		
0	K	Pol198	ovladač zapínací tahový se šňůrkou ALARM EMERGENCI, montáž	ks	4,000	165,00	660,00	
PP			ovladač zapínací tahový se šňůrkou ALARM EMERGENCI, montáž					
0	M	Pol199	ovladač zapínací tahový se šňůrkou ALARM EMERGENCI, dodávka	ks	4,000	2 184,00	8 736,00	
PP			ovladač zapínací tahový se šňůrkou ALARM EMERGENCI, dodávka					
0	K	Pol200	ovladač zapínací tlačítkový reset ALARM EMERGENCI, montáž	ks	4,000	165,00	660,00	
PP			ovladač zapínací tlačítkový reset ALARM EMERGENCI, montáž					
0	M	Pol201	ovladač zapínací tlačítkový reset ALARM EMERGENCI, dodávka	ks	4,000	1 985,00	7 940,00	
PP			ovladač zapínací tlačítkový reset ALARM EMERGENCI, dodávka					
0	K	Pol164	kontrolní modul s alarmem- vzdálené místo ALARM EMERGENCI, montáž	ks	4,000	165,00	660,00	
PP			kontrolní modul s alarmem- vzdálené místo ALARM EMERGENCI, montáž					
0	M	Pol202	kontrolní modul s alarmem- vzdálené místo ALARM EMERGENCI, dodávka	ks	4,000	3 184,00	12 736,00	
PP			kontrolní modul s alarmem- vzdálené místo ALARM EMERGENCI, dodávka					
0	K	Pol166	transformátor napájení ALARM EMERGENCI, montáž	ks	4,000	165,00	660,00	
PP			transformátor napájení ALARM EMERGENCI, montáž					
0	M	Pol203	transformátor napájení ALARM EMERGENCI, dodávka	ks	4,000	2 114,00	8 456,00	
PP			transformátor napájení ALARM EMERGENCI, dodávka					
0	K	Pol168	Požární tlačítko s aretací 230V 10A IP55 CENTRA-TOTAL STOP, montáž	ks	2,000	215,00	430,00	
PP			Požární tlačítko s aretací 230V 10A IP55 CENTRA-TOTAL STOP, montáž					
0	M	Pol169	Požární tlačítko s aretací 230V 10A IP55 CENTRA-TOTAL STOP, dodávka	ks	2,000	1 035,00	2 070,00	
PP			Požární tlačítko s aretací 230V 10A IP55 CENTRA-TOTAL STOP, dodávka					
0	K	Pol170	Požární tlačítko se sklem, montáž	ks	31,000	187,00	5 797,00	
PP			Požární tlačítko se sklem, montáž					
0	M	Pol171	Požární tlačítko se sklem, dodávka	ks	31,000	887,00	27 497,00	
PP			Požární tlačítko se sklem, dodávka					
0	K	Pol204	Nástěnné pohybové čidlo, montáž	ks	16,000	233,00	3 728,00	
PP			Nástěnné pohybové čidlo, montáž					
0	M	Pol205	Nástěnné pohybové čidlo, dodávka	ks	16,000	795,00	12 720,00	
PP			Nástěnné pohybové čidlo, dodávka					
0	K	Pol176	Časový spínač ventilátoru pod vypínač 230V 0-25 min., montáž	ks	15,000	121,00	1 815,00	
PP			Časový spínač ventilátoru pod vypínač 230V 0-25 min., montáž					
0	M	Pol177	Časový spínač ventilátoru pod vypínač 230V 0-25 min., dodávka	ks	15,000	347,00	5 205,00	
PP			Časový spínač ventilátoru pod vypínač 230V 0-25 min., dodávka					
0	K	Pol338	Ukončení vodič izolovaný do 2 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	55,000	14,35	789,25	
PP			Ukončení vodič izolovaný do 2 mm2 v rozváděči nebo na přístroji					
0	K	Pol339	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	35,000	16,56	579,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji					
0	K	Pol340	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	25,000	22,73	568,25	
PP			Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji					
0	K	Pol341	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	120,000	32,02	3 842,40	
PP			Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji					
0	K	Pol342	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	18,000	43,36	780,48	
PP			Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji					
D			D5 Rozvaděče				2 023 053,00	
0	K	Pol83	Rozvodnice HDS, montáž	ks	1,000	1 350,00	1 350,00	
PP			Rozvodnice HDS, montáž					
0	M	Pol206	Rozvodnice HDS, dodávka	ks	1,000	4 750,00	4 750,00	
PP			Rozvodnice HDS, dodávka					
0	K	Pol207	rozvaděč RH0 dvě pole včetně výzbroje, montáž	ks	1,000	21 650,00	21 650,00	
PP			rozvaděč RH0 dvě pole včetně výzbroje, montáž					
0	M	Pol208	rozvaděč RH0 dvě pole včetně výzbroje, dodávka	ks	1,000	64 500,00	64 500,00	
PP			rozvaděč RH0 dvě pole včetně výzbroje, dodávka					
0	K	Pol87	rozvaděč PBZ splňující třídu funkčnosti P 15-45-R (funkčnost při požáru minimálně 45min) bez aktivního větrání včetně výbavy dle PD, montáž	ks	1,000	12 455,00	12 455,00	
PP			rozvaděč PBZ splňující třídu funkčnosti P 15-45-R (funkčnost při požáru minimálně 45min) bez aktivního větrání včetně výbavy dle PD, montáž					
P			Poznámka k položce: Dotaz č. 22					
0	M	Pol209	rozvaděč PBZ splňující třídu funkčnosti P 15-45-R (funkčnost při požáru minimálně 45min) bez aktivního větrání včetně výbavy dle PD, dodávka	ks	1,000	31 685,00	31 685,00	
PP			rozvaděč PBZ splňující třídu funkčnosti P 15-45-R (funkčnost při požáru minimálně 45min) bez aktivního větrání včetně výbavy dle PD, dodávka					
P			Poznámka k položce: Dotaz č. 22					
0	K	Pol210	UPS 60 kVA/54kW, 3f/3f, výstupní účinnk 0.9, externí bateriový modul doba zálohování 45min	ks	1,000	286 500,00	286 500,00	
PP			UPS 60 kVA/54kW, 3f/3f, výstupní účinnk 0.9, externí bateriový modul doba zálohování 45min					
0	M	Pol211	Montáž UPS -Doprava zařízení od výrobce, předinstalační konzultace s technikem- specialistou,složení na místě, nasunutí do stavebně připravené místnosti, elektroinstalace na připravenou silovou kabeláž, uvedení do provozu, zátěžová zkouška, kompletní dok.	ks	1,000	7 650,00	7 650,00	
PP			Montáž UPS -Doprava zařízení od výrobce, předinstalační konzultace s technikem- specialistou,složení na místě, nasunutí do stavebně připravené místnosti, elektroinstalace na připravenou silovou kabeláž, uvedení do provozu, zátěžová zkouška, kompletní dok.					
0	K	Pol91	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg					
0	M	Pol212	rozvaděč R1 s požární odolností EI 30DP1,S200, bez aktivního větrání včetně výbavy dle výkresové dokumentace, dodávka	ks	1,000	67 245,00	67 245,00	
PP			rozvaděč R1 s požární odolností EI 30DP1,S200, bez aktivního větrání včetně výbavy dle výkresové dokumentace, dodávka					
P			Poznámka k položce: Dotaz č. 22					
0	K	Pol91	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	ks	4,000	3 500,00	14 000,00	
PP			Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg					
0	M	Pol213	rozvaděč R2-R5 s požární odolností EI 30DP1,S200, bez aktivního větrání včetně výbavy dle výkresové dokumentace, dodávka	ks	4,000	63 950,00	255 800,00	
PP			rozvaděč R2-R5 s požární odolností EI 30DP1,S200, bez aktivního větrání včetně výbavy dle výkresové dokumentace, dodávka					
P			Poznámka k položce: Dotaz č. 22					
0	K	Pol91	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	ks	4,000	3 500,00	14 000,00	
PP			Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg					
0	M	Pol214	rozvaděč R6-R9 s požární odolností EI 30DP1,S200, bez aktivního větrání včetně výbavy dle výkresové dokumentace, dodávka	ks	4,000	48 650,00	194 600,00	
PP			rozvaděč R6-R9 s požární odolností EI 30DP1,S200, bez aktivního větrání včetně výbavy dle výkresové dokumentace, dodávka					
P			Poznámka k položce: Dotaz č. 22					
0	K	Pol91	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	ks	4,000	3 500,00	14 000,00	
PP			Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg					
0	M	Pol215	rozvaděč pokojů 1.NP, dodávka	ks	4,000	13 688,00	54 752,00	
PP			rozvaděč pokojů 1.NP, dodávka					
0	K	Pol91	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	ks	36,000	3 500,00	126 000,00	
PP			Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg					
0	M	Pol216	rozvaděč pokojů 2.-5.NP, dodávka	ks	36,000	11 435,00	411 660,00	
PP			rozvaděč pokojů 2.-5.NP, dodávka					
0	K	Pol91	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	ks	16,000	3 500,00	56 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg					
0	M	Pol217	velký rozvaděč pokojů 6.-9.NP, dodávka	ks	16,000	15 565,00	249 040,00	
PP			velký rozvaděč pokojů 6.-9.NP, dodávka					
0	K	Pol91	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	ks	8,000	3 500,00	28 000,00	
PP			Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg					
0	M	Pol345	malý rozvaděč pokojů 6.-9.NP, dodávka	ks	8,000	11 434,00	91 472,00	
PP			malý rozvaděč pokojů 6.-9.NP, dodávka					
0	K	Pol91	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg					
0	M	Pol346	rozvaděč vrátnice, dodávka	ks	1,000	8 944,00	8 944,00	
PP			rozvaděč vrátnice, dodávka					
D D6			Kabely a kabelové trasy				3 553 750,00	
0	K	Pol347	Kabel CHKE-V 5x4 60min	m	80,000	49,00	3 920,00	
PP			Kabel CHKE-V 5x4 60min					
0	M	Pol348	Kabel CHKE-V 5x4 60min	m	80,000	177,00	14 160,00	
PP			Kabel CHKE-V 5x4 60min					
0	K	Pol349	Kabel AYKY 3x240+120	m	30,000	78,00	2 340,00	
PP			Kabel AYKY 3x240+120					
0	M	Pol350	Kabel AYKY 3x240+120	m	30,000	559,00	16 770,00	
PP			Kabel AYKY 3x240+120					
0	K	Pol351	Kabel CYKY 3x1,5	m	6 600,000	25,00	165 000,00	
PP			Kabel CYKY 3x1,5					
0	M	Pol352	Kabel CYKY 3x1,5	m	6 600,000	19,00	125 400,00	
PP			Kabel CYKY 3x1,5					
0	K	Pol353	Kabel CYKY 3x2,5	m	8 420,000	25,00	210 500,00	
PP			Kabel CYKY 3x2,5					
0	M	Pol354	Kabel CYKY 3x2,5	m	8 420,000	28,00	235 760,00	
PP			Kabel CYKY 3x2,5					
0	K	Pol355	Kabel CHKE-R 2x1,5	m	100,000	30,00	3 000,00	
PP			Kabel CHKE-R 2x1,5					
0	M	Pol356	Kabel CHKE-R 2x1,5	m	100,000	22,00	2 200,00	
PP			Kabel CHKE-R 2x1,5					
0	K	Pol357	Kabel CHKE-R 3x1,5	m	5 840,000	30,00	175 200,00	
PP			Kabel CHKE-R 3x1,5					
0	M	Pol358	Kabel CHKE-R 3x1,5	m	5 840,000	29,00	169 360,00	
PP			Kabel CHKE-R 3x1,5					
0	K	Pol359	Kabel CHKE-R 3x2,5	m	40,000	30,00	1 200,00	
PP			Kabel CHKE-R 3x2,5					
0	M	Pol360	Kabel CHKE-R 3x2,5	m	40,000	56,00	2 240,00	
PP			Kabel CHKE-R 3x2,5					
0	K	Pol361	Kabel CHKE-R 5x1,5	m	5 340,000	30,00	160 200,00	
PP			Kabel CHKE-R 5x1,5					
0	M	Pol362	Kabel CHKE-R 5x1,5	m	5 340,000	56,00	299 040,00	
PP			Kabel CHKE-R 5x1,5					
0	K	Pol363	Kabel CHKE-R 5x10	m	680,000	51,00	34 680,00	
PP			Kabel CHKE-R 5x10					
0	M	Pol364	Kabel CHKE-R 5x10	m	680,000	298,00	202 640,00	
PP			Kabel CHKE-R 5x10					
0	K	Pol365	Kabel CHKE-R 5x2,5	m	140,000	30,00	4 200,00	
PP			Kabel CHKE-R 5x2,5					
0	M	Pol366	Kabel CHKE-R 5x2,5	m	140,000	79,00	11 060,00	
PP			Kabel CHKE-R 5x2,5					
0	K	Pol367	Kabel CHKE-R 5x4	m	1 120,000	39,00	43 680,00	
PP			Kabel CHKE-R 5x4					
0	M	Pol368	Kabel CHKE-R 5x4	m	1 120,000	121,00	135 520,00	
PP			Kabel CHKE-R 5x4					
0	K	Pol369	Kabel CHKE-R 5x6	m	330,000	46,00	15 180,00	
PP			Kabel CHKE-R 5x6					
0	M	Pol370	Kabel CHKE-R 5x6	m	330,000	174,00	57 420,00	
PP			Kabel CHKE-R 5x6					
0	K	Pol371	Kabel CHKE-R 7x1,5	m	100,000	34,00	3 400,00	
PP			Kabel CHKE-R 7x1,5					
0	M	Pol372	Kabel CHKE-R 7x1,5	m	100,000	89,00	8 900,00	
PP			Kabel CHKE-R 7x1,5					
0	K	Pol373	Kabel CHKE-V 2x1,5 60min	m	130,000	30,00	3 900,00	
PP			Kabel CHKE-V 2x1,5 60min					
0	M	Pol374	Kabel CHKE-V 2x1,5 60min	m	130,000	24,00	3 120,00	
PP			Kabel CHKE-V 2x1,5 60min					
0	K	Pol375	Kabel CHKE-V 3x1,5 60min	m	320,000	30,00	9 600,00	
PP			Kabel CHKE-V 3x1,5 60min					
0	M	Pol376	Kabel CHKE-V 3x1,5 60min	m	320,000	32,00	10 240,00	
PP			Kabel CHKE-V 3x1,5 60min					
0	K	Pol377	Kabel CHKE-V 3x2,5 60min	m	80,000	30,00	2 400,00	
PP			Kabel CHKE-V 3x2,5 60min					
0	M	Pol378	Kabel CHKE-V 3x2,5 60min	m	80,000	58,00	4 640,00	
PP			Kabel CHKE-V 3x2,5 60min					
0	K	Pol379	Kabel CHKE-V 5x1,5 60min	m	1 050,000	30,00	31 500,00	
PP			Kabel CHKE-V 5x1,5 60min					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	Pol380	Kabel CHKE-V 5x1,5 60min	m	1 050,000	58,00	60 900,00	
	PP		Kabel CHKE-V 5x1,5 60min					
0	K	Pol381	Kabel CHKE-V 5x2,5 60min	m	50,000	30,00	1 500,00	
	PP		Kabel CHKE-V 5x2,5 60min					
0	M	Pol382	Kabel CHKE-V 5x2,5 60min	m	50,000	81,00	4 050,00	
	PP		Kabel CHKE-V 5x2,5 60min					
0	K	Pol383	Kabel CHKE-V 5x25 60min	m	50,000	100,00	5 000,00	
	PP		Kabel CHKE-V 5x25 60min					
0	M	Pol384	Kabel CHKE-V 5x25 60min	m	50,000	767,00	38 350,00	
	PP		Kabel CHKE-V 5x25 60min					
0	K	Pol385	Kabel CHKE-V 5x6 60min	m	80,000	46,00	3 680,00	
	PP		Kabel CHKE-V 5x6 60min					
0	M	Pol386	Kabel CHKE-V 5x6 60min	m	80,000	185,00	14 800,00	
	PP		Kabel CHKE-V 5x6 60min					
0	K	Pol387	Kabel JYTY 4x1	m	130,000	20,00	2 600,00	
	PP		Kabel JYTY 4x1					
0	M	Pol388	Kabel JYTY 4x1	m	130,000	22,00	2 860,00	
	PP		Kabel JYTY 4x1					
0	K	Pol389	Kabel NHXCH FE180/E90 4x6	m	35,000	49,00	1 715,00	
	PP		Kabel NHXCH FE180/E90 4x6					
0	M	Pol390	Kabel NHXCH FE180/E90 4x6	m	35,000	225,00	7 875,00	
	PP		Kabel NHXCH FE180/E90 4x6					
0	K	Pol131	Kabel CYA 4 mm2, montáž	m	600,000	20,00	12 000,00	
	PP		Kabel CYA 4 mm2, montáž					
0	M	Pol132	Kabel CYA 4 mm2, dodávka	m	600,000	16,00	9 600,00	
	PP		Kabel CYA 4 mm2, dodávka					
0	K	Pol133	Kabel CYA 25 mm2, montáž	m	300,000	29,00	8 700,00	
	PP		Kabel CYA 25 mm2, montáž					
0	M	Pol134	Kabel CYA 25 mm2, dodávka	m	300,000	111,00	33 300,00	
	PP		Kabel CYA 25 mm2, dodávka					
0	K	Pol135	Kabelový žlab 125x50, montáž	m	350,000	171,00	59 850,00	
	PP		Kabelový žlab 125x50, montáž					
0	M	Pol136	Kabelový žlab 125x50, dodávka	m	350,000	268,00	93 800,00	
	PP		Kabelový žlab 125x50, dodávka					
0	K	Pol137	Kabelový žlab 250x50, montáž	m	40,000	223,00	8 920,00	
	PP		Kabelový žlab 250x50, montáž					
0	M	Pol138	Kabelový žlab 250x50, dodávka	m	40,000	487,00	19 480,00	
	PP		Kabelový žlab 250x50, dodávka					
0	K	Pol139	Trubka elektroinstalační tuhá DN20, montáž	m	2 800,000	40,00	112 000,00	
	PP		Trubka elektroinstalační tuhá DN20, montáž					
0	M	Pol140	Trubka elektroinstalační tuhá DN20, dodávka	m	2 800,000	21,50	60 200,00	
	PP		Trubka elektroinstalační tuhá DN20, dodávka					
0	K	Pol141	Trubka elektroinstalační ohebná DN20, montáž	m	2 400,000	40,00	96 000,00	
	PP		Trubka elektroinstalační ohebná DN20, montáž					
0	M	Pol142	Trubka elektroinstalační ohebná DN20, dodávka	m	2 400,000	13,50	32 400,00	
	PP		Trubka elektroinstalační ohebná DN20, dodávka					
0	K	Pol143	Trubka elektroinstalační tuhá DN20, bezhalogenová, montáž	m	800,000	40,00	32 000,00	
	PP		Trubka elektroinstalační tuhá DN20, bezhalogenová, montáž					
0	M	Pol144	Trubka elektroinstalační tuhá DN20, bezhalogenová, dodávka	m	800,000	55,00	44 000,00	
	PP		Trubka elektroinstalační tuhá DN20, bezhalogenová, dodávka					
0	K	Pol145	Trubka elektroinstalační ohebná DN20, bezhalogenová, montáž	m	300,000	40,00	12 000,00	
	PP		Trubka elektroinstalační ohebná DN20, bezhalogenová, montáž					
0	M	Pol146	Trubka elektroinstalační ohebná DN20, bezhalogenová, dodávka	m	300,000	26,00	7 800,00	
	PP		Trubka elektroinstalační ohebná DN20, bezhalogenová, dodávka					
0	K	Pol147	Trubka elektroinstalační tuhá DN40, montáž	m	500,000	43,00	21 500,00	
	PP		Trubka elektroinstalační tuhá DN40, montáž					
0	M	Pol148	Trubka elektroinstalační tuhá DN40, dodávka	m	500,000	45,00	22 500,00	
	PP		Trubka elektroinstalační tuhá DN40, dodávka					
0	K	Pol149	Lišta vkladací 40x40mm, montáž	m	2 100,000	55,00	115 500,00	
	PP		Lišta vkladací 40x40mm, montáž					
0	M	Pol150	Lišta vkladací 40x40mm, dodávka	m	2 100,000	75,00	157 500,00	
	PP		Lišta vkladací 40x40mm, dodávka					
0	K	Pol391	Požární ucpávky - montáž	ks	120,000	350,00	42 000,00	
	PP		Požární ucpávky - montáž					
0	M	Pol392	Požární ucpávky - dodávka	ks	120,000	1 425,00	171 000,00	
	PP		Požární ucpávky - dodávka					
0	K	Pol343	Pomocný materiál, montáž	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
	PP		Pomocný materiál, montáž					
0	M	Pol393	Pomocný materiál, dodávka	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
	PP		Pomocný materiál, dodávka					
D		D7	Ostatní					
							1 018 523,00	
0	K	Pol218	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	
	PP		Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč					
0	K	Pol219	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	7,000	3 500,00	24 500,00	
	PP		Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč					
0	K	Pol394	Výrobní dokumentace	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Výrobní dokumentace					
0	K	Pol395	Demontáž ovladačů, zásuvek apod	ks	1 350,000	64,00	86 400,00	
PP			Demontáž ovladačů, zásuvek apod					
0	K	Pol396	Demontáž svítidel	ks	560,000	100,00	56 000,00	
PP			Demontáž svítidel					
0	K	Pol397	Demontáž rozvaděčů	ks	10,000	1 500,00	15 000,00	
PP			Demontáž rozvaděčů					
0	K	Pol398	Demontáž kabelů a kabelových tras	kpl	0,000		0,00	
PP			Demontáž kabelů a kabelových tras					
			Poznámka k položce: Dotaz č. 38					
P			Položka zrušena a nahrazena položkami					
			Bylo doplněno předpokládané množství demontovaného materiálu do položek č. 1 - 11					
1	K	741127809R	Demontáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x120 až 240 mm2	m	50,000	24,46	1 223,00	
PP			Demontáž kabelů hliníkových uložených plných nebo laněných kulatých počtu a průřezu žil 3x120 až 240 mm2					
P			Poznámka k položce: Dotaz č. 38					
2	K	741121861	Demontáž kabel Cu pod omítkou plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2	m	12 990,000	13,00	168 870,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž kabelů měděných uložených pod omítkou plných kulatých počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2					
P			Poznámka k položce: Dotaz č. 38					
3	K	741121863	Demontáž kabel Cu pod omítkou plný kulatý 2x4 až 6 mm2, 3x2,5 až 6 mm2, 4x2,5 až 4 mm2, 5x1,5 až 2,5 mm2	m	15 000,000	15,00	225 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž kabelů měděných uložených pod omítkou plných kulatých počtu a průřezu žil 2x4 až 6 mm2, 3x2,5 až 6 mm2, 4x2,5 až 4 mm2, 5x1,5 až 2,5 mm2					
P			Poznámka k položce: Dotaz č. 38					
4	K	741121865	Demontáž kabel Cu pod omítkou plný kulatý 4x6 až10 mm2, 5x4 až 6 mm2, 7x1,5 až 2,5 mm2	m	1 750,000	19,00	33 250,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž kabelů měděných uložených pod omítkou plných kulatých počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2, 5x4 až 6 mm2, 7x1,5 až 2,5 mm2					
P			Poznámka k položce: Dotaz č. 38					
5	K	741123813	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x16 mm2, 5x10 mm2, 12x2,5 až 4 mm2, 19x1,5 až 2,5 mm2, 24x1,5 mm2 uložený pevně	m	600,000	24,00	14 400,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž kabelů měděných uložených pevně plných kulatých počtu a průřezu žil 3x16 mm2, 5x10 mm2, 12x2,5 až 4 mm2, 19x1,5 až 2,5 mm2, 24x1,5 mm2					
P			Poznámka k položce: Dotaz č. 38					
6	K	741123815	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x25 až 35 mm2, 4x16 až 25 mm2, 5x16 mm2, 24x2,5 mm2, 37x1,5 mm2, 48x1,5 mm2 uložený pevně	m	50,000	29,00	1 450,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž kabelů měděných uložených pevně plných kulatých počtu a průřezu žil 3x25 až 35 mm2, 4x16 až 25 mm2, 5x16 mm2, 24x2,5 mm2, 37x1,5 mm2, 48x1,5 mm2					
P			Poznámka k položce: Dotaz č. 38					
7	K	741120811	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-16 mm2 pod omítkou	m	600,000	14,00	8 400,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených pod omítkou plných a laněných průřezu žily 0,35 až 16 mm2					
P			Poznámka k položce: Dotaz č. 38					
8	K	741120813	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-50 mm2 pod omítkou	m	300,000	19,00	5 700,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených pod omítkou plných a laněných průřezu žily 25 až 50 mm2					
P			Poznámka k položce: Dotaz č. 38					
9	K	741112831	Demontáž elektroinstalačních kanálů podlahových uložených pevně	m	350,000	98,80	34 580,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demotáž elektroinstalačních lišt a kanálů podlahových uložených pevně kanálů					
P			Poznámka k položce: Dotaz č. 38					
10	K	741111801	Demontáž trubky plastové tuhé D do 50 mm uložené pevně	m	700,000	16,50	11 550,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž elektroinstalačních trubek plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø do 50 mm					
P			Poznámka k položce: Dotaz č. 38					
11	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkladacích uložených pevně	m	2 500,000	20,00	50 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demotáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkladacích					
P			Poznámka k položce: Dotaz č. 38					
12	K	Pol399	Odvoz odpadu do sběrného místa včetně ekologické likvidace	kpl	1,000	245 000,00	245 000,00	
PP			Odvoz odpadu do sběrného místa včetně ekologické likvidace					
			Položka obsahuje odvoz a likvidaci pro 1350ks ovladačů, zásuvek atd, pro 560ks svítidel, pro 10ks rozvaděčů, pro 32 500m kabelů, pro 450m kabelových žlabů, pro 2500 vkladacích lišt					
P			Poznámka k položce: Dotaz č. 39					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol220	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	120,000	400,00	48 000,00	

PP

Hodinová zúčtovací sazba revizní technik

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)
Objekt:
D.1.4.H - Bleskosvod

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Digitronic CZ s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			270 126,78
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	270 126,78	21,00%	56 726,62
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			326 853,40

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)
Objekt: D.1.4.H - Bleskosvod

Místo: Datum: 7. 4. 2024
Zadavatel: Projektant: Digitronic CZ s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	270 126,78
D1 - Elektromontáže	270 126,78
D2 - Elektromontáže celkem	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)

Objekt: D.1.4.H - Bleskosvod

Místo: Datum: 7. 4. 2024

Zadavatel: Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 270 126,78

D		D1	Elektromontáže			270 126,78		
0	K	Pol15	AlMgSi-D8 (0,2kg/m) pevně	m	320,000	246,00	78 720,00	
PP		AlMgSi-D8 (0,2kg/m) pevně						
0	K	Pol59	Vodič FeZn-D10 (0,62kg/m) pevně	m	55,000	132,00	7 260,00	
PP		Vodič FeZn-D10 (0,62kg/m) pevně						
0	K	Pol61	Zemnicí FeZn30x4 (1.05 kg/m)	m	85,000	149,00	12 665,00	
PP		Zemnicí FeZn30x4 (1.05 kg/m)						
0	K	Pol63	Zemnicí tyče	ks	9,000	897,00	8 073,00	
PP		Zemnicí tyče						
0	K	Pol65	Jímací tyč 2m s podstavcem	ks	7,000	1 320,00	9 240,00	
PP		Jímací tyč 2m s podstavcem						
0	K	Pol67	Svorka pro jímací tyč	ks	14,000	85,00	1 190,00	
PP		Svorka pro jímací tyč						
0	K	Pol72	Trubka PVC o 29 včetně přichytek	m	200,000	69,00	13 800,00	
PP		Trubka PVC o 29 včetně přichytek						
0	K	Pol73	Svorka nerezová spojovací	ks	140,000	80,00	11 200,00	
PP		Svorka nerezová spojovací						
0	K	Pol74	Svorka nerezová okapová	ks	39,000	115,00	4 485,00	
PP		Svorka nerezová okapová						
0	K	Pol75	Podpěra vedení na plochu střechu	ks	20,000	65,00	1 300,00	
PP		Podpěra vedení na plochou střechu						
0	K	Pol84	Svorky nespecifikové-nerezové	ks	30,000	150,00	4 500,00	
PP		Svorky nespecifikové-nerezové						
0	K	Pol85	Svorka připojovací	ks	20,000	70,00	1 400,00	
PP		Svorka připojovací						
0	K	Pol86	Svorka krizova	ks	10,000	85,00	850,00	
PP		Svorka krizova						
0	K	Pol88	Svorka zemnicí páska drát	ks	26,000	85,00	2 210,00	
PP		Svorka zemnicí páska drát						
0	K	Pol89	Svorka zkušební	ks	8,000	126,00	1 008,00	
PP		Svorka zkušební						
0	K	Pol90	Štítek	ks	8,000	75,00	600,00	
PP		Štítek						
0	K	Pol92	Smršťovací trubička	m	40,000	95,00	3 800,00	
PP		Smršťovací trubička						
0	K	Pol93	Nerezová krabice	ks	6,000	2 877,00	17 262,00	
PP		Nerezová krabice						
P		Poznámka k položce: do zateplovacího systému						
0	K	Pol94	Tvarovani mont.dílu	ks	20,000	115,50	2 310,00	
PP		Tvarovani mont.dílu						
0	K	Pol160	Revizní technik	hod	32,000	400,00	12 800,00	
PP		Revizní technik						
0	K	Pol95	Zemní práce-výkop rýhy 35x70	m	70,000	239,00	16 730,00	
PP		Zemní práce-výkop rýhy 35x70						
P		Poznámka k položce: včetně záhozu						
0	K	Pol96	Práce ve výškách	ks	1,000	12 500,00	12 500,00	
PP		Práce ve výškách						
0	K	Pol97	Demontáž stávající instalace	hod	30,000	400,00	12 000,00	
PP		Demontáž stávající instalace						
0	K	Pol98	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kpl	1,000	10 773,78	10 773,78	
PP		PPV 6,00% z montáže: materiál + práce						
0	K	Pol99	Demontáž stávajícího hromosvodu	kpl	1,000	18 950,00	18 950,00	
PP		Demontáž stávajícího hromosvodu						
0	K	Pol100	Výrovní dokumentace	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP		Výrovní dokumentace						
D		D2	Elektromontáže celkem			0,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)
Objekt:
D.1.4.I - MaR

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Digitronic CZ s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			332 848,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	332 848,50	21,00%	69 898,19
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			402 746,69

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)
Objekt: D.1.4.I - MaR

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 4. 2024
Projektant: Digitronic CZ s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	332 848,50
D1 - Periferie	44 506,00
D2 - Řídicí systém	91 330,00
D3 - Rozváděče	54 869,00
D4 - Kabely	34 936,00
D5 - Nosný materiál	36 757,50
D6 - Ostatní montáže	6 450,00
D7 - Ostatní	64 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)

Objekt: D.1.4.I - MaR

Místo: Datum: 7. 4. 2024

Zadavatel: Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 332 848,50

D		D1	Periferie	44 506,00				
0	K	Pol2	<i>Snímač venkovní teploty, plastová hlavice, rozsah:-30+100°C,B,IP65, Ni1000/6180, montáž</i>	ks	2,000	325,00	650,00	
PP			Snímač venkovní teploty, plastová hlavice, rozsah:-30+100°C,B,IP65, Ni1000/6180, montáž					
0	M	Pol3	<i>Snímač venkovní teploty, plastová hlavice, rozsah:-30+100°C,B,IP65, Ni1000/6180, dodávka</i>	ks	2,000	1 237,00	2 474,00	
PP			Snímač venkovní teploty, plastová hlavice, rozsah:-30+100°C,B,IP65, Ni1000/6180, dodávka					
0	K	Pol4	<i>Snímač teploty do interiéru, plastová hlavice, rozsah:-30+100°C, tř.B, IP30, Ni1000/6180, montáž</i>	ks	1,000	325,00	325,00	
PP			Snímač teploty do interiéru, plastová hlavice, rozsah:-30+100°C, tř.B, IP30, Ni1000/6180, montáž					
0	M	Pol5	<i>Snímač teploty do interiéru, plastová hlavice, rozsah:-30+100°C, tř.B, IP30, Ni1000/6180, dodávka</i>	ks	1,000	1 066,00	1 066,00	
PP			Snímač teploty do interiéru, plastová hlavice, rozsah:-30+100°C, tř.B, IP30, Ni1000/6180, dodávka					
0	K	Pol6	<i>Snímače teploty se stonkem a plastovou hlavicí Ni1000/6180, délka stonku 120mm, plastová hlavice, rozsah:-30+150°C, tř.B, IP65, montáž</i>	ks	2,000	350,00	700,00	
PP			Snímače teploty se stonkem a plastovou hlavicí Ni1000/6180, délka stonku 120mm, plastová hlavice, rozsah:-30+150°C, tř.B, IP65, montáž					
0	M	Pol7	<i>Snímače teploty se stonkem a plastovou hlavicí Ni1000/6180, délka stonku 120mm, plastová hlavice, rozsah:-30+150°C, tř.B, IP65, dodávka</i>	ks	2,000	1 388,00	2 776,00	
PP			Snímače teploty se stonkem a plastovou hlavicí Ni1000/6180, délka stonku 120mm, plastová hlavice, rozsah:-30+150°C, tř.B, IP65, dodávka					
0	K	Pol8	<i>Jímka k ponornému čidlu l=100mm, G 1/2", montáž</i>	ks	2,000	231,00	462,00	
PP			Jímka k ponornému čidlu l=100mm, G 1/2", montáž					
0	M	Pol9	<i>Jímka k ponornému čidlu l=100mm, G 1/2", dodávka</i>	ks	2,000	562,00	1 124,00	
PP			Jímka k ponornému čidlu l=100mm, G 1/2", dodávka					
0	K	Pol10	<i>Snímače teploty přiložný s plastovou hlavicí Ni1000/6180, plastová hlavice, rozsah:-30+150°C, tř.B, IP65, montáž</i>	ks	2,000	350,00	700,00	
PP			Snímače teploty přiložný s plastovou hlavicí Ni1000/6180, plastová hlavice, rozsah:-30+150°C, tř.B, IP65, montáž					
0	M	Pol11	<i>Snímače teploty přiložný s plastovou hlavicí Ni1000/6180, plastová hlavice, rozsah:-30+150°C, tř.B, IP65, dodávka</i>	ks	2,000	968,00	1 936,00	
PP			Snímače teploty přiložný s plastovou hlavicí Ni1000/6180, plastová hlavice, rozsah:-30+150°C, tř.B, IP65, dodávka					
0	K	Pol231	<i>Snímač tlaku rozsah 0...10 Bar, 24VDC, 0-10V, montáž</i>	ks	1,000	225,00	225,00	
PP			Snímač tlaku rozsah 0...10 Bar, 24VDC, 0-10V, montáž					
0	M	Pol232	<i>Snímač tlaku rozsah 0...10 Bar, 24VDC, 0-10V, dodávka</i>	ks	1,000	3 453,00	3 453,00	
PP			Snímač tlaku rozsah 0...10 Bar, 24VDC, 0-10V, dodávka					
0	K	Pol233	<i>Kondenzační smyčka + tlakoměrný ventil, montáž (montáž je dodávkou profese UT)</i>	ks	1,000	216,00	216,00	
PP			Kondenzační smyčka + tlakoměrný ventil, montáž (montáž je dodávkou profese UT)					
0	M	Pol234	<i>Kondenzační smyčka + tlakoměrný ventil, dodávka</i>	ks	1,000	2 441,00	2 441,00	
PP			Kondenzační smyčka + tlakoměrný ventil, dodávka					
0	K	Pol12	<i>Vodivostní sonda IP65, montáž</i>	ks	1,000	115,00	115,00	
PP			Vodivostní sonda IP65, montáž					
0	M	Pol13	<i>Vodivostní sonda IP65, dodávka</i>	ks	1,000	246,00	246,00	
PP			Vodivostní sonda IP65, dodávka					
0	K	Pol14	<i>Snímač zaplavení na DIN lištu, napájení 12 - 30 VDC, montáž</i>	ks	1,000	295,00	295,00	
PP			Snímač zaplavení na DIN lištu, napájení 12 - 30 VDC, montáž					
0	M	Pol16	<i>Snímač zaplavení na DIN lištu, napájení 12 - 30 VDC, dodávka</i>	ks	1,000	1 059,00	1 059,00	
PP			Snímač zaplavení na DIN lištu, napájení 12 - 30 VDC, dodávka					
0	K	Pol239	<i>Stoptlačítko, montáž</i>	ks	1,000	214,00	214,00	
PP			Stoptlačítko, montáž					
0	M	Pol240	<i>Stoptlačítko, dodávka</i>	ks	1,000	769,00	769,00	
PP			Stoptlačítko, dodávka					
0	K	Pol17	<i>Snímač diferenčního tlaku vzduchu rozsah -1000 až 1000 kPa, 24VDC, 0-10V, montáž</i>	ks	4,000	350,00	1 400,00	
PP			Snímač diferenčního tlaku vzduchu rozsah -1000 až 1000 kPa, 24VDC, 0-10V, montáž					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	Pol18	<i>Snímač diferenčního tlaku vzduchu rozsah -1000 až 1000 kPa, 24VDC, 0-10V, dodávka</i>	ks	4,000	5 465,00	21 860,00	
PP			Snímač diferenčního tlaku vzduchu rozsah -1000 až 1000 kPa, 24VDC, 0-10V, dodávka					
D D2			Řídicí systém	91 330,00				
0	K	Pol19	Řídicí systém s displejem 2", webserver, GSM hlasič, komunikace 1× RS485 (galv. odd.), 1× Ethernet, 1× RS232, Micro SD, IP20, na DIN lištu 35 mm včetně modulů pro 10xAI, 8xDI, 2xAO, 5xDO, včetně 20% rezervních I/O, montáž	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00	
PP			Řídicí systém s displejem 2", webserver, GSM hlasič, komunikace 1× RS485 (galv. odd.), 1× Ethernet, 1× RS232, Micro SD, IP20, na DIN lištu 35 mm včetně modulů pro 10xAI, 8xDI, 2xAO, 5xDO, včetně 20% rezervních I/O, montáž					
0	M	Pol20	<i>Řídicí systém s displejem 2", webserver, GSM hlasič, komunikace 1× RS485 (galv. odd.), 1× Ethernet, 1× RS232, Micro SD, IP20, na DIN lištu 35 mm včetně modulů pro 14xAI, 6xDI, 2xAO, 5xDO, včetně 20% rezervních I/O, dodávka</i>	kpl	1,000	21 445,00	21 445,00	
PP			Řídicí systém s displejem 2", webserver, GSM hlasič, komunikace 1× RS485 (galv. odd.), 1× Ethernet, 1× RS232, Micro SD, IP20, na DIN lištu 35 mm včetně modulů pro 14xAI, 6xDI, 2xAO, 5xDO, včetně 20% rezervních I/O, dodávka					
0	K	Pol22	Gigabitový router s 5 porty typu 10/100/1000 Mbit/s RJ45, montáž	ks	1,000	340,00	340,00	
PP			Gigabitový router s 5 porty typu 10/100/1000 Mbit/s RJ45, montáž					
0	M	Pol23	<i>Gigabitový router s 5 porty typu 10/100/1000 Mbit/s RJ45, dodávka</i>	ks	1,000	6 750,00	6 750,00	
PP			Gigabitový router s 5 porty typu 10/100/1000 Mbit/s RJ45, dodávka					
0	K	Pol24	Vypracování SW PLC regulátoru	kpl	1,000	5 900,00	5 900,00	
PP			Vypracování SW PLC regulátoru					
0	K	Pol255	Zprovoznění GSM hlásiče	kpl	1,000	650,00	650,00	
PP			Zprovoznění GSM hlásiče					
0	K	Pol25	Řídicí systém s displejem 2", webserver, komunikace 1× RS485 (galv. odd.), 1× Ethernet, 1× RS232, Micro SD, IP20, na DIN lištu 35 mm včetně modulů pro 8xAI, 20xDI, 6xAO, 15xDO, včetně 20% rezervních I/O, montáž	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00	
PP			Řídicí systém s displejem 2", webserver, komunikace 1× RS485 (galv. odd.), 1× Ethernet, 1× RS232, Micro SD, IP20, na DIN lištu 35 mm včetně modulů pro 8xAI, 20xDI, 6xAO, 15xDO, včetně 20% rezervních I/O, montáž					
0	M	Pol26	<i>Řídicí systém s displejem 2", webserver, komunikace 1× RS485 (galv. odd.), 1× Ethernet, 1× RS232, Micro SD, IP20, na DIN lištu 35 mm včetně modulů pro 8xAI, 20xDI, 6xAO, 15xDO, včetně 20% rezervních I/O, dodávka</i>	kpl	1,000	26 855,00	26 855,00	
PP			Řídicí systém s displejem 2", webserver, komunikace 1× RS485 (galv. odd.), 1× Ethernet, 1× RS232, Micro SD, IP20, na DIN lištu 35 mm včetně modulů pro 8xAI, 20xDI, 6xAO, 15xDO, včetně 20% rezervních I/O, dodávka					
0	K	Pol249	Kompaktní gigabitový switch s 5 porty typu 10/100/1000 Mbit/s RJ45, montáž	ks	1,000	340,00	340,00	
PP			Kompaktní gigabitový switch s 5 porty typu 10/100/1000 Mbit/s RJ45, montáž					
0	M	Pol250	<i>Kompaktní gigabitový switch s 5 porty typu 10/100/1000 Mbit/s RJ45, dodávka</i>	ks	1,000	6 750,00	6 750,00	
PP			Kompaktní gigabitový switch s 5 porty typu 10/100/1000 Mbit/s RJ45, dodávka					
0	K	Pol27	Vypracování SW PLC regulátoru	kpl	1,000	5 900,00	5 900,00	
PP			Vypracování SW PLC regulátoru					
0	K	Pol251	Licence SW vizualizace, instalace na PC	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Licence SW vizualizace, instalace na PC					
0	K	Pol28	Licence SW vizualizace, dodávka	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Licence SW vizualizace, dodávka					
0	K	Pol29	Vypracování SW vizualizace	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
PP			Vypracování SW vizualizace					
D D3			Rozváděče	54 869,00				
0	K	Pol30	Montáž a zapojení rozváděče RMAR1, montáž	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Montáž a zapojení rozváděče RMAR1, montáž					
0	M	Pol32	<i>Rozváděč RMAR1 oceloplechová skříň o velikosti 800x1000x400mm, výbava dle regulačních schémat, dodávka</i>	kpl	1,000	23 644,00	23 644,00	
PP			Rozváděč RMAR1 oceloplechová skříň o velikosti 800x1000x400mm, výbava dle regulačních schémat, dodávka					
0	K	Pol34	Montáž a zapojení rozváděče RMAR2, montáž	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Montáž a zapojení rozváděče RMAR2, montáž					
0	M	Pol36	<i>Rozváděč RMAR2 oceloplechová skříň o velikosti 800x1200x400mm, výbava dle regulačních schémat, dodávka</i>	kpl	1,000	26 225,00	26 225,00	
PP			Rozváděč RMAR2 oceloplechová skříň o velikosti 800x1200x400mm, výbava dle regulačních schémat, dodávka					
D D4			Kabely	34 936,00				
0	K	Pol258	Stíněný kabel JYTY 2x1, montáž	m	70,000	20,00	1 400,00	
PP			Stíněný kabel JYTY 2x1, montáž					
0	M	Pol259	<i>Stíněný kabel JYTY 2x1, dodávka</i>	m	70,000	13,00	910,00	
PP			Stíněný kabel JYTY 2x1, dodávka					
0	K	Pol260	Stíněný kabel JYTY 4x1, montáž	m	50,000	20,00	1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Stíněný kabel JYTY 4x1, montáž					
0	M	Pol261	Stíněný kabel JYTY 4x1, dodávka	m	50,000	22,00	1 100,00	
PP			Stíněný kabel JYTY 4x1, dodávka					
0	K	Pol262	Stíněný kabel JHSTH 2x2x0,8, montáž	m	30,000	20,00	600,00	
PP			Stíněný kabel JHSTH 2x2x0,8, montáž					
0	M	Pol263	Stíněný kabel JHSTH 2x2x0,8 dodávka	m	30,000	17,00	510,00	
PP			Stíněný kabel JHSTH 2x2x0,8 dodávka					
0	K	Pol38	Stíněný kabel JYSTY 2x2x0,8, montáž	m	84,000	20,00	1 680,00	
PP			Stíněný kabel JYSTY 2x2x0,8, montáž					
0	M	Pol40	Stíněný kabel JYSTY 2x2x0,8 dodávka	m	84,000	18,00	1 512,00	
PP			Stíněný kabel JYSTY 2x2x0,8 dodávka					
0	K	Pol42	Stíněný kabel JYSTY 4x2x0,8, montáž	m	84,000	20,00	1 680,00	
PP			Stíněný kabel JYSTY 4x2x0,8, montáž					
0	M	Pol44	Stíněný kabel JYSTY 4x2x0,8 dodávka	m	84,000	21,00	1 764,00	
PP			Stíněný kabel JYSTY 4x2x0,8 dodávka					
0	K	Pol264	Vodič pospojování CY/zelenožl./ 6, montáž	m	40,000	23,00	920,00	
PP			Vodič pospojování CY/zelenožl./ 6, montáž					
0	M	Pol265	Vodič pospojování CY/zelenožl./ 6, dodávka	m	40,000	28,00	1 120,00	
PP			Vodič pospojování CY/zelenožl./ 6, dodávka					
0	K	Pol266	Šilový kabel CYKY-J 3x1,5, montáž	m	110,000	25,00	2 750,00	
PP			Šilový kabel CYKY-J 3x1,5, montáž					
0	M	Pol267	Šilový kabel CYKY-J 3x1,5, dodávka	m	110,000	19,00	2 090,00	
PP			Šilový kabel CYKY-J 3x1,5, dodávka					
0	K	Pol268	Komunikační kabel CAT6e, montáž	m	60,000	19,00	1 140,00	
PP			Komunikační kabel CAT6e, montáž					
0	M	Pol269	Komunikační kabel CAT6e, dodávka	m	60,000	13,50	810,00	
PP			Komunikační kabel CAT6e, dodávka					
0	K	Pol270	Štítky na kabely, montáž	ks	450,000	25,00	11 250,00	
PP			Štítky na kabely, montáž					
0	M	Pol271	Štítky na kabely, dodávka	ks	450,000	6,00	2 700,00	
PP			Štítky na kabely, dodávka					
D D5 Nosný materiál							36 757,50	
0	K	Pol272	Trubka plastová, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, montáž	m	25,000	40,00	1 000,00	
PP			Trubka plastová, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, montáž					
0	M	Pol273	Trubka plastová, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, dodávka	m	25,000	21,50	537,50	
PP			Trubka plastová, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, dodávka					
0	K	Pol274	Trubka plastová ohebná, průměr 20mm, vč. příchytů a příslušenství, montáž	m	10,000	40,00	400,00	
PP			Trubka plastová ohebná, průměr 20mm, vč. příchytů a příslušenství, montáž					
0	M	Pol275	Trubka plastová ohebná, průměr 20mm, vč. příchytů a příslušenství, dodávka	m	10,000	13,50	135,00	
PP			Trubka plastová ohebná, průměr 20mm, vč. příchytů a příslušenství, dodávka					
0	K	Pol276	Trubka plastová, průměr 20mm bezhalogen., vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, montáž	m	20,000	40,00	800,00	
PP			Trubka plastová, průměr 20mm bezhalogen., vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, montáž					
0	M	Pol277	Trubka plastová, průměr 20mm bezhalogen., vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, dodávka	m	20,000	55,00	1 100,00	
PP			Trubka plastová, průměr 20mm bezhalogen., vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, dodávka					
0	K	Pol46	Trubka plastová, průměr 20mm UV odolná, vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, montáž	m	30,000	40,00	1 200,00	
PP			Trubka plastová, průměr 20mm UV odolná, vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, montáž					
0	M	Pol48	Trubka plastová, průměr 20mm UV odolná, vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, dodávka	m	30,000	48,00	1 440,00	
PP			Trubka plastová, průměr 20mm UV odolná, vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství, dodávka					
0	K	Pol278	Kabelový žlab, rozměr 125/50, materiál ocel, povrch. úprava galvanické zinkování, vč. oblouků, spojek, příslušenství a montážního materiálu, montáž	m	55,000	171,00	9 405,00	
PP			Kabelový žlab, rozměr 125/50, materiál ocel, povrch. úprava galvanické zinkování, vč. oblouků, spojek, příslušenství a montážního materiálu, montáž					
0	M	Pol279	Kabelový žlab, rozměr 125/50, materiál ocel, povrch. úprava galvanické zinkování, vč. oblouků, spojek, příslušenství a montážního materiálu, dodávka	m	55,000	268,00	14 740,00	
PP			Kabelový žlab, rozměr 125/50, materiál ocel, povrch. úprava galvanické zinkování, vč. oblouků, spojek, příslušenství a montážního materiálu, dodávka					
0	K	Pol280	Nosný materiál, montáž	kpl	1,000	1 750,00	1 750,00	
PP			Nosný materiál, montáž					
0	M	Pol281	Nosný materiál, dodávka	kpl	1,000	1 750,00	1 750,00	
PP			Nosný materiál, dodávka					
0	K	Pol282	Ostatní podružný materiál, montáž	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00	
PP			Ostatní podružný materiál, montáž					
0	M	Pol283	Ostatní podružný materiál, dodávka	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00	
PP			Ostatní podružný materiál, dodávka					
D D6 Ostatní montáže							6 450,00	
0	K	Pol284	Zapojení čerpadla topné vody	ks	2,000	500,00	1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Zapojení čerpadla topné vody						
0	K	Pol285	Zapojení pohonů ventilů	ks	2,000	500,00	1 000,00	
PP		Zapojení pohonů ventilů						
0	K	Pol50	Zapojení ventilátorů	ks	4,000	500,00	2 000,00	
PP		Zapojení ventilátorů						
0	K	Pol52	Ukončení vodičů a kabelů	kpl	1,000	2 450,00	2 450,00	
PP		Ukončení vodičů a kabelů						
D		D7	Ostatní				64 000,00	
0	K	Pol54	Výrobní dílenská dokumentace	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
PP		Výrobní dílenská dokumentace						
0	K	Pol56	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP		Dokumentace skutečného provedení						
0	K	Pol58	Zaškolení obsluhy, manuály, spolupráce na návrhu provozního řádu	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP		Zaškolení obsluhy, manuály, spolupráce na návrhu provozního řádu						
0	K	Pol60	Komplexní zkoušky a oživení	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP		Komplexní zkoušky a oživení						
0	K	Pol62	Nastavení a odladění systému	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP		Nastavení a odladění systému						
0	K	Pol78	Revizní technik	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP		Revizní technik						
0	K	Pol293	Doprava a přesuny	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP		Doprava a přesuny						
0	K	Pol79	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP		Zařízení staveniště						
0	K	Pol80	Zabezpečení pracoviště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP		Zabezpečení pracoviště						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Weilova 1450, Praha 15, Hostivař

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Digitronic CZ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			515 768,94
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	515 768,94	21,00%	108 311,48
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	624 080,42

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Weilova 1450, Praha 15, Hostivař

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 4. 2024

Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	515 768,94
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	515 768,94
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	83 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	326 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	81 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	25 268,94

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Weilova 1450, Praha 15, Hostivař

Datum: 7. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant: Digitronic CZ s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 515 768,94

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 515 768,94

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 83 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub.	1,000	48 500,00	48 500,00	
---	---	-----------	---	-------	-------	-----------	-----------	--

PP Dokumentace skutečného provedení stavby
P Poznámka k položce:
platí pro všechny profese, pokud jinde neuvedeno

2	K	013254001	kontrola PD ke zjištění zjevných nedostatků či rozporů v předané PD	soub.	0,000	7 500,00	0,00	
---	---	-----------	---	-------	-------	----------	------	--

PP kontrola PD ke zjištění zjevných nedostatků či rozporů v předané PD
P Poznámka k položce:
Odstraněno dotaz č.50

3	K	013254002	Dílenská dokumentace navržených konstrukcí	soub.	1,000	34 500,00	34 500,00	
---	---	-----------	--	-------	-------	-----------	-----------	--

PP Dílenská dokumentace navržených konstrukcí
platí pro všechny profese, pokud jinde neuvedeno
P Poznámka k položce:
platí pro všechny profese, pokud jinde neuvedeno

D VRN3 Zařízení staveniště 326 500,00

4	K	03210.R.2	Oplocení staveniště	soub.	1,000	54 500,00	54 500,00	
---	---	-----------	---------------------	-------	-------	-----------	-----------	--

PP Oplocení staveniště dle harmonogramu - montáž, nájem, demontáž
3x Vjezdová brána

5	K	032103000	Náklady na stavební buňky (administrativa, šatna, wc)	soub.	1,000	125 000,00	125 000,00	
---	---	-----------	---	-------	-------	------------	------------	--

PP Náklady na stavební buňky (administrativa, šatna, wc)
Doprava, montáž, demontáž

6	K	032503000	Skládky na staveništi	soub.	1,000	30 000,00	30 000,00	
---	---	-----------	-----------------------	-------	-------	-----------	-----------	--

PP Skládky na staveništi

7	K	032603000	Mycí centrum	soub.	1,000	35 000,00	35 000,00	
---	---	-----------	--------------	-------	-------	-----------	-----------	--

PP Mycí centrum
Očištění stavebních strojů a náklady na očištění komunikací dotčených
stavební činností

8	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	soub.	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	-----------	-----------------------------	-------	-------	-----------	-----------	--

PP Ostatní vybavení staveniště

9	K	033103000	Připojení energií	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	-------------------	-------	-------	----------	----------	--

PP Připojení energií

10	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	soub.	1,000	27 500,00	27 500,00	
----	---	-----------	---------------------------------	-------	-------	-----------	-----------	--

PP Energie pro zařízení staveniště

11	K	034403000	Osvětlení staveniště	soub.	1,000	10 000,00	10 000,00	
----	---	-----------	----------------------	-------	-------	-----------	-----------	--

PP Osvětlení staveniště

12	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soub.	1,000	4 500,00	4 500,00	
----	---	-----------	---------------------------------	-------	-------	----------	----------	--

PP Informační tabule na staveništi

13	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soub.	1,000	15 000,00	15 000,00	
----	---	-----------	--	-------	-------	-----------	-----------	--

PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 81 000,00

14	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	soub.	1,000	19 500,00	19 500,00	
----	---	-----------	-------------------------	-------	-------	-----------	-----------	--

PP Plán BOZP na staveništi

15	K	042503001	Inženýrská činnost	soub.	1,000	12 500,00	12 500,00	
----	---	-----------	--------------------	-------	-------	-----------	-----------	--

PP koordinace prací, vytváření harmonogramů, předávání a přebírání staveniště,
získávání potřebných vyjádření dotčených orgánů dle dokladové části

16	K	043103000.R.1	Provedení zkoušek ETAG 004 a 014	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00	
----	---	---------------	----------------------------------	-------	-------	----------	----------	--

17	K	043103000.R.2	Statický návrh kotvení ETICS dle výsledků zkoušek	soub.	1,000	3 500,00	3 500,00	
----	---	---------------	---	-------	-------	----------	----------	--

18	K	043103000.R.3	Provedení zkoušek ETAG 006	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00	
----	---	---------------	----------------------------	-------	-------	----------	----------	--

19	K	043103000.R.4	Statický návrh kotvení mPVC krytiny dle výsledků zkoušek	soub.	1,000	3 500,00	3 500,00	
----	---	---------------	--	-------	-------	----------	----------	--

21	K	043103000.R.5	zajištění statika při bouracích pracech + nových pracech + řešení cca 80h	hod.	80,000	400,00	32 000,00	
----	---	---------------	---	------	--------	--------	-----------	--

PP zajištění statika při bouracích pracech + nových pracech + řešení cca 80h

D VRN7 Provozní vlivy 25 268,94

20	K	071103000	Provoz investora	soub.	1,000	25 268,94	25 268,94	
----	---	-----------	------------------	-------	-------	-----------	-----------	--

PP Provoz investora
Výstavba v uzavřeném areálu

SEZNAM FIGUR

Kód: 5034
Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)

Datum: 7. 4. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

5034 Přestavba objektu č. 5 na kolej - INV (Revize č.03)

B_Pa			148,990
	1.NP		0,000
	zasedací místnost + 8x kancelář		0,000
	plocha cad		0,000
	148,99		148,990

B_Pb			65,316
	1.NP		0,000
	chodby		0,000
	33,35+7,37		40,720
	mezipodesta schodiště		0,000
	1,65*3,64		6,006
	hygienické prostory		0,000
	9,40+9,19		18,590
	Součet		65,316

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

A_ETICS_F			1 802,256
	pohled severní		0,000
	451,69		451,690
	jižní		0,000
	345,31		345,310
	-3,44*1,2*7-3,44*1,12-0,8*0,9*7*2		-42,829
	východní		0,000
	685,37		685,370
	-1,2*0,6*6-1,5*1,5*14-2,35*1,5*5*8		-176,820
	západní		0,000
	683,31		683,310
	-1,2*0,6*5-1,5*1,5*5-2,35*1,5*5*8		-155,850
			0,000
	"napojení na střechu nad schodištěm"		0,000
	(1,266-0,3)*12,5		12,075
	Součet		1 802,256

Použití figury:

622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	1 912,476
622221042	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do pórobetonu tl přes 160 do 200 mm	m2	1 802,256
622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	1 802,256
622541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	1 912,476
6315226.R.2	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 180mm	m2	1 892,369

A_ETICS_ostění	obvod		551,100
	1.PP		0,000
	(0,6+1,2+0,6)*(5+6)		26,400
	(2,2+1,2+2,2)		5,600
	1.NP		0,000
	1,5*3*(6+5)		49,500
	(2,2+1,2+2,2)		5,600
	2.-9.NP		0,000
	(1,5*3+(1,5+2,28+1,5)*(5+5))*8		458,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(2,2+1,2+2,2)		5,600
	Součet		551,100
Použití figury:			
622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	1 912,476
622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	551,100
622541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	1 912,476
63151518	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 40mm	m2	121,242
A_ETICS_sokl			118,320
	plocha cad		0,000
	pohled severní		0,000
	8,45+5,5		13,950
	jižní		0,000
	13,2*0,7		9,240
	východní		0,000
	47,56		47,560
	západní		0,000
	43,82		43,820
			0,000
	"napojení na střechu nad schodištěm"		0,000
	0,3*12,5		3,750
			0,000
			0,000
	Součet		118,320
Použití figury:			
622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm	m2	118,320
622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápuštnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	118,320
A_ker_dlazba			823,050
	002m		0,000
	15,30		15,300
	003m		0,000
	14,70		14,700
	004m		0,000
	14,90		14,900
	005m		0,000
	13,40		13,400
	006m		0,000
	13,40		13,400
	007m		0,000
	14,90		14,900
	008m		0,000
	14,70		14,700
	009m		0,000
	15,30		15,300
	010m		0,000
	10,80		10,800
	011m		0,000
	3,40		3,400
	012m		0,000
	17,10		17,100
	013m		0,000
	6,10		6,100
	014m		0,000
	13,30		13,300
	016m		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	20,30		20,300
	Mezisoučet		187,600
	102m		0,000
	6,50		6,500
	104m		0,000
	6,50		6,500
	106m		0,000
	6,50		6,500
	108m		0,000
	6,50		6,500
	112m		0,000
	1,9		1,900
	113m		0,000
	8,1		8,100
	114m		0,000
	3,1		3,100
	115m		0,000
	2,9		2,900
	116m		0,000
	14,2		14,200
	118m		0,000
	14,93		14,930
	119m		0,000
	7,70		7,700
	120m		0,000
	79,5		79,500
	Mezisoučet		158,330
	210m		0,000
	7,0		7,000
	211m		0,000
	8,5		8,500
	212m		0,000
	13,3		13,300
	213m		0,000
	12,9		12,900
	214m		0,000
	1,40		1,400
	215m		0,000
	11,65		11,650
	Mezisoučet		54,750
	3.-5.NP dtto 2.NP		0,000
	54,750*3		164,250
	Mezisoučet		164,250
	602m		0,000
	4,20		4,200
	606m		0,000
	4,20		4,200
	610m		0,000
	4,40		4,400
	613m		0,000
	4,20		4,200
	617m		0,000
	4,20		4,200
	621m		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	4,40		4,400
	624m		0,000
	14,00		14,000
	625m		0,000
	2,70		2,700
	626m		0,000
	8,70		8,700
	627m		0,000
	13,53		13,530
	Mezisoučet		64,530
	7.-9.NP dtto 6.NP		0,000
	64,53*3		193,590
	Součet		823,050
Použití figury:			
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	823,050
771574419	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	823,050
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	2 402,150
A_kerdl_R10			393,120
	1.PP		0,000
	003m		0,000
	14,70		14,700
	004m		0,000
	14,90		14,900
	007m		0,000
	14,90		14,900
	008m		0,000
	14,70		14,700
	010m		0,000
	10,80		10,800
	012m		0,000
	17,10		17,100
	Mezisoučet		87,100
	1.NP		0,000
	102m		0,000
	6,50		6,500
	104m		0,000
	6,50		6,500
	106m		0,000
	6,50		6,500
	108m		0,000
	6,50		6,500
	112m		0,000
	1,90		1,900
	Mezisoučet		27,900
	2.NP		0,000
	210m		0,000
	7,00		7,000
	212m		0,000
	13,30		13,300
	214m		0,000
	1,40		1,400
	Mezisoučet		21,700
	3.-5.NP		0,000
	21,7*3		65,100

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Mezisoučet		65,100
6.NP			0,000
602m			0,000
4,20			4,200
606m			0,000
4,20			4,200
610m			0,000
4,40			4,400
613m			0,000
4,20			4,200
617m			0,000
4,20			4,200
621m			0,000
4,40			4,400
626m			0,000
8,70			8,700
627m			0,000
13,53			13,530
	Mezisoučet		47,830
7.-9.NP			0,000
47,830*3			143,490
	Součet		393,120

Použití figury:

5976115.R.2 dlažba keramická 10-19° R10 m2 473,075

A_kerdl_R11			64,600
1.PP			0,000
002m			0,000
15,30			15,300
009m			0,000
15,30			15,300
2.NP			0,000
211m			0,000
8,50			8,500
3.-5.NP			0,000
8,50*3			25,500
	Součet		64,600

Použití figury:

5976115.R.3 dlažba keramická >18° B (R11) m2 71,060

A_kerdl_R9			365,330
1.PP			0,000
005m			0,000
13,40			13,400
006m			0,000
13,4			13,400
011m			0,000
3,40			3,400
013m			0,000
6,10			6,100
014m			0,000
13,30			13,300
016m			0,000
20,30			20,300
	Mezisoučet		69,900
1.NP			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	113m		0,000
	8,10		8,100
	114m		0,000
	3,10		3,100
	115m		0,000
	2,90		2,900
	116m		0,000
	14,20		14,200
	118m		0,000
	14,93		14,930
	119m		0,000
	7,70		7,700
	120m		0,000
	79,50		79,500
	Mezisoučet		130,430
	2.NP		0,000
	213m		0,000
	12,90		12,900
	215m		0,000
	11,65		11,650
	Mezisoučet		24,550
	3.-5.NP		0,000
	24,55*3		73,650
	Mezisoučet		73,650
	6.NP		0,000
	624m		0,000
	14,00		14,000
	625m		0,000
	2,70		2,700
	Mezisoučet		16,700
	7.-9.NP		0,000
	16,70*3		50,100
	Součet		365,330
Použití figury:			
5976115.R.1	dlažba keramická 6-10° R9	m2	483,142
A_kerdlsokl_R10			184,740
	1.PP		0,000
	003m		0,000
	19,97-0,9		19,070
	004m		0,000
	15,83-0,9		14,930
	007m		0,000
	15,83-0,9		14,930
	008m		0,000
	19,97-0,9		19,070
	010m		0,000
	16,83-0,9*2		15,030
	012m		0,000
	17,81-0,9		16,910
	6.NP		0,000
	627m		0,000
	21,20		21,200
	7.-9.NP		0,000
	21,20*3		63,600

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Součet		184,740
Použití figury:			
771474115	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	554,190
5976115.R.2	dlažba keramická 10-19° R10	m2	473,075
A_kerdlsockl_R9			369,450
	1.PP		0,000
	005m		0,000
	15,83-0,9		14,930
	006m		0,000
	15,83-0,9		14,930
	013m		0,000
	10,33-0,9		9,430
	014m		0,000
	25,14-3,6-0,9*2-1,0-1,2		17,540
	016m		0,000
	21,20		21,200
	Mezisoučet		78,030
	1.NP		0,000
	113m		0,000
	12,25-1,0		11,250
	114m		0,000
	6,92-1,0		5,920
	115m		0,000
	6,92-1,0		5,920
	116m		0,000
	33,86-3,6-1,9-1,0-0,8*3-1,2		23,760
	118m		0,000
	21,20		21,200
	119m		0,000
	13,96-1,2-1,48-1,0		10,280
	120m		0,000
	48,65-1,9*4		41,050
	Mezisoučet		119,380
	2.NP		0,000
	215m		0,000
	21,20		21,200
	Mezisoučet		21,200
	3.-5.NP		0,000
	21,20*3		63,600
	6.NP		0,000
	624m		0,000
	29,41-1,2-1,0-0,9*2-3,6		21,810
	7.-9.NP		0,000
	21,810*3		65,430
	Součet		369,450
Použití figury:			
771474115	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	554,190
5976115.R.1	dlažba keramická 6-10° R9	m2	483,142
A_kerobklad			1 341,736
	002m		0,000
	15,70*2,0-0,9*2,02		29,582
	004m		0,000
	7,44*2,0-0,9*2,0		13,080
	007m		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	7,44*2,0-0,9*2,0		13,080
	009m		0,000
	15,70*2,0-0,9*2,02		29,582
	010m		0,000
	16,83*2,0-0,9*2,0*2		30,060
	Mezisoučet		115,384
	101m		0,000
	4,35*1,8		7,830
	102m		0,000
	11,52*2,0-0,9*2,02		21,222
	103m		0,000
	4,35*1,8		7,830
	104m		0,000
	11,52*2,0-0,9*2,02		21,222
	105m		0,000
	4,35*1,8		7,830
	106m		0,000
	11,52*2,0-0,9*2,02		21,222
	107m		0,000
	4,35*1,8		7,830
	108m		0,000
	11,52*2,0-0,9*2,02		21,222
	112m		0,000
	(1,8*2+1,06*2)*1,2-0,8*1,2		5,904
	Mezisoučet		122,112
	201m		0,000
	(0,7+1,0)*2,0		3,400
	202m		0,000
	(0,7+1,0)*2,0		3,400
	203m		0,000
	(0,7+1,0)*2,0		3,400
	204m		0,000
	(0,7+1,0)*2,0		3,400
	205m		0,000
	(0,7+1,0)*2,0		3,400
	206m		0,000
	(0,7+1,0)*2,0		3,400
	207m		0,000
	(0,7+1,0)*2,0		3,400
	208m		0,000
	(0,7+1,0)*2,0		3,400
	209m		0,000
	(0,7+1,0)*2,0		3,400
	210m		0,000
	13,01*2,0-0,9*2,0*2		22,420
	211m		0,000
	11,74*2,0-0,9*2,0-2,35*1,2		18,860
	212m		0,000
	(19,78-1,5)*2,0-0,9*2,0-2,28*1,1		32,252
	214m		0,000
	4,8*1,2-0,8*1,2		4,800
	Mezisoučet		108,932
	3.-5.NP dtto 2.NP		0,000
	108,932*3		326,796

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Mezisoučet		326,796
	602m		0,000
	9,69*2,0-0,9*2,0		17,580
	603m		0,000
	4,2*2,0		8,400
	606m		0,000
	9,69*2,0-0,9*2,0		17,580
	607m		0,000
	4,2*2,0		8,400
	610m		0,000
	9,19*2,0-0,9*2,0		16,580
	613m		0,000
	9,69*2,0-0,9*2,0		17,580
	614m		0,000
	4,2*2,0		8,400
	617m		0,000
	9,69*2,0-0,9*2,0		17,580
	618m		0,000
	4,2*2,0		8,400
	621m		0,000
	9,19*2,0-0,9*2,0		16,580
	625m		0,000
	6,64*1,2-0,9*1,2		6,888
	626m		0,000
	12,81*2,0-0,9*0,9-1,5*1,1		23,160
	Mezisoučet		167,128
	7.-9.NP dtto 6.NP		0,000
	167,128*3		501,384
	Součet		1 341,736
Použití figury:			
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1 341,736
781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1 341,736
78147221.R.1	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2 vč. ukončení bílou plastovou lištou	m2	1 341,736
78422110.R.1	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných s protiplísňovou přísadou v místnostech do 3,80 m	m2	4 517,929
5976170.R.1	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 - barva bílá	m2	1 106,932
5976170.R.2	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 - barevný obklad	m2	368,977
A_kerobklad_kouty			350,000
	002m		0,000
	6		6,000
	004m		0,000
	6		6,000
	007m		0,000
	6		6,000
	009m		0,000
	6		6,000
	010m		0,000
	6		6,000
	Mezisoučet		30,000
	101m		0,000
	6		6,000
	102m		0,000
	12		12,000
	103m		0,000
	6		6,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	104m		0,000
	12		12,000
	105m		0,000
	6		6,000
	106m		0,000
	12		12,000
	107m		0,000
	6		6,000
	108m		0,000
	12		12,000
	Mezisoučet		72,000
	210m		0,000
	14		14,000
	211m		0,000
	4		4,000
	Mezisoučet		18,000
	3.-5.NP dtto 2.NP		0,000
	18*3		54,000
	Mezisoučet		54,000
	602m		0,000
	8		8,000
	606m		0,000
	8		8,000
	610m		0,000
	6		6,000
	613m		0,000
	8		8,000
	617m		0,000
	8		8,000
	621m		0,000
	6		6,000
	Mezisoučet		44,000
	7.-9.NP dtto 6.NP		0,000
	44*3		132,000
	Součet		350,000

Použití figury:

78113124.R.1 Izolace pod obklad těsnícími pásy - kout a rohy kus 350,000

A_kerobklad_pasky			1 053,390
	002m		0,000
	10,0		10,000
	2,0*6		12,000
	004m		0,000
	7,44		7,440
	2,0*3		6,000
	007m		0,000
	7,44		7,440
	2,0*4		8,000
	009m		0,000
	10,0		10,000
	2,0*9		18,000
	010m		0,000
	16,83		16,830
	2,0*10		20,000
	Mezisoučet		115,710

Kód	Popis	MJ	Výměra
	101m		0,000
	27,11-1,0		26,110
	102m		0,000
	11,52-1,0		10,520
	2,0*8		16,000
	103m		0,000
	27,11-1,0		26,110
	104m		0,000
	11,52-1,0		10,520
	2,0*8		16,000
	3.-5.NP dtto 2.NP		0,000
	105m		0,000
	27,11-1,0		26,110
	106m		0,000
	11,52-1,0		10,520
	2,0*8		16,000
	3.-5.NP dtto 2.NP		0,000
	107m		0,000
	27,11-1,0		26,110
	108m		0,000
	11,52-1,0		10,520
	2,0*8		16,000
	3.-5.NP dtto 2.NP		0,000
	Mezisoučet		210,520
	210m		0,000
	13,01-0,9*2		11,210
	6*2,0		12,000
	211m		0,000
	11,74-0,9		10,840
	4*2,0		8,000
	Mezisoučet		42,050
	3.-5.NP dtto 2.NP		0,000
	42,050*3		126,150
	Mezisoučet		126,150
	602m		0,000
	9,69-0,9		8,790
	2,0*8		16,000
	606m		0,000
	9,69-0,9		8,790
	2,0*8		16,000
	610m		0,000
	9,19-0,9		8,290
	2,0*6		12,000
	613m		0,000
	9,69-0,9		8,790
	2,0*8		16,000
	617m		0,000
	9,69-0,9		8,790
	2,0*8		16,000
	621m		0,000
	9,19-0,9		8,290
	2,0*6		12,000
	Mezisoučet		139,740
	7.-9.NP dtto 6.NP		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	139,740*3		419,220
	Součet		1 053,390
Použití figury:			
781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	1 053,390
A_lešení			2 672,270
	plocha cad		0,000
	pohled sever		0,000
	574,92		574,920
	jih		0,000
	411,86		411,860
	východ		0,000
	843,91		843,910
	západ		0,000
	841,58		841,580
	Součet		2 672,270
Použití figury:			
941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	2 672,270
941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	801 681,000
941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	2 672,270
944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 672,270
944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	801 681,000
944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 672,270
993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	2 672,270
A_OK_vyměny			401,010
	po odečtení prostupů		0,000
	SV.01		0,000
	4,95*38		188,100
	SV.02		0,000
	4,86*26		126,360
	SV.03		0,000
	5,24*8		41,920
	SV.04		0,000
	4,54*3		13,620
	SV.05		0,000
	4,95*5		24,750
	SV.06		0,000
	6,26*1		6,260
	Součet		401,010
Použití figury:			
411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	54,241
411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	451,150
711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	401,010
713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	401,010
965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	40,531
965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	4,010
A_OKvým_výztpodnosn			77,815
	délky a počty nosníků z výkresu D.1.2.C.08		0,000
	3,57*2		7,140
	2,92*1		2,920
	1,5*1		1,500
	0,65*1		0,650
	0,530*1		0,530
	3,57*2		7,140
	2,92*1		2,920

Kód	Popis	MJ	Výměra
	1,5*1		1,500
	0,650*1		0,650
	0,530*1		0,530
	0,630*1		0,630
	0,350*1		0,350
	3,57*2		7,140
	2,92*1		2,920
	1,5*1		1,500
	0,650*1		0,650
	0,530*1		0,530
	3,57*2		7,140
	1,5*2		3,000
	0,65*1		0,650
	0,530*1		0,530
	2,365*1		2,365
	0,6*1		0,600
	0,48*1		0,480
	3,57*2		7,140
	1,5*2		3,000
	0,65*1		0,650
	0,530*1		0,530
	0,515*1		0,515
	0,395*1		0,395
	3,93*2		7,860
	1,5*2		3,000
	0,76*1		0,760
	Součet		77,815
Použití figury:			
411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	42,478
A_omítk_ostěníoken			163,650
	1.PP		0,000
	(0,6+1,2+0,6)*0,300*(5+6)		7,920
	(2,2+1,2+2,2)*0,3		1,680
	1.NP		0,000
	1,5*3*0,300*(6+5)		14,850
	(2,2+1,2+2,2)*0,3		1,680
	2.-9.NP		0,000
	(1,5*3*0,300+(1,5+2,28+1,5)*0,300*(5+5))*8		137,520
	Součet		163,650
Použití figury:			
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2 515,765
78422110.R.1	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha době otěruvzdorných s protiplišňovou přísadou v místnostech do 3,80 m	m2	4 517,929
A_omítk_porob_fasada			960,128
	2.NP		0,000
	(4,060+3,375+3,350*4+3,23+11,980+3,380+3,350*4+3,375+4,080)*2,7		162,756
	-1,2*2,1-2,35*1,5*10-1,0*2,0-1,5*1,5-0,8*0,9		-42,740
	Mezisoučet		120,016
	3.-9.NP		0,000
	120,016*7		840,112
	Součet		960,128
Použití figury:			
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2 515,765
78422110.R.1	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha době otěruvzdorných s protiplišňovou přísadou v místnostech do 3,80 m	m2	4 517,929
A_omítk_výtah			56,943

Kód	Popis	MJ	Výměra
	014m		0,000
	(0,490+0,300+0,300+0,400+0,490)*2,7		5,346
	113m		0,000
	(3,045+0,485)*2,7		9,531
	116m		0,000
	(0,49+0,45+0,300+0,300+0,45+0,49)*2,7		6,696
	119m		0,000
	(4,8+1,5+0,3*3+0,500)*2,7		20,790
	Mezisoučet		42,363
	1.-9.NP		0,000
	(2,2+1,0+2,2)*0,300*9		14,580
	Součet		56,943
Použití figury:			
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	2 515,765
78422110.R.1	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných s protiplísňovou přísadou v místnostech do 3,80 m	m2	4 517,929
A_podl_113119_obvod			15,800
	15,80		15,800
A_podl_P1			1 237,800
	101m		0,000
	21,60		21,600
	103m		0,000
	21,60		21,600
	105m		0,000
	21,60		21,600
	107m		0,000
	21,60		21,600
	109m		0,000
	13,10		13,100
	110m		0,000
	13,1		13,100
	Mezisoučet		112,600
	201m		0,000
	16,50		16,500
	202m		0,000
	16,50		16,500
	203m		0,000
	16,50		16,500
	204m		0,000
	16,50		16,500
	205m		0,000
	16,30		16,300
	206m		0,000
	16,50		16,500
	207m		0,000
	16,50		16,500
	208m		0,000
	16,50		16,500
	209m		0,000
	16,30		16,300
	Mezisoučet		148,100
	3.-5.NP dtto 2.NP		0,000
	148,10*3		444,300
	Mezisoučet		444,300
	601m		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
10,10			10,100
603m			0,000
7,40			7,400
604m			0,000
10,10			10,100
605m			0,000
10,10			10,100
607m			0,000
7,40			7,400
608m			0,000
10,10			10,100
609m			0,000
8,10			8,100
611m			0,000
3,30			3,300
612m			0,000
10,10			10,100
614m			0,000
7,40			7,400
615m			0,000
10,10			10,100
616m			0,000
10,10			10,100
618m			0,000
7,40			7,400
619m			0,000
10,10			10,100
620m			0,000
8,10			8,100
622m			0,000
3,3			3,300
Mezisoučet			133,200
7.-9.NP dtto 6.NP			0,000
133,20*3			399,600
Součet			1 237,800
Použití figury:			
776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	1 237,800
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	3 132,800
776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	1 549,500
A_podl_P2			770,700
002m			0,000
15,30			15,300
009m			0,000
15,30			15,300
010m			0,000
10,80			10,800
011m			0,000
3,40			3,400
Mezisoučet			44,800
102m			0,000
6,50			6,500
104m			0,000
6,50			6,500
106m			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	6,50		6,500
	108m		0,000
	6,50		6,500
	Mezisoučet		26,000
	210m		0,000
	7,0		7,000
	211m		0,000
	8,50		8,500
	Mezisoučet		15,500
	3.-5.NP dtto 2.NP		0,000
	15,50*3		46,500
	Mezisoučet		46,500
	602m		0,000
	4,20		4,200
	606m		0,000
	4,20		4,200
	610m		0,000
	4,40		4,400
	613m		0,000
	4,20		4,200
	617m		0,000
	4,20		4,200
	621m		0,000
	4,40		4,400
	Mezisoučet		25,600
	7.-9.NP dtto 6.NP		0,000
	25,60*3		76,800
	Mezisoučet		76,800
	OK výměny u jádra		0,000
	podlaha 1.NP		0,000
	3,5*1,7*10		59,500
	2.-5.NP		0,000
	3,5*1,7*10*4		238,000
	6.-9.NP		0,000
	3,5*1,7*10*4		238,000
	Mezisoučet		535,500
	Součet		770,700
Použití figury:			
631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	51,316
632451.R.1	Vyrovnaní panelů stropu vysprávkovou cementovou hmotou	m2	770,700
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 304,750
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	770,700
A_podl_P3			311,700
	117m		0,000
	33,30		33,300
	216m		0,000
	34,80		34,800
	3.-5.NP dtto 2.NP		0,000
	34,80*3		104,400
	623m		0,000
	34,80		34,800
	7.-9.NP dtto 6.NP		0,000
	34,80*3		104,400
	Součet		311,700

Použití figury:

Kód	Popis	MJ	Výměra
632451211	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 30 do 35 mm	m2	845,750
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	879,550
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	3 132,800
776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	1 549,500
A_podl_P4			534,050
	001m		0,000
	14,80		14,800
	003m		0,000
	14,70		14,700
	004m		0,000
	14,90		14,900
	005m		0,000
	13,40		13,400
	007m		0,000
	14,90		14,900
	008m		0,000
	14,70		14,700
	012m		0,000
	17,10		17,100
	013m		0,000
	6,10		6,100
	014m		0,000
	13,30		13,300
	016m		0,000
	20,30		20,300
	Mezisoučet		144,200
	111m		0,000
	12,00		12,000
	112m		0,000
	2,00		2,000
	114m		0,000
	3,10		3,100
	115m		0,000
	2,9		2,900
	116m		0,000
	14,2		14,200
	118m		0,000
	14,93		14,930
	Mezisoučet		49,130
	212m		0,000
	13,30		13,300
	213m		0,000
	20,00		20,000
	214m		0,000
	1,30		1,300
	215m		0,000
	11,65		11,650
	Mezisoučet		46,250
	3.-5.NP dtto 2.NP		0,000
	46,250*3		138,750
	Mezisoučet		138,750
	624m		0,000
	14,0		14,000
	625m		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	2,7		2,700
	626m		0,000
	8,7		8,700
	627m		0,000
	13,53		13,530
	Mezisoučet		38,930
	7.-9.NP dtto 6.NP		0,000
	38,93*3		116,790
	Součet		534,050
Použití figury:			
632451211	Potěr cementový samonivelační lité C20 tl přes 30 do 35 mm	m2	845,750
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	879,550
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	1 304,750
A_podl_P5			33,800
	015m		0,000
	33,80		33,800
Použití figury:			
632681.R.1	Vyspravení stávajících betonových podlah - 50%	m2	33,800
633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	879,550
63399211.R.1	Odsátí, omytí a odmaštění betonových podlah	m2	33,800
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	3 132,800
A_podl_P6			116,600
	002m		0,000
	15,30		15,300
	003m		0,000
	14,70		14,700
	004m		0,000
	14,90		14,900
	005m		0,000
	13,40		13,400
	006m		0,000
	13,40		13,400
	007m		0,000
	14,90		14,900
	008m		0,000
	14,70		14,700
	009m		0,000
	15,30		15,300
	Součet		116,600
Použití figury:			
139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	58,300
162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	34,397
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	163,194
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	248,940
174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se ztuhnutím ručně	m3	29,150
A_podl_P6_1			116,600
	002m		0,000
	15,30		15,300
	003m		0,000
	14,70		14,700
	004m		0,000
	14,90		14,900
	005m		0,000
	13,40		13,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
	006m		0,000
	13,40		13,400
	007m		0,000
	14,90		14,900
	008m		0,000
	14,70		14,700
	009m		0,000
	15,30		15,300
	Součet		116,600
Použití figury:			
631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	11,660
965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4	m3	24,466
A_podl_P6_2			116,900
	002m		0,000
	15,10		15,100
	003m		0,000
	14,90		14,900
	004m		0,000
	14,90		14,900
	005m		0,000
	13,50		13,500
	006m		0,000
	13,60		13,600
	007m		0,000
	14,90		14,900
	008m		0,000
	14,90		14,900
	009m		0,000
	15,10		15,100
	Součet		116,900
Použití figury:			
273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	17,535
273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,391
A_podl_P6_obvod			134,920
	002m		0,000
	15,83		15,830
	003m		0,000
	19,97		19,970
	004m		0,000
	15,83		15,830
	005m		0,000
	15,83		15,830
	006m		0,000
	15,83		15,830
	007m		0,000
	15,83		15,830
	008m		0,000
	19,97		19,970
	009m		0,000
	15,83		15,830
	Součet		134,920
Použití figury:			
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	40,476
711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	80,952

Kód	Popis	MJ	Výměra
985331113	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	134,920
13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,240
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	49,421
62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	49,421
A_podl113_119	skladba S		17,800
	113m		0,000
	8,1		8,100
	119m		0,000
	7,7		7,700
	výtah		0,000
	2,0		2,000
	Součet		17,800
Použití figury:			
271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	2,937
631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	51,316
632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	21,360
711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	17,800
711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	35,600
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	17,800
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	20,746
62855004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břídicím posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	20,746
A_porob_200			48,947
	1.PP		0,000
	"hydrant"2,4*2,9		6,960
	1.NP		0,000
	2,25*2,7		6,075
	2.NP		0,000
	1,125*2,7		3,038
	3.-5.NP		0,000
	3,038*3		9,114
	6.NP		0,000
	2,2*2,7		5,940
	7.-9.NP		0,000
	5,940*3		17,820
	Součet		48,947
Použití figury:			
311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	48,947
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	2 515,765
78422110.R.1	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných s protiplísňovou přísadou v místnostech do 3,80 m	m2	4 517,929
A_porob_fasada			1 133,013
	pohled severní		0,000
	šířka dle půdorysu * výška dle řezu		0,000
	12,760*23,020		293,735
	"odečet otvorů"-1,0*2,0*8		-16,000
	Mezisoučet		277,735
	jižní		0,000
	4,31*2*23,020		198,432
	-0,8*0,9*7*2		-10,080
	Mezisoučet		188,352
	východní		0,000
	21,405*23,020		492,743
	-1,5*1,5*8		-18,000
	-2,35*1,5*5*8		-141,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Mezisoučet		333,743
	západní		0,000
	21,405*23,020		492,743
	-2,35*1,5*5*8		-141,000
	-1,16*2,0*8		-18,560
	Mezisoučet		333,183
	Součet		1 133,013
Použití figury:			
311272141	Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	1 133,013
A_porob_vyzdivky			20,170
	1.PP		0,000
	1,2*2,1*2		5,040
	1.NP		0,000
	"koridor"0,6*3,5		2,100
	1,0*2,1		2,100
	1,55*2,1		3,255
	2,35*2,5		5,875
	1,2*1,5		1,800
	Součet		20,170
Použití figury:			
31027108.R.1	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 450 m	m2	20,170
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2 515,765
78422110.R.1	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřuvzdorných s protiplísňovou přísadou v místnostech do 3,80 m	m2	4 517,929
A_příčk_porob_100			25,138
	1.PP		0,000
	2,16*2,9*2		12,528
	(1,525+3,45)*2,9-0,9*2,02		12,610
	Součet		25,138
Použití figury:			
342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	24,825
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2 515,765
78422110.R.1	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřuvzdorných s protiplísňovou přísadou v místnostech do 3,80 m	m2	4 517,929
A_příčk_porob_150			205,468
	1.PP		0,000
	3,37*2,9-1,0*2,02		7,753
	3,37*2,9		9,773
	4,0*4*2,9		46,400
	4,0*5*2,9		58,000
	(3,25*5*2+0,25+0,450)*2,9-(0,9*2,02*5*2)		78,100
	(0,350+1,750)*2,9-1,0*2,02		4,070
	1,1*2,9-0,9*2,02		1,372
	Součet		205,468
Použití figury:			
342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	201,405
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2 515,765
78422110.R.1	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřuvzdorných s protiplísňovou přísadou v místnostech do 3,80 m	m2	4 517,929
A_přírodnílino			1 270,900
	001m		0,000
	14,80		14,800
			0,000
	101m		0,000
	21,60		21,600
	103m		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
21,60			21,600
105m			0,000
21,60			21,600
106m			0,000
6,5			6,500
107m			0,000
21,60			21,600
109m			0,000
13,10			13,100
110m			0,000
13,10			13,100
111m			0,000
11,80			11,800
Mezisoučet			145,700
201m			0,000
16,50			16,500
202m			0,000
16,50			16,500
203m			0,000
16,50			16,500
204m			0,000
16,50			16,500
205m			0,000
16,30			16,300
206m			0,000
16,50			16,500
207m			0,000
16,50			16,500
208m			0,000
16,50			16,500
209m			0,000
16,30			16,300
Mezisoučet			148,100
3.-5.NP dtto 2.NP			0,000
148,10*3			444,300
Mezisoučet			444,300
601m			0,000
10,10			10,100
603m			0,000
7,40			7,400
604m			0,000
10,10			10,100
605m			0,000
10,10			10,100
607m			0,000
7,40			7,400
608m			0,000
10,10			10,100
609m			0,000
8,10			8,100
611m			0,000
3,30			3,300
612m			0,000
10,10			10,100

Kód	Popis	MJ	Výměra
614m			0,000
7,40			7,400
615m			0,000
10,10			10,100
616m			0,000
10,10			10,100
618m			0,000
7,40			7,400
619m			0,000
10,10			10,100
620m			0,000
8,10			8,100
622m			0,000
3,30			3,300
Mezisoučet			133,200
7.-9.NP dtto 6.NP			0,000
133,200*3			399,600
Součet			1 270,900

Použití figury:

776251111 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem m2 1 270,900

A_PVC_sokl			1 710,490
001m			0,000
15,83-0,9			14,930
015m			0,000
39,90-0,9*10-1,0*2			28,900
Mezisoučet			43,830
101m			0,000
27,11-1,0			26,110
103m			0,000
27,11-1,0			26,110
105m			0,000
27,11-1,0			26,110
107m			0,000
27,11-1,0			26,110
109m			0,000
15,04-0,9			14,140
110m			0,000
15,04-0,9			14,140
117m			0,000
38,96-1,9-1,0*5-0,9*2			30,260
Mezisoučet			162,980
201m			0,000
17,0-0,9			16,100
202m			0,000
17,0-0,9			16,100
203m			0,000
17,0-0,9			16,100
204m			0,000
17,0-0,9			16,100
205m			0,000
17,0-0,9			16,100
206m			0,000
17,0-0,9			16,100
207m			0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	17,0-0,9		16,100
	208m		0,000
	17,0-0,9		16,100
	209m		0,000
	17,0-0,9		16,100
	216m		0,000
	38,96-1,9-1,0*5-0,9*2		30,260
	Mezisoučet		175,160
	3.-5.NP dtto 2.NP		0,000
	175,160*3		525,480
	Mezisoučet		525,480
	601m		0,000
	12,68-0,9		11,780
	603m		0,000
	13,96-0,9*3		11,260
	604m		0,000
	12,73-0,9		11,830
	605m		0,000
	12,68-0,9		11,780
	607m		0,000
	13,96-0,9*3		11,260
	608m		0,000
	12,73-0,9		11,830
	609m		0,000
	11,78-0,9		10,880
	611m		0,000
	7,33-0,9*3		4,630
	612m		0,000
	12,68-0,9		11,780
	614m		0,000
	13,96-0,9*3		11,260
	615m		0,000
	12,73-0,9		11,830
	616m		0,000
	12,68-0,9		11,780
	618m		0,000
	13,96-0,9*3		11,260
	619m		0,000
	12,73-0,9		11,830
	620m		0,000
	11,78-0,9		10,880
	622m		0,000
	7,33-0,9*3		4,630
	623m		0,000
	38,96-1,9-1,0*5-0,9*2		30,260
	Mezisoučet		200,760
	7.-9.NP dtto 6.NP		0,000
	200,760*3		602,280
	Součet		1 710,490
Použití figury:			
776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	1 710,490
A_sanitarprick			85,650
	1.PP		0,000
	((2,0*4+4,05)*2,0-0,7*2,0*4)*2		37,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(1,525+1,8)*2,0-0,7*2,0*2		3,850
	Mezisoučet		40,850
	2.NP		0,000
	1,5*2*2,0-0,7*2,0*2		3,200
	(1,2+1,5)*2*2,0-0,7*2,0*2		8,000
	Mezisoučet		11,200
	3.-5.NP		0,000
	11,200*3		33,600
	Součet		85,650
Použití figury:			
763411116	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm	m2	85,650
A_SDK_150	Bez požadavku na neprůzvučnost a požární odolnost		64,257
	1.NP		0,000
	(0,625*4+1,150+1,350*4+3,445)*2,7-1,0*2,02*2		29,697
	2.NP		0,000
	(1,45+0,150)*2,7		4,320
	Mezisoučet		34,017
	3.-5.NP		0,000
	4,320*3		12,960
	Mezisoučet		12,960
	6.NP		0,000
	(1,3+0,3)*2,7		4,320
	Mezisoučet		4,320
	7.-9.NP		0,000
	4,320*3		12,960
	Součet		64,257
Použití figury:			
76311143.R.4	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 bez izolace	m2	64,257
A_SDK_instal300	instalační stěny 250 a 300 mm		359,370
	1.NP		0,000
	(1,0+0,25)*2,7*5*2		33,750
	2.NP		0,000
	(0,9+0,25)*2,7*11		34,155
	0,3*2,7*10		8,100
	Mezisoučet		76,005
	3.-5.NP		0,000
	42,255*3		126,765
	Mezisoučet		126,765
	6.NP		0,000
	(0,9+0,25)*2,7*10		31,050
	0,3*2,7*10		8,100
	Mezisoučet		39,150
	7.-9.NP		0,000
	39,150*3		117,450
	Součet		359,370
Použití figury:			
76311331.R.2	SDK příčka instalační tl 155-650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	359,370
A_SDK_obklad_sloup			357,110
	1.NP		0,000
	(0,1+0,45+0,25+0,1+0,2+0,25*4+0,1+0,2)*2,7*2		12,960
	Mezisoučet		12,960
	2.NP		0,000
	(0,45+0,1)*2,7*2*8		23,760
	(0,15+0,45)*2,7*2		3,240

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(0,1+0,45+0,25+0,2)*2		2,000
	(0,1+0,2+0,45*4+0,2+0,1+0,2+0,2+0,1)*2,7*2		15,660
	(0,1*4+0,45*4)*2,7		5,940
	Mezisoučet		50,600
	3.-5.NP		0,000
	50,600*3		151,800
	Mezisoučet		151,800
	6.NP		0,000
	((0,45+0,1)*2*2,7*5)*2		29,700
	((0,45+0,2+0,1+0,45+0,25*5+0,2*4)*2,7)*2		17,550
	Mezisoučet		47,250
	7.-9.NP		0,000
	47,25*2		94,500
	Součet		357,110

Použití figury:

763121212	SDK stěna přesazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené na bochánky bez nosné kce	m2	357,110
-----------	---	----	---------

A_SDK_pohled_a	obyčejné desky		43,480
	1.PP		0,000
	KS3		0,000
	(0,55*2+0,4)*1,9		2,850
	KS4		0,000
	0,3*3*1,2		1,080
	KS5		0,000
	(0,55+0,4+0,55)*1,9		2,850
	Mezisoučet		6,780
	2.NP		0,000
	KS6		0,000
	(0,5+0,4+0,5)*2,0		2,800
	KS7		0,000
	(0,5+0,3+0,5)*2,75		3,575
	Mezisoučet		6,375
	3.-5.NP		0,000
	6,375*3		19,125
	6.NP		0,000
	KS6		0,000
	(0,5+0,4+0,5)*2,0		2,800
	7.-9.NP		0,000
	2,8*3		8,400
	Součet		43,480

Použití figury:

763131411	SDK pohled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	43,480
-----------	--	----	--------

78422110.R.1	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných s protiplísňovou přísadou v místnostech do 3,80 m	m2	4 517,929
--------------	---	----	-----------

A_SDK_pohled_b	impregnované desky - vč. kastlíků		258,200
	1.PP		0,000
	002m		0,000
	15,30		15,300
	009m		0,000
	15,30		15,300
	010m		0,000
	10,80		10,800
	011m		0,000
	3,4		3,400
	K		0,000
	0,4*3*2,9*5		17,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
	KS1		0,000
	0,4*4		1,600
	KS2		0,000
	(0,5*3+0,5)*2		4,000
	Mezisoučet		67,800
	102m		0,000
	6,50		6,500
	104m		0,000
	6,50		6,500
	106m		0,000
	6,50		6,500
	108m		0,000
	6,50		6,500
	Mezisoučet		26,000
	2.NP		0,000
	210m		0,000
	7,0		7,000
	211m		0,000
	8,5		8,500
	Mezisoučet		15,500
	3.-5.NP dtto 2.NP		0,000
	15,50*3		46,500
	Mezisoučet		46,500
	602m		0,000
	4,20		4,200
	606m		0,000
	4,20		4,200
	610m		0,000
	4,40		4,400
	613m		0,000
	4,20		4,200
	617m		0,000
	4,20		4,200
	621m		0,000
	4,40		4,400
	Mezisoučet		25,600
	7.-9.NP dtto 6.NP		0,000
	25,60*3		76,800
	Mezisoučet		76,800
	Součet		258,200
Použití figury:			
763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	258,200
78422110.R.1	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných s protiplísňovou přísadou v místnostech do 3,80 m	m2	4 517,929
A_SDK_pohled_b_1	impregnované desky		166,300
	1.PP		0,000
	002m		0,000
	15,10		15,100
	009m		0,000
	15,10		15,100
	010m		0,000
	10,10		10,100
	Mezisoučet		40,300
	102m		0,000
	6,50		6,500

Kód	Popis	MJ	Výměra
	104m		0,000
	6,50		6,500
	106m		0,000
	6,50		6,500
	108m		0,000
	6,50		6,500
	Mezisoučet		26,000
	602m		0,000
	4,10		4,100
	606m		0,000
	4,10		4,100
	610m		0,000
	4,30		4,300
	613m		0,000
	4,10		4,100
	617m		0,000
	4,10		4,100
	621m		0,000
	4,30		4,300
	Mezisoučet		25,000
	7.-9.NP dtto 6.NP		0,000
	25,0*3		75,000
	Součet		166,300

Použití figury:

611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 2 452,680

A_SDK_předsaz			297,216
	1.NP		0,000
	0,600*2,7*5*2		16,200
	(0,55+0,450)*2,7*2*2		10,800
	Mezisoučet		27,000
	2.NP		0,000
	(0,7*2+0,75)*2,7		5,805
	0,54*2,7*3		4,374
	0,59*2,7*10		15,930
	(0,55+0,4)*2,7*2		5,130
	Mezisoučet		31,239
	3.-5.NP		0,000
	31,239*3		93,717
	Mezisoučet		93,717
	6.NP		0,000
	(0,7*2+0,75)*2,7		5,805
	0,59*2,7*10		15,930
	(0,75+0,4+0,2)*2,7*4		14,580
	Mezisoučet		36,315
	7.-9.NP		0,000
	36,315*3		108,945
	Součet		297,216

Použití figury:

763121467 SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45 m2 297,216

A_SDKř_150			1 252,805
	1.NP		0,000
	(2,075*2+3,25*2+3,05+4,075)*2,7*2-1,0*2,02*6		83,865
	2.NP		0,000
	2,0*2,7-1,0*2,02		3,380

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(3,35*4+3,35*3+3,23*2)*2,7-0,9*2,02*9		64,395
	4,15*(5+3)*2,7		89,640
	Mezisoučet		241,280
	3.-5.NP		0,000
	"dtto 2.NP"157,415*3		472,245
	Mezisoučet		472,245
	6.NP		0,000
	(2,3*4+1,75)*2*2,7		59,130
	(0,4+3,35+0,4+3,35+1,06)*2*2,7-0,9*2,02*6		35,316
	(4,6+3,35+1,21)*2*2,7-0,9*2,02*5		40,374
	Mezisoučet		134,820
	7.-9.NP		0,000
	"dtto 6.NP"134,820*3		404,460
	Součet		1 252,805

Použití figury:

763111426 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB m2 1 252,805

A_SDKf_57dB			57,454
--------------------	--	--	---------------

1.NP		0,000
(1,8+0,150+3,5+1,05)*2,7-1,0*2,02		15,530
2.NP		0,000
(0,9+1,65)*2,7-0,8*2,02		5,269
1,275*2,7-0,9*2,02		1,625
Mezisoučet		22,424
3.NP-5.NP		0,000
6,894*3		20,682
6.NP		0,000
(1,25+0,175+1,25)*2,7-0,9*2,02*2		3,587
7.-9.NP		0,000
3,587*3		10,761
Součet		57,454

Použití figury:

76311142.R.1 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB m2 57,454

A_SDKif_150			619,600
--------------------	--	--	----------------

1.NP		0,000
(2,0+3,6+1,86+3,25)*2,7*4-0,9*2,02*4		108,396
Mezisoučet		108,396
2.NP		0,000
(4,150+3,350+4,150)*2,7-0,9*2,02		29,637
3.-5.NP		0,000
"dtto 2NP"		0,000
29,637*3		88,911
Mezisoučet		118,548
6.NP		0,000
(1,85+3,45)*2,7*2-0,9*2,02*2		24,984
(1,85+3,45)*2,7*2-0,9*2,02*2		24,984
(2,17*2+2,4)*2,7*2		36,396
2,95*4		11,800
Mezisoučet		98,164
7.-9.NP		0,000
"dtto 6.NP"98,164*3		294,492
Součet		619,600

Použití figury:

763111447 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB m2 619,600

A_SKD_100	Bez požadavku na neprůzvučnost a požární odolnost		174,808
------------------	--	--	----------------

Kód	Popis	MJ	Výměra
	1.NP		0,000
	1,8*2,7		4,860
	2.NP		0,000
	3,45*2,7-0,9*2,02		7,497
	Mezisoučet		12,357
	3.-5.NP		0,000
	7,497*3		22,491
	Mezisoučet		22,491
	6.NP		0,000
	(0,9+0,65+1,0+0,4)*2,7*4-0,8*2,02*4		25,396
	2,45*2,7*2-0,9*2,02*2		9,594
	Mezisoučet		34,990
	7.-9.NP		0,000
	34,990*3		104,970
	Součet		174,808
Použití figury:			
76311143.R.3	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez izolace	m2	174,808
A_SKD_předsaz_0			19,440
	2.NP		0,000
	0,45*2,7*2		2,430
	3.-5.NP		0,000
	2,43*3		7,290
	6.NP		0,000
	2,43		2,430
	7.-9.NP		0,000
	2,43*3		7,290
	Součet		19,440
Použití figury:			
763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	19,440
A_sokl_omítka			72,005
	plocha cad		0,000
	pohled severní		0,000
	8,10		8,100
	jížní		0,000
	13,2*0,7		9,240
	východní		0,000
	18,75		18,750
	západní		0,000
	23,84		23,840
			0,000
	"napojení na střechu nad schodištěm"		0,000
	(1,266-0,3)*12,5		12,075
			0,000
	Součet		72,005
Použití figury:			
622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	72,005
622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	72,005
A_strop_výtah	nový		8,000
	plocha cad		0,000
	2,5*3,2		8,000
Použití figury:			
411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	54,241
411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	451,150
A_strop_vytah_chodba			42,140

Kód	Popis	MJ	Výměra
	plocha cad		0,000
	D01		0,000
	21,07		21,070
	D11		0,000
	21,07		21,070
	Součet		42,140
Použití figury:			
411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	54,241
411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	451,150
A_střecha_nad1NP			15,880
	7,94*2		15,880
A_střechanadschodišt			25,470
	plocha cad		0,000
	25,47		25,470
A_vinyl			345,500
	015m		0,000
	33,80		33,800
	Mezisoučet		33,800
	117m		0,000
	33,3		33,300
	Mezisoučet		33,300
	216m		0,000
	34,80		34,800
	Mezisoučet		34,800
	3.-5.NP dtto 2.NP		0,000
	34,80*3		104,400
	Mezisoučet		104,400
	623m		0,000
	34,80		34,800
	Mezisoučet		34,800
	7.-9.NP dtto 6.NP		0,000
	34,80*3		104,400
	Součet		345,500
Použití figury:			
77624112.R.1	Lepení vzorovaných pásů z vinylu	m2	345,500
B_ker_dlazba			733,229
	1.PP		0,000
	13,77		13,770
	19,64		19,640
	0,935*3,475		3,249
	Mezisoučet		36,659
	1.NP		0,000
	"vstup z koridoru"3,4*2,3		7,820
	9,15+7,22+9,07		25,440
	32,25		32,250
	120m		0,000
	79,5		79,500
	2.NP		0,000
	11,21+7,57+55,01+12,65		86,440
	3.NP		0,000
	5,08+4,24+10,40		19,720
	9,74+2,20		11,940
	35,75		35,750
	4.NP		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	10,36+3,42+7,28+8,66+35,95		65,670
	5.NP		0,000
	5,08+4,24+10,40		19,720
	9,74+2,20		11,940
	35,75		35,750
	6.NP		0,000
	4,24+1,99+4,91+7,57+13,90+14,20+12,78		59,590
	7.NP		0,000
	12,53		12,530
	6,47+8,66+7,0+21,1		43,230
	8.NP		0,000
	12,53		12,530
	6,47+8,66+21,23		36,360
	9.NP		0,000
	12,53		12,530
	4,24+9,30+28,33		41,870
	mezipodesta schodiště		0,000
	1,4*3,65*9		45,990
	Součet		733,229

Použití figury:

771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 733,229

B_ker_obklad			636,995
---------------------	--	--	----------------

1.PP	0,000
(1,2+2,25)*2,3	7,935
1.NP	0,000
25,03*2,0-1,5*0,8-0,7*2,02*5-0,9*2,02*2	38,154
27,10*2,0-0,9*2,0*3-0,7*2,02*6	40,316
2.NP	0,000
3,35*1,5-0,9*1,5	3,675
33,13*1,5-(0,7*8-0,9)*1,5-0,9*1,5	41,295
3.NP	0,000
9,62*1,5-0,9*1,5-0,9*0,9	12,270
13,32*2,0-0,7*2,0*2-0,9*1,1	22,850
29,15*2,0-0,9*2,0-0,7*2,0*8-0,9*1,1-0,9*0,9	43,500
1,35*1,5*10	20,250
4.NP	0,000
7,57*2,0-0,9*1,1-0,7*2,0	12,750
29,02*2,0-0,9*2,0-0,7*2,0*8-0,9*2*0,9	43,420
1,35*1,5*9	18,225
5.NP	0,000
13,32*2,0-0,7*2,0*2-0,9*1,1	22,850
29,02*2,0-0,9*2,0-0,7*2,0*8-0,9*2*0,9	43,420
1,35*1,5*10	20,250
6.NP	0,000
4,0*2,0	8,000
16,54*2,0-0,7*2,0*4	27,480
29,97*1,5-0,9*1,5-0,7*1,5*6-0,9*1,5-0,9*0,9	35,145
7.NP	0,000
2,18*1,5	3,270
35,33*2,0-0,9*2,0-0,7*2,0*10-0,9*0,9-0,9*1,5	52,700
8.NP	0,000
2,18*1,5	3,270
35,33*2,0-0,9*2,0-0,7*2,0*10-0,9*0,9-0,9*1,5	52,700
9.NP	0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	2,18*1,5		3,270
	35,33*2,0-0,9*2,0-0,7*2,0*10-0,9*0,9-0,9*1,5		52,700
	mezipodesta schodiště parapet		0,000
	0,25*3,65*8		7,300
	Součet		636,995

Použití figury:

781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 636,995

B_kerdlazb_sokl			501,500
	1.PP		0,000
	15,05-0,9		14,150
	20,25-0,9		19,350
	0,935*2+3,475*2-0,8		8,020
	1.NP		0,000
	13,28-1,2*2-0,9-1,55		8,430
	38,80-1,55-0,9*11		27,350
	2.NP		0,000
	29,01-2,18-0,9*3-0,7*4		21,330
	13,54-1,55-1,2*2		9,590
	49,41-0,9*10-1,55		38,860
	3.NP		0,000
	17,15-1,2*2-1,55-0,9*2-0,7*2		10,000
	5,93-0,7		5,230
	39,76-0,9*10-1,55		29,210
	4.NP		0,000
	15,36-1,2*2-1,55-0,9*2-0,7		8,910
	11,42-0,9		10,520
	39,95-0,9*10-1,55		29,400
	5.NP		0,000
	17,15-1,2*2-1,55-0,9*2-0,7*2		10,000
	5,93-0,7		5,230
	39,76-0,9*10-1,55		29,210
	6.NP		0,000
	4,24-0,9+5,71-0,9*2-0,7*2+13,55-1,2*2-0,9*2-1,55		13,650
	17,90-1,55-0,9*3+18,20-0,9*5		27,350
	7.NP		0,000
	11,42-1,3-1,8		8,320
	15,36-1,2*2-0,9-1,55-0,7		9,810
	11,0-1,55*2-0,9*3		5,200
	25,10-1,55-0,9*4		19,950
	8.NP		0,000
	11,42-1,8-0,9		8,720
	15,36-1,2*2-0,9*2-1,55-0,7		8,910
	25,21-0,9*7-1,55		17,360
	9.NP		0,000
	9,62-1,8-0,9		6,920
	15,36-1,2*2-0,9*2-1,55-0,7		8,910
	32,31-0,9*8-1,55		23,560
	mezipodesta schodiště		0,000
	(1,4*2+3,65)*9		58,050
	Součet		501,500

Použití figury:

771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 501,500

B_LOP			1 137,540
	plocha cad		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	pohled severní		0,000
	277,34		277,340
	Mezisoučet		277,340
	jižní		0,000
	78,03*2		156,060
	Mezisoučet		156,060
	východní		0,000
	499,39		499,390
	-2,36*1,45*(5*8)		-136,880
	-0,9*1,45*8		-10,440
	Mezisoučet		352,070
	západní		0,000
	499,39		499,390
	-2,36*1,45*(5*8)		-136,880
	-0,9*1,45*8		-10,440
	Mezisoučet		352,070
	Součet		1 137,540

Použití figury:

76741681.R.1 Demontáž rastrové fasády LOP pro budovu v přes 24 do 32 m m2 1 137,540

B_OKvýměny_bourání			436,660
	SV.01		0,000
	5,35*38		203,300
	SV.02		0,000
	5,35*26		139,100
	SV.03		0,000
	5,65*8		45,200
	SV.04		0,000
	5,35*3		16,050
	SV.05		0,000
	5,35*5		26,750
	SV.06		0,000
	6,26*1		6,260
	Součet		436,660

Použití figury:

963012510 Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm m3 61,260

B_omítky	stěny		784,545
	1.PP		0,000
	obvod stěn * výška		0,000
	85,22*2,9-1,5*0,6*12-0,9*2,02*2-1,1*2,02+(0,6*2+1,2)*0,300*12		239,120
	Mezisoučet		239,120
	1.NP		0,000
	75,71*2,7-1,5*1,5*12+1,5*3*0,300*12		193,617
	Mezisoučet		193,617
	2.NP		0,000
	schodiště		0,000
	17,63*2,7-3,25*1,5+(1,5*2+3,25)*0,2		43,976
	Mezisoučet		43,976
	3.-9.NP		0,000
	43,976*7		307,832
	Součet		784,545

Použití figury:

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 2 515,765

78422110.R.1 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných s protiplísňovou přísadou v místnostech do 3,80 m m2 4 517,929

978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 784,545

Kód	Popis	MJ	Výměra
B_omítky_stropy			2 597,910
001m			0,000
15,40			15,400
002m			0,000
15,10			15,100
003m			0,000
14,90			14,900
004m			0,000
14,90			14,900
005m			0,000
13,50			13,500
006m			0,000
13,60			13,600
007m			0,000
14,90			14,900
008m			0,000
14,90			14,900
009m			0,000
15,10			15,100
010m			0,000
10,10			10,100
011m			0,000
3,40			3,400
012m			0,000
18,20			18,200
013m			0,000
6,10			6,100
014m			0,000
19,70			19,700
015m			0,000
32,10			32,100
016m			0,000
10,1*1,4			14,140
Mezisoučet			236,040
101m			0,000
21,60			21,600
102m			0,000
6,50			6,500
103m			0,000
21,80			21,800
104m			0,000
6,50			6,500
105m			0,000
21,80			21,800
106m			0,000
6,50			6,500
107m			0,000
21,60			21,600
108m			0,000
6,50			6,500
109m			0,000
12,80			12,800
110m			0,000
12,80			12,800

Kód	Popis	MJ	Výměra
111m			0,000
12,00			12,000
112m			0,000
2,00			2,000
113m			0,000
8,30			8,300
114m			0,000
3,00			3,000
115m			0,000
3,00			3,000
116m			0,000
25,00			25,000
117m			0,000
32,20			32,200
118m			0,000
10,1*1,4			14,140
119m			0,000
7,80			7,800
120m			0,000
75,20			75,200
Mezisoučet			321,040
201m			0,000
16,40			16,400
202m			0,000
16,40			16,400
203m			0,000
16,40			16,400
204m			0,000
16,40			16,400
205m			0,000
16,40			16,400
206m			0,000
16,40			16,400
207m			0,000
16,40			16,400
208m			0,000
16,40			16,400
209m			0,000
16,40			16,400
210m			0,000
6,80			6,800
211m			0,000
11,70			11,700
212m			0,000
10,20			10,200
213m			0,000
20,00			20,000
214m			0,000
1,30			1,300
215m			0,000
10,1*1,4			14,140
216m			0,000
32,20			32,200
Mezisoučet			243,940

Kód	Popis	MJ	Výměra
	3.-5.NP dtto 2.NP		0,000
	243,940*3		731,820
	Mezísoučet		731,820
	601m		0,000
	10,20		10,200
	602m		0,000
	4,10		4,100
	603m		0,000
	7,80		7,800
	604m		0,000
	10,20		10,200
	605m		0,000
	10,20		10,200
	606m		0,000
	4,10		4,100
	607m		0,000
	7,80		7,800
	608m		0,000
	10,20		10,200
	609m		0,000
	8,20		8,200
	610m		0,000
	4,30		4,300
	611m		0,000
	3,00		3,000
	612m		0,000
	10,20		10,200
	613m		0,000
	4,10		4,100
	614m		0,000
	7,80		7,800
	615m		0,000
	10,20		10,200
	616m		0,000
	10,20		10,200
	617m		0,000
	4,10		4,100
	618m		0,000
	7,80		7,800
	619m		0,000
	10,20		10,200
	620m		0,000
	8,20		8,200
	621m		0,000
	4,30		4,300
	622m		0,000
	3,00		3,000
	623m		0,000
	32,20		32,200
	624m		0,000
	20,00		20,000
	625m		0,000
	1,30		1,300
	626m		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	7,50		7,500
	627m		0,000
	10,1*1,4		14,140
	Mezisoučet		235,340
	7.-9.NP dtto 6.NP		0,000
	235,340*3		706,020
	Součet		2 474,200
	+ 5% nosníky		0,000
	2474,200*1,05		2 597,910
Použití figury:			
611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	2 452,680
78422110.R.1	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných s protiplísňovou přísadou v místnostech do 3,80 m	m2	4 517,929
B_příčky			2 159,109
	1.PP		0,000
	(4,05+2,65+0,8+0,45)*2,9		23,055
	(2,225+1,175+2,1+3,25)*2,9-0,9*2,02		23,557
	(3,25+3,25+2,975+4,325)*2,9-0,9*2,02*2		36,384
	1,9*2,9*3-0,9*2,02*3		11,076
	(3,25*4+2,975)*2,9		46,328
	(4,0*2+3,475)*2,9-0,8*2,02*3		28,430
	(4,325+2,45+2,625+0,85+2,625+1,3+0,5)*2,9-0,8*2,02*2-0,9*2,02*2		35,690
	1.NP		0,000
	(1,8*2+1,4+0,9+0,1+2,16+1,505+3,075+1,26)*2,7-0,9*2,02*2-0,7*2,02*3		29,922
	(1,9+1,206+0,975+3,15+0,8+0,1+0,9+0,1+1,2663*2+0,5)*2,7-0,9*2,02-0,7*2,02		29,610
	(1,9+2,85*2+3,25*2*3+3,05*2+4,075*3+3,11*4)*2,7-1,55*2,02-0,9*2,02*12		131,289
	2.NP		0,000
	(1,2+2,24*2+1,035+3,98+2,2)*2,7-0,9*2,02-0,7*2,02*3		28,757
	(3,412+4,040+2,2+4,04+2,2+3,23+3,35*3)*2,7-0,9*2,02*7		66,038
	(3,35+1,925+1,885+1,2+1,7+0,5+2,6+4,04+2,2+2,2+3,35*3+2,0*2)*2,7-0,7*2,02*2-0,9*2,02*7-1,55*2,02		77,570
	"stěny ve štítech"3,43*2*2,7-0,9*0,9*2		16,902
	4,15*2*2,7		22,410
	3.NP		0,000
	(1,2+2,075*2+1,7+3,4+1,5+2,2)*2,7-0,9*2,02-0,7*2,02*4		30,731
	(2,2+1,8+3,4+2,6+0,9+0,4)*2,7-0,9*2,02-0,7*2,02*2		25,864
	(4,1+2,2+4,1+2,2+2,9+3,35*3+3,25)*2,7-0,9*2,02*5		68,670
	(2,9+3,35*3+3,25+2,2+4,1+2,2)*2,7-0,9*2,02*5		57,600
	2,0*2,7-1,55*2,02		2,269
	"stěny ve štítech"3,43*2*2,7-0,9*0,9*2		16,902
	4,15*2*2,7		22,410
	4.NP		0,000
	(1,2+2,075*2+1,7+3,4+1,5+2,2)*2,7-0,9*2,02-0,7*2,02*4		30,731
	(3,35+0,9+0,95+2,6+0,5)*2,7-0,9*2,02-0,7*2,02		19,178
	(2,9+3,35*3+3,25)*2*2,7-0,9*2,02*10		69,300
	(2,2+4,04+2,2)*2*2,7		45,576
	2,0*2,7-1,55*2,02		2,269
	"stěny ve štítech"3,43*2*2,7-0,9*0,9*2		16,902
	4,15*2*2,7		22,410
	5.NP		0,000
	(1,2+2,075*2+1,7+3,4+1,5+2,2)*2,7-0,9*2,02-0,7*2,02*4		30,731
	(3,35+0,9+0,95+2,6+0,5)*2,7-0,9*2,02-0,7*2,02		19,178
	(2,9+3,35*3+3,25)*2*2,7-0,9*2,02*10		69,300
	(2,2+4,04+2,2)*2*2,7		45,576
	2,0*2,7-1,55*2,02		2,269
	2,5*2,7-0,7*2,02		5,336

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"stěny ve štítech"3,43*2*2,7-0,9*0,9*2		16,902
	4,15*2*2,7		22,410
	6.NP		0,000
	(3,4+2,1+0,8+1,6+1,2+2,2)*2,7-0,9*2,02-0,7*2,02*3		24,450
	(3,35+2,1+1,7+1,7+1,2+2,6+0,9)*2,7-0,9*2,02*2-0,7*2,02*3		28,707
	(2,9+3,35*3+3,25)*2*2,7-0,9*2,02*5		78,390
	2,0*2,7*3-1,55*2,02-0,9*2,02*2		9,433
	(2,2*3+4,1*2)*2,7-0,9*2,02		38,142
	"prosklení"-4,1*1,2*2		-9,840
	"stěny ve štítech"3,43*2*2,7-0,9*0,9*2		16,902
	4,15*2*2,7		22,410
	7.NP		0,000
	(1,2+3,4+4,1+2,0+1,5+2,2)*2,7-0,9*2,02-0,7*2,02*5		29,992
	(3,35+1,4)*2,7-0,7*2,02		11,411
	(2,6+3,2*2+0,5)*2,7		25,650
	(2,9+3,35*3+3,25)*2*2,7-0,9*2,02*8		72,936
	2,0*2,7*3-1,55*2,02*2		9,938
	(4,1*3+2,8+1,5)*2,7		44,820
	"stěny ve štítech"3,43*2*2,7-0,9*0,9*2		16,902
	4,15*2*2,7		22,410
	8.NP		0,000
	(1,2+3,4+4,1+2,0+1,5+2,2)*2,7-0,9*2,02-0,7*2,02*5		29,992
	(3,35+1,4)*2,7-0,7*2,02		11,411
	(4,15+0,5)*2,7		12,555
	(2,9+3,35*3+3,25)*2*2,7-0,9*2,02*8		72,936
	2,0*2,7*3-1,55*2,02-0,9*2,02*2		9,433
	(2,8+4,1+2,8+2,8+4,1+2,8)*2,7-0,9*2,02*2		48,744
	"stěny ve štítech"3,43*2*2,7-0,9*0,9*2		16,902
	4,15*2*2,7		22,410
	9.NP		0,000
	(1,2+3,4+4,1+2,0+1,5+2,2)*2,7-0,9*2,02-0,7*2,02*5		29,992
	(3,35+2,0)*2,7-0,9*2,02*2		10,809
	(2,6+0,95+0,5)*2,7		10,935
	((2,9+3,35*3)*2+3,25)*2,7-0,9*2,02*7		65,979
	2,0*2,7*2-1,55*2,02-0,9*2,02		5,851
	(4,2+1,25)*2,7-0,8*2,02		13,099
	(4,1+2,8+4,1+1,2+4,1+2,8+4,1+2,8)*2,7-0,9*2,02*2		66,564
	"stěny ve štítech"3,43*2*2,7-0,9*0,9*2		16,902
	4,15*2*2,7		22,410
	Součet		2 159,109

Použití figury:

962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	2 159,109
-----------	--	----	-----------

B_příčky_do100mm			28,890
1.PP			0,000
			0,000
1.NP			0,000
(0,45+0,35)*2,7			2,160
(0,35+0,35)*2,7			1,890
2.NP			0,000
(0,45+0,35)*2,7			2,160
(0,35+0,35)*2,7			1,890
3.NP			0,000
(0,35+0,25)*2,7			1,620
0,25*2*2,7			1,350

Kód	Popis	MJ	Výměra
	4.NP		0,000
	(0,35+0,25)*2,7		1,620
	0,25*2*2,7		1,350
	5.NP		0,000
	(0,35+0,25)*2,7		1,620
	0,25*2*2,7		1,350
	6.NP		0,000
	(0,35+0,25)*2,7		1,620
	0,25*2*2,7		1,350
	7.NP		0,000
	(0,35+0,25)*2,7		1,620
	0,25*2*2,7		1,350
	8.NP		0,000
	(0,35+0,25)*2,7		1,620
	0,25*2*2,7		1,350
	9.NP		0,000
	(0,35+0,25)*2,7		1,620
	0,25*2*2,7		1,350
	Součet		28,890

Použití figury:

962031132 Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm m2 28,890

B_PVC_koberc_sokl			1 421,560
	1.PP		0,000
	16,70-0,9*2		14,900
	27,87-0,9*3		25,170
	17,49-0,9*3		14,790
	10,20-0,9*2-1,1		7,300
	21,85-0,9		20,950
	1.NP		0,000
	15,90-0,9		15,000
	(15,81+15,92+15,80+14,95+16,03+15,45+23,69+15,29)-0,9*12		122,140
	2.NP		0,000
	17,62+26,58+22,51+16,62+17,02*3+11,64		146,030
	-0,9*15		-13,500
	3.NP		0,000
	17,62*8+26,58-0,9*10		158,540
	4.NP		0,000
	17,62*6-0,9*7		99,420
	26,58*2-0,9*5		48,660
	5.NP		0,000
	17,62*8-0,9*8		133,760
	26,58-0,9*2		24,780
	6.NP		0,000
	17,62*4-0,9*5		65,980
	38,97-0,9		38,070
	21,95-0,9*3		19,250
	7.NP		0,000
	8,31-0,7+11,07-0,9+17,38-1,3-0,9+25,07-0,9*2		56,230
	17,1*2-0,9*2+34,74-0,9		66,240
	34,71-0,9-1,2		32,610
	17,1-1,2		15,900
	8.NP		0,000
	41,62-0,9*7+13,96-0,9		48,380
	(26,58-0,9*2)*2		49,560

Kód	Popis	MJ	Výměra
	17,62-0,9*4		14,020
	9.NP		0,000
	9,37-0,9+25,31-0,9		32,880
	17,62*10-0,9*13		164,500
	Součet		1 421,560

Použití figury:

776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	1 421,560
-----------	---	---	-----------

B_PVC_koberec			3 398,820
----------------------	--	--	------------------

1.PP		0,000
5,24		5,240
30,06		30,060
12,32		12,320
6,08		6,080
24,56		24,560
1.NP		0,000
"PVC + koberec"(15,02+15,22+15,08+13,50+14,03+30,88+14,54+15,37)*2		267,280
"PVC"15,35		15,350
2.NP		0,000
11,21+55,01		66,220
(17,01+34,74+25,54+16,51+17,15+17,15+17,15+7,78)*2		306,060
3.NP		0,000
17,1*8*2+37,74*2		349,080
4.NP		0,000
17,1*2*6		205,200
34,74*2*2		138,960
5.NP		0,000
17,1*2*8		273,600
24,74*2		49,480
35,95		35,950
6.NP		0,000
52,09*2		104,180
17,1*4*2		136,800
34,74*2		69,480
24,58*2		49,160
13,90		13,900
14,20		14,200
7,57		7,570
7.NP		0,000
8,66+7,0+21,1		36,760
4,19+11,93		16,120
7,13*2+9,59*2+28,67*2		90,780
17,1*2*7		239,400
8.NP		0,000
4,19+8,66+21,23		34,080
(34,74+17,1*4+34,74)*2		275,760
(35,21+11,93)*2		94,280
9.NP		0,000
5,29+28,33+9,30		42,920
(17,1*10)*2		342,000
mezipodesta schodiště		0,000
1,4*3,65*9		45,990
Součet		3 398,820

Použití figury:

776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	3 398,820
-----------	---	----	-----------

Kód	Popis	MJ	Výměra
B_SDK_podhl_kazet			126,650
	1.PP		0,000
	13,77		13,770
	1.NP		0,000
	33,25		33,250
	2.NP		0,000
	21,71		21,710
	7.NP		0,000
	17,1*2		34,200
	7,0+9,59+7,13		23,720
	Součet		126,650
Použití figury:			
763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném	m2	126,650
B_stropy_omitka			2 634,555
	plocha podlaží cad		0,000
	250,91*10		2 509,100
	Součet		2 509,100
	+ 5% nosníky		0,000
	2509,10*1,05		2 634,555
Použití figury:			
978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	2 766,283
B_střecha_nad_1NP			15,400
	plocha cad		0,000
	7,70*2		15,400
B_střecha_objekt			264,840
	plocha cad		0,000
	264,84		264,840
Použití figury:			
962042521	Bourání zdiva nadzákladového z lehčeného betonu přes 1 m3	m3	63,562
B_střecha_výtah	stávající		25,470
	plocha cad		0,000
	25,47		25,470
Použití figury:			
965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	24,466
B_střecha_výtah_1	stávající		24,680
	plocha cad		0,000
	24,68		24,680
B_zdivo_do1m3			86,851
	1.PP		0,000
	1,1*2,9*0,25		0,798
	1.NP		0,000
	0,25*0,7*2,7		0,473
	0,4*0,4*2,7*2		0,864
	1,0*0,35*2,7*5		4,725
	2.NP		0,000
	0,25*0,25*2,7*10		1,688
	0,6*0,25*2,7*6		2,430
	0,15*0,25*2,7*3		0,304
	1,35*0,25*2,7*6		5,468
	3.NP		0,000
	0,25*0,25*2,7*10		1,688
	(0,86+0,6*4+1,35*4)*0,25*2,7		5,846
	0,45*0,35*3		0,473
	0,6*0,25*2		0,300

Kód	Popis	MJ	Výměra
	0,25*0,2*2,7*2		0,270
	4.NP		0,000
	0,25*0,25*2,7*10		1,688
	(0,86*0,25+1,35*0,25*4+0,6*0,25*6)*2,7		6,656
	0,45*0,45*3*2,7		1,640
	0,25*0,2*2,7*2		0,270
	5.NP		0,000
	0,25*0,25*2,7*10		1,688
	(0,86*0,25+1,35*0,25*4+0,6*0,25*6)*2,7		6,656
	0,45*0,45*3*2,7		1,640
	0,25*0,2*2,7*2		0,270
	6.NP		0,000
	0,25*0,25*2,7*10		1,688
	(0,86*0,25+1,35*0,25*4+0,6*0,25*6)*2,7		6,656
	0,45*0,45*3*2,7		1,640
	0,25*0,2*2,7*2		0,270
	7.NP		0,000
	0,25*0,25*2,7*10		1,688
	(0,86*0,25+1,35*0,25*4+0,6*0,25*6)*2,7		6,656
	0,45*0,45*3*2,7		1,640
	0,25*0,2*2,7*2		0,270
	8.NP		0,000
	0,25*0,25*2,7*10		1,688
	(0,86*0,25+1,35*0,25*4+0,6*0,25*6)*2,7		6,656
	0,45*0,45*3*2,7		1,640
	0,25*0,2*2,7*2		0,270
	9.NP		0,000
	0,25*0,25*2,7*10		1,688
	(0,86*0,25+1,35*0,25*4+0,6*0,25*6)*2,7		6,656
	0,45*0,45*3*2,7		1,640
	0,25*0,2*2,7*2		0,270
	Součet		86,851

Použití figury:

962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 86,851

B_zdivo_přes1m3			12,862
	1.PP		0,000
	(4,0*2,9-1,91*2,1)*0,350		2,656
	3.NP		0,000
	1,35*0,4*2,7		1,458
	4.NP		0,000
	1,35*0,4*2,7		1,458
	5.NP		0,000
	1,35*0,4*2,7		1,458
	6.NP		0,000
	1,35*0,4*2,7		1,458
	7.NP		0,000
	1,35*0,4*2,7		1,458
	8.NP		0,000
	1,35*0,4*2,7		1,458
	9.NP		0,000
	1,35*0,4*2,7		1,458
	Součet		12,862

Použití figury:

962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 12,862

Kód	Popis	MJ	Výměra
B1_kerdlazba			899,430
	1.PP		0,000
	sklad Pc		0,000
	73,83		73,830
	technická místnost Pc		0,000
	10,08		10,080
	ostatní Pc		0,000
	83,54		83,540
	Pb		0,000
	5,1+5,64		10,740
	1.NP		0,000
	chodby		0,000
	33,35+7,37		40,720
	hygienické prostory		0,000
	9,40+9,19		18,590
	mezipodesta schodiště		0,000
	1,65*3,64		6,006
	Mezisoučet		243,506
	1.NP		0,000
	33,35+7,37+9,40+9,19		59,310
	mezipodesta schodiště		0,000
	1,65*3,64		6,006
	Mezisoučet		65,316
	2.-9.NP		0,000
	(36,05+8,34+12,79+3,50+7,14)*8		542,560
	mezipodesta schodiště		0,000
	(1,65*3,64)*8		48,048
	Součet		899,430
Použití figury:			
965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	40,531
SDK_podhled_f	protipožární		3,600
	1.NP		0,000
	KP		0,000
	0,450*4		1,800
	9.NP		0,000
	KP		0,000
	0,450*4		1,800
	Součet		3,600
Použití figury:			
763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	3,600
78422110.R.1	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných s protiplísňovou přísadou v místnostech do 3,80 m	m2	4 517,929
D.1.4.E Zdravotně technické instalace			
A_podl_P6			116,600
	002m		0,000
	15,30		15,300
	003m		0,000
	14,70		14,700
	004m		0,000
	14,90		14,900
	005m		0,000
	13,40		13,400
	006m		0,000
	13,40		13,400
	007m		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
14,90			14,900
008m			0,000
14,70			14,700
009m			0,000
15,30			15,300
Součet			116,600

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5034_1
Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - NEINV (Revize č.02)

KSO:
Místo: Weilova 1450, Praha 15, Hostivař

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Digitronic CZ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 571 099,13
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 571 099,13	329 930,82
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 901 029,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	5034_1		
Stavba:	Přestavba objektu č. 5 na kolej - NEINV (Revize č.02)		
Místo:	Weilova 1450, Praha 15, Hostivař	Datum:	7. 4. 2024
Zadavatel:		Projektant:	Digitronic CZ s.r.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 571 099,13	1 901 029,95
D.1.1.X	Architektonické stavební řešení - neinvestiční náklady	1 571 099,13	1 901 029,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přestavba objektu č. 5 na kolej - NEINV (Revize č.02)
Objekt:

D.1.1.X - Architektonické stavební řešení - neinvestiční náklady

KSO:
Místo: Weilova 1450, Praha 15, Hostivař

CC-CZ:
Datum: 7. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Digitronic CZ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 571 099,13
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 571 099,13	21,00%	329 930,82
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 901 029,95

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - NEINV (Revize č.02)
Objekt:

D.1.1.X - Architektonické stavební řešení - neinvestiční náklady

Místo: Weilova 1450, Praha 15, Hostivař
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 4. 2024
Projektant: Digitronic CZ s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 571 099,13
HSV - Práce a dodávky HSV		168 427,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		79 794,60
9.1 - Ostatní konstrukce a práce		78 294,60
9.2 - Bourání		1 500,00
997 - Přesun sutě		88 633,17
PSV - Práce a dodávky PSV		1 402 671,36
712 - Povlakové krytiny		979 492,29
713 - Izolace tepelné		423 179,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - NEINV (Revize č.02)
Objekt:

D.1.1.X - Architektonické stavební řešení - neinvestiční náklady

Místo: Weilova 1450, Praha 15, Hostivař Datum: 7. 4. 2024
Zadavatel: Projektant: Digitronic CZ s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 571 099,13

D	HSV		Práce a dodávky HSV				168 427,77	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				79 794,60	
D	9.1		Ostatní konstrukce a práce				78 294,60	
1	K	9.R.1	Repase schodů z umělého kamene	m2	87,480	895,00	78 294,60	
PP			Repase schodů z umělého kamene odprášení 3x - podtlakové sání vzduch - voda diamantové čištění impregnace - zvýšení protiskluznosti a samočištětnosti					
VV			1.PP					
VV			(0,28+0,17)*1,2*9*2		9,720			
VV			1.NP - 8.NP					
VV			9,720*8		77,760			
VV			Součet		87,480			
D	9.2		Bourání				1 500,00	
2	K	9.2.azbest	Demontáž a likvidace azbestu	soub.	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			Demontáž a likvidace azbestu Demontáž strojovny výtahu (azbest v brzdách) Demontáž odvětrání kanalizace střecha 10ks, materiál s azbestem Celková hmotnost likvidovaného azbestu do 50 kg celkem					
PP			V ceně musí být: Zpracování hlášení prací s azbestem dle zák. 258/2000 Sb. a vyhl. 432/2003 Sb. a jeho předložení k posouzení orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienická stanice) Vytvoření kontrolovaného pásma pro realizaci prací a jeho provoz Ošetření abestových materiálů encapsulanty Demontáž azbestu Zabalení odpadu, jeho označení dle legislativních předpisů Odvoz a uložení vzniklých odpadů na oprávněné skládce					
D	997		Přesun sutě				88 633,17	
35	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 24 do 27 m	t	37,054	525,00	19 453,35	CS ÚRS 2024 01
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m					
P			Poznámka k položce: vč. 22,756 t kovového odpadu, který je započítán do přesunů, ale ne do uložení na skládce					
36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	37,054	170,00	6 299,18	CS ÚRS 2024 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
37	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	333,486	11,00	3 668,35	CS ÚRS 2024 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
P			Poznámka k položce: skládka do 10 km					
VV			37,054*9 'Přepočtené koeficientem množství		333,486			
38	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	37,054	1 598,00	59 212,29	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 402 671,36	
D	712		Povlakové krytiny				979 492,29	
3	K	712331801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	305,710	8,77	2 681,08	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP					
VV			asf. lepenka					
VV			B_střecha_objekt		264,840			
VV			B_střecha_výtah		25,470			
VV			B_střecha_nad_1NP		15,400			
VV			Součet		305,710			
4	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	570,550	34,94	19 935,02	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé					
VV			B_střecha_objekt*2"(+ skládka střechy z doby výstavby)"		529,680			
VV			B_střecha_výtah		25,470			
VV			B_střecha_nad_1NP		15,400			
VV			Součet		570,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	712340834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střechedo 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu	m2	611,420	7,78	4 756,85	CS ÚRS 2024 01
	PP	Odstranění povlakové krytiny střechedo 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu						
	P	Poznámka k položce: 5 vrstev						
	VV	B_střecha_objekt				264,840		
	VV	B_střecha_výtah				25,470		
	VV	B_střecha_nad_1NP				15,400		
	VV	Součet				305,710		
	VV	305,71*2 'Přepočtené koeficientem množství				611,420		
8	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střechedo 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	427,575	11,50	4 917,11	CS ÚRS 2024 01
	PP	Provedení povlakové krytiny střechedo 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým						
	P	Poznámka k položce: dotaz č. 55, 56, 57						
9	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,137	90 000,00	12 330,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	lak penetrační asfaltový						
	P	Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dotaz č. 55, 56, 57						
	VV	427,575*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství				0,137		
10	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střechedo 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	427,575	78,50	33 564,64	CS ÚRS 2024 01
	PP	Provedení povlakové krytiny střechedo 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše						
	P	Poznámka k položce: dotaz č. 55, 56, 57						
	VV	střecha nad hl. objektem						
	VV	"vodorovná"245,89				245,890		
	VV	"svislá"63,02*(0,465+0,519+0,287)				80,098		
	VV	"napojení na střechu nad schodištěm"11,51*1,55				17,841		
	VV	Mezisoučet				343,829		
	VV	střecha nad schodištěm						
	VV	"vodorovná"17,49				17,490		
	VV	"svislá"17,08*(0,45+0,25)				11,956		
	VV	Mezisoučet				29,446		
	VV	střecha výtahu						
	VV	"vodorovná"5,89				5,890		
	VV	"svislá"7,70*0,7+1,9*0,600				6,530		
	VV	Mezisoučet				12,420		
	VV	střecha nad chodbou k výtahu						
	VV	"vodorovná"12,46				12,460		
	VV	"svislá"5,60*(0,6+0,3)				5,040		
	VV	Mezisoučet				17,500		
	VV	střecha nad 1.NP						
	VV	(7,94+8,5*0,5)*2				24,380		
	VV	Součet				427,575		
11	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	498,339	191,50	95 431,92	CS ÚRS 2024 01
	PP	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm						
	P	Poznámka k položce: dotaz č. 55, 56, 57						
	VV	427,575*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství				498,339		
23	K	712363.R.1	Provedení povlakové krytiny zaizolování prostupů VZT potrubí čtvercového	kus	2,000	255,00	510,00	
	PP	Provedení povlakové krytiny zaizolování prostupů VZT potrubí čtvercového						
21	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střechedo 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	18,000	1 296,00	23 328,00	CS ÚRS 2024 01
	PP	Provedení povlakové krytiny střechedo 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm						
22	M	2834201.R.1	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC - VZT a ZTI	kus	18,000	1 396,00	25 128,00	
	PP	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC - VZT a ZTI						
17	K	71236335.R.1	Povlakové krytiny střechedo 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová listů vnitřní rš 200 mm	m	378,500	268,00	101 438,00	
	PP	Povlakové krytiny střechedo 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová listů vnitřní rš 200 mm						
	VV	K2						
	VV	260,0				260,000		
	VV	K4						
	VV	118,5				118,500		
	VV	Součet				378,500		
18	K	71236335.R.2	Povlakové krytiny střechedo 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m stěnová listů vyhnutá rš 100 mm	m	42,500	182,00	7 735,00	
	PP	Povlakové krytiny střechedo 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m stěnová listů vyhnutá rš 100 mm						
	VV	K3						
	VV	42,5				42,500		
19	K	71236335.R.3	Povlakové krytiny střechedo 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m závětrná listů rš 525 mm	m	103,500	645,00	66 757,50	
	PP	Povlakové krytiny střechedo 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m závětrná listů rš 525 mm						
	VV	K5						
	VV	103,5				103,500		
20	K	712363356	Povlakové krytiny střechedo 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m okapnice široká rš 200 mm	m	3,600	228,00	820,80	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC okapnice řš 200 mm					
	VV		K6					
	VV		1,6		1,600			
	VV		K7					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		3,600			
15	K	712363625	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v přes 18 m	m2	415,149	389,00	161 492,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu krajní pole					
	P		Poznámka k položce: dotaz č. 55, 56, 57					
	VV		střecha nad hl. objektem					
	VV		"vodorovná"245,89		245,890			
	VV		"svislá"63,02*(0,519+0,600)		70,519			
	VV		"napojení na střechu nad schodištěm"11,51*1,266		14,572			
	VV		Mezisoučet		330,981			
	VV		střecha nad schodištěm					
	VV		"vodorovná"17,49		17,490			
	VV		"svislá"17,08*(0,25+0,6)		14,518			
	VV		Mezisoučet		32,008			
	VV		střecha výtahu					
	VV		"vodorovná"5,89		5,890			
	VV		"svislá"7,70*(0,3+0,6)		6,930			
	VV		"napojení na hl. střechu"1,9*0,9		1,710			
	VV		Mezisoučet		14,530			
	VV		střecha nad chodbou k výtahu					
	VV		"vodorovná"12,46		12,460			
	VV		"svislá"5,60*(0,6+0,3)		5,040			
	VV		Mezisoučet		17,500			
	VV		střecha nad 1.NP					
	VV		(7,94+8,5*0,25)*2		20,130			
	VV		Součet		415,149			
16	M	28322001	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 2,0mm	m2	483,856	405,00	195 961,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 2,0mm					
	P		Poznámka k položce: dotaz č. 55, 56, 57					
	VV		415,149*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		483,856			
12	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	415,149	60,57	25 145,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	P		Poznámka k položce: dotaz č. 55, 56, 57					
13	M	FTR.32100825	Vlies -sklotextilní rouno 120g/m2	m2	479,497	28,00	13 425,92	
	PP		Vlies -sklotextilní rouno 120g/m2					
	P		Poznámka k položce: dotaz č. 55, 56, 57					
	VV		415,149*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		479,497			
6	K	712990813	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° násypu nebo nánosu tl přes 50 do 100 mm	m2	25,880	41,70	1 079,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění násypu nebo nánosu ze střeš násypu nebo nánosu do 10°, tl. přes 50 do 100 mm					
	VV		škvára 90 mm					
	VV		B_střecha_objekt*0,090		23,836			
	VV		škvára 50 mm					
	VV		B_střecha_výtah*0,050		1,274			
	VV		B_střecha_nad_1NP*0,050		0,770			
	VV		Součet		25,880			
7	K	721210824	Demontáž vpustí střešních DN 150	kus	4,000	206,00	824,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150					
25	K	72123311.R.8	Atiková vpust' pro ploché střešy	kus	1,000	4 158,00	4 158,00	
	PP		Atiková vpust' pro ploché střešy					
26	K	72123311.R.9	Kotvicí systém pro ploché střešy	soub.	1,000	94 650,00	94 650,00	
	PP		KOTVICÍ SYSTÉM STŘECHY: - certifikovaný kotvicí systém pro ochranu proti pádu na plochých střeších - nerezové kotvicí body pro ploché střešy s nosnou kcl ŽB desky/prefa panelů. Rozměr základny 150x150mm, průměr sloupku 42mm - výška kotvicích bodů nad úrovní finální střešy min 200mm - kotvicí body opatřit manžetou z mPVC - mezi kotvicími body nerezové lano					
24	K	721233114	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střešy svislý odtok DN 160	kus	3,000	2 501,00	7 503,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Střešní vtoky (vpustí) polypropylenové (PP) pro ploché střešy s odtokem svislým DN 160					
14	K	766.R.1	Atika - vodovzdorná překližka tl. 21 mm vč. nosných špalíků a' 600 mm	m2	58,824	1 165,00	68 529,96	
	PP		Atika - vodovzdorná překližka tl. 21 mm vč. nosných špalíků a' 600 mm					
	P		Poznámka k položce: dodávka + montáž dotaz č. 55, 56, 57					
	VV		střecha nad hl. objektem					
	VV		0,6*63,02		37,812			
	VV		střecha nad schodištěm					
	VV		0,6*20,52		12,312			
	VV		střecha výtahu					
	VV		0,6*(11,40-2,5)		5,340			
	VV		střecha nad chodbou k výtahu					
	VV		0,6*5,6		3,360			
	VV		Součet		58,824			
27	K	998712104	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 24 do 36 m	t	5,530	1 336,00	7 388,08	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m					
D	713		Izolace tepelné				423 179,07	
28	K	713140831	Odstranění tepelné izolace střeš nadstřešní připevněné z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	40,870	36,34	1 485,22	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění tepelné izolace střeš plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných šrouby z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm					
VV			heraklit					
VV			B_střecha_výtah		25,470			
VV			B_střecha_nad_1NP		15,400			
VV			Součet		40,870			
29	K	713140854	Odstranění tepelné izolace střeš nadstřešní lepené z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl přes 100 mm	m2	264,840	58,40	15 466,66	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění tepelné izolace střeš plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z vláknitých materiálů nasáklých vodou, tloušťka izolace přes 100 mm					
VV			B_střecha_objekt		264,840			
30	K	713141331	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	297,610	157,00	46 724,77	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna					
P			Poznámka k položce: dotaz č. 55, 56, 57					
VV			střecha nad hl. objektem					
VV			245,89		245,890			
VV			střecha nad schodištěm					
VV			17,49		17,490			
VV			střecha výtahu					
VV			5,89		5,890			
VV			střecha nad chodbou k výtahu					
VV			12,46		12,460			
VV			střecha nad 1.NP					
VV			7,94*2		15,880			
VV			Součet		297,610			
31	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	35,714	2 350,00	83 927,90	CS ÚRS 2024 01
PP			klín izolační spád do 5% EPS 150					
P			Poznámka k položce: dotaz č. 55, 56, 57					
VV			střecha nad hl. objektem					
VV			245,89*0,120		29,507			
VV			střecha nad schodištěm					
VV			17,49*0,120		2,099			
VV			střecha výtahu					
VV			5,89*0,120		0,707			
VV			střecha nad chodbou k výtahu					
VV			12,46*0,120		1,495			
VV			střecha nad 1.NP					
VV			7,94*2*0,120		1,906			
VV			Součet		35,714			
32	K	713141138	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	297,610	121,00	36 010,81	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena dvouvrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
P			Poznámka k položce: dotaz č. 55, 56, 57					
VV			střecha nad hl. objektem					
VV			245,89		245,890			
VV			střecha nad schodištěm					
VV			17,49		17,490			
VV			střecha výtahu					
VV			5,89		5,890			
VV			střecha nad chodbou k výtahu					
VV			12,46		12,460			
VV			střecha nad 1.NP					
VV			7,94*2		15,880			
VV			Součet		297,610			
33	M	28375033	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 150mm	m2	624,981	315,00	196 869,02	CS ÚRS 2024 01
PP			deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 150mm					
P			Poznámka k položce: dotaz č. 55, 56, 57					
VV			297,61*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		624,981			
43	K	713141138	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	12,460	121,00	1 507,66	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena dvouvrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
P			Poznámka k položce: dotaz č. 55, 56, 57					
VV			střecha nad chodbou k výtahu					
VV			12,46		12,460			
44	M	28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm	m2	26,166	252,00	6 593,83	CS ÚRS 2024 01
PP			deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 120mm					
P			Poznámka k položce: dotaz č. 55, 56, 57					
VV			12,46*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		26,166			
39	K	713141136	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	91,378	85,61	7 822,87	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dotaz č. 55, 56, 57</i>					
VV			atika - střecha nad hl. objektem		57,096			
VV			63,02*(0,519+0,387)					
VV			atika - střecha nad schodištěm		8,540			
VV			17,08*(0,25+0,25)					
VV			atika - střecha výtahu		6,160			
VV			7,70*(0,408+0,192+0,200)					
VV			atika - střecha nad chodbou k výtahu		3,702			
VV			5,6*(0,261+0,400)					
VV			střecha nad 1.NP		15,880			
VV			7,94*2		91,378			
VV			Součet					
40	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	95,947	210,00	20 148,87	CS ÚRS 2024 01
PP			deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dotaz č. 55, 56, 57</i>					
VV			91,378*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		95,947			
41	K	713141136	Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena nízkoexpandující (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1,140	85,61	97,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž tepelné izolace střešních plochých rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpandující (PUR) pěnou					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dotaz č. 55, 56, 57</i>					
VV			atika - střecha výtahu					
VV			napojení na hlavní střechu		1,140			
VV			1,9*0,600					
42	M	28375992	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 180mm	m2	1,197	378,00	452,47	CS ÚRS 2024 01
PP			deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 180mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>dotaz č. 55, 56, 57</i>					
VV			1,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,197			
34	K	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 24 do 36 m	t	4,504	1 348,00	6 071,39	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m					

SEZNAM FIGUR

Kód: 5034_1
Stavba: Přestavba objektu č. 5 na kolej - NEINV (Revize č.02)

Datum: 7. 4. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

5034_1 Přestavba objektu č. 5 na kolej - NEINV (Revize č.02)

B_Pa			148,990
	1.NP		0,000
	zasedací místnost + 8x kancelář		0,000
	plocha cad		0,000
	148,99		148,990
B_Pb			65,316
	1.NP		0,000
	chodby		0,000
	33,35+7,37		40,720
	mezipodesta schodiště		0,000
	1,65*3,64		6,006
	hygienické prostory		0,000
	9,40+9,19		18,590
	Součet		65,316

D.1.1.X Architektonické stavební řešení - neinvestiční náklady

B_střecha_nad_1NP			15,400
	plocha cad		0,000
	7,70*2		15,400

Použití figury:

712331801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	305,710
712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třivrstvé	m2	570,550
712340834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu	m2	611,420
712990813	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosů tl přes 50 do 100 mm	m2	25,880
713140831	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	40,870

B_střecha_objekt			264,840
	plocha cad		0,000
	264,84		264,840

Použití figury:

712331801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	305,710
712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třivrstvé	m2	570,550
712340834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu	m2	611,420
712990813	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosů tl přes 50 do 100 mm	m2	25,880
713140854	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl přes 100 mm	m2	264,840

B_střecha_výtah	stávající		25,470
	plocha cad		0,000
	25,47		25,470

Použití figury:

712331801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	305,710
712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třivrstvé	m2	570,550
712340834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu	m2	611,420
712990813	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosů tl přes 50 do 100 mm	m2	25,880
713140831	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	40,870