

Smlouva o dílo č.
S M L O U V A O D Í L O1068/2024
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)
[bookmark: bookmark0]Číslo smlouvy objednatele: 1068/2024
Číslo smlouvy zhotovitele:
„Propojení zbytkové jámy Libouš s vodním dílem Nechranice - studie
proveditelnosti“
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
	objednatel:
sídlo: statutární orgán: oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických: zástupce objednatele:
IČO:
DIČ: bankovní spojení: číslo
účtu:
	Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
70889988
CZ70889988



zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 (dále jen „objednatel“)
	zhotovitel:
	Společnost VRV + INSET, zastoupená na základě plné moci vedoucím společníkem, společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba

	Sídlo:
Oprávněni k podpisu smlouvy:
	aN.ás.břežní 90/4, 150 00 Praha 5

	Vedoucí společník:
Sídlo:
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
Společník:
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV)
Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
INSET s.r.o. (INSET)

	SIíČdOlo::
DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	471 16 901
CZ47116901



Vedoucí společník je zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
oprávněn(i) jednat o věcech technických:
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Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
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oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
IČO:	035 79 727
DIČ:	CZ03579727
Společník je zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234236
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
I. [bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4]PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA
Předmětem díla je zpracování a zajištění:
Studie proveditelnosti včetně předběžného inženýrsko geologického průzkumu (dále jen IGP) na propojení zbytkové jámy Libouš s vodním dílem Nechranice.
Studie proveditelnosti (dále jen SP) prověří a zpřesní předchozí technické návrhy propojení prostoru zbytkové jámy povrchového lomu hnědého uhlí Libouš s vodním dílem Nechranice. Propojením dojde v lokalitě Libouš k vytvoření významné vodní plochy. Plocha bude mít přirozené břehy a vytvoří tak zcela nový přírodní prvek v krajině - vodní plochu. Přítomnost vodní plochy s přírodními břehy bude vhodným prostředím pro vznik nových vegetačních prvků a vhodným prostředím pro vodní a na vodu vázané organismy.
Vodní plocha by byla realizována ve Specifické oblasti 9, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem.
Nová vodní plocha v lokalitě Libouš by významně zvýšila množství vody akumulované v lokalitě, tj. dnes ve vodní nádrži Nechranice. Zvýšený disponibilní objem vody by umožnil zvýšené zásobování vodou v přilehlém území, ale i ve vzdálenějších oblastech. Vodní plocha by tak přispívala k možnému rozvoji území jak v blízkosti lokalit Libouš a Nechranice, tak i v širším měřítku v území dotčeném těžbou hnědého uhlí, ale i za jeho hranicemi. Zároveň by území vodní nádrže Nechranice a lokality Libouš mělo významný protipovodňový efekt pro území podél Ohře pod vodním dílem Nechranice. Stávající ochrana území před povodněmi, která je na úrovni dvacetileté vody, by se zvětšila na ochranu přibližně padesátiletou.
Nový vodní prvek by tedy měl význam jak pro tvorbu krajiny, tak pro rozvoj regionu a řešení problematiky sucha i v širším měřítku.
Studie bude mj. vycházet i ze zpracované technicko - ekonomické studie: „Propojení zbytkové jámy Libouš s VD Nechranice – Technicko - ekonomická studie“ zpracované VODNÍ DÍLA - TBD a.s. z ledna 2022, včetně aktualizace z dubna 2022, kde jsou již posuzovány 2 možné varianty (štolou, otevřeným kanálem).
IGP se bude zaměřovat na místo budoucího propojení jámy Libouš s VD Nechranice. Informace k vrtům v oblasti jámy budou dodány investorem po uzavření licenční smlouvy se Severočeskými doly a.s. po vstupním výrobním výboru.
Součástí IGP bude:
Plnoprofilové jádrové vrty – předpoklad 300 m.
Statická penetrační zkouška (CTP) – předpoklad 1 300 m. CTP bude provedeno ze 2/3 elektrickým hrotem a 1/3 bude mechanických hrotem.
Požadujeme minimální hloubku vrtů 50-60 m.
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Součástí IGP budou laboratorní vzorky zemin, geotechnické a hydrogeologické posouzení. Po provedení vrtů bude terén vyčištěn a ponechán.
Hodnoty a výsledky IGP budou přeneseny a posouzeny ve studii proveditelnosti. Výsledkem bude posouzení, vyhodnocení a doporučení obou variant propojení jámy Libouš s VD Nechranice.
Zajištění přístupů a souhlasů pro provedení vrtů je v režii zhotovitele.
Součástí SP bude:
a) [bookmark: bookmark5]Řešení variant v rozsahu technicko - ekonomické studie: „Propojení zbytkové jámy Libouš s VD Nechranice – Technicko - ekonomická studie“ zpracované VODNÍ DÍLA - TBD a.s. z ledna 2022, včetně aktualizace z dubna 2022, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy
b) [bookmark: bookmark6]Zohlednění vyvolaných úprav v rámci propojení lomu Libouš s VDN (řešení přeložek komunikací)
c) [bookmark: bookmark7]Návrh sklonu svahů a břehů (nádrže, koryta)
d) [bookmark: bookmark8]Zohlednění vodohospodářského řešení zpracované ve studii z r. 2022, vliv na kvalitu vody
e) [bookmark: bookmark9]Zaměření IGP a prověření technické realizace projektu
f) [bookmark: bookmark10]Odhad finančních nákladů (realizačních i provozních) včetně zpracování majetkoprávního elaborátu formou tabulky a přehledové mapy.
g) [bookmark: bookmark11]Analýza možných rizik při realizaci a provozu projektu a jejich případné řešení
h) [bookmark: bookmark12]Aktualizace harmonogramu prací, včetně zpracování harmonogramu napouštění
i) [bookmark: bookmark13]Zhodnocení provedeného předběžného IGP
j) [bookmark: bookmark14]Navržení následného IGP
k) [bookmark: bookmark15]Nezávislé posouzení variant řešení odborně způsobilou osobou (geotechnikem) formou zpracování zprávy
l) [bookmark: bookmark16]Doporučení a stanovení následného postupu prací (navazujících postupů, dokumentací, upřesnění)
Součástí díla jsou výsledky jednání, zápisy nebo záznamy z výrobních výborů se zástupci objednatele.
Zhotovitel se zavazuje provést na své vlastní náklady a na svou odpovědnost ve prospěch objednatele Dílo podle podmínek této Smlouvy v termínu uvedeném v této Smlouvě a zcela dokončené a bezvadné Dílo předat objednateli. Objednatel se zavazuje zcela dokončené a bezvadné Dílo ve sjednaném termínu od zhotovitele převzít a zaplatit zhotovitele cenu Díla specifikovanou dále v této Smlouvě.
II. [bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA
Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v termínu plnění, jak je definováno níže.
Kompletní studie bude předána celkem v počtu 5 paré tištěné a 1x elektronicky, a to ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK.
Průběh prací
Zhotovitel bude v průběhu plnění díla organizovat výrobní výbory (dále jen VV), a to vždy minimálně 2 výrobní výbory (vstupní a závěrečný VV). Ze všech výrobních výborů bude zhotovovat písemný zápis, který bude odsouhlasen účastníky VV.
První VV bude svolán nejpozději do 2 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Na tomto VV zhotovitel	předloží	návrh	studie	proveditelnosti.
Na VV budou výsledky prezentovány, pokud možno elektronicky, doplňující podklady budou předkládány v tištěné podobě. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen zorganizovat další VV. Takovýto VV zhotovitel zorganizuje nejpozději do 7 kalendářních dnů od výzvy zástupce objednatele.
Zhotovitel nejpozději 10 kalendářních dnů před konáním závěrečného VV (dále jen ZVV) předloží zástupci objednatele:
^ 1x pracovní paré Studie proveditelnosti - kompletní návrh řešení s odborným odhadem realizačních nákladů
^ 1x elektronickou verzi Studie proveditelnosti, a to ve stejné struktuře a obsahovém členění odpovídající tištěné verzi.
Po úspěšném uzavření závěrečného VV zhotovitel zajistí kompletaci SP. Kompletní SP bude předána zástupci objednatele v počtu 1x paré tištěné + 1x elektronicky k dílčímu termínu plnění dle SOD, pro následné projednání v investiční komisi objednatele (dále jen IK).
Zhotovitel se zúčastní projednání v IK PŘ objednatele. Po úspěšném projednání a schválení Studie generálním ředitelem Povodí Ohře, státní podnik, předá zhotovitel zástupci objednatele v termínu do 10 pracovních dnů zbývající 1x kompletní paré Studie tištěné + 1x na elektronicky. Při neúspěšném projednání Studie v IK zhotovitel předělá části Studie dle závěrů IK a znovu projedná doplněnou Studii v následující termínu jednání IK.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní Studie. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí.
Dílo bude označeno otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby v příslušném oboru či specializaci.
Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a že k tomu, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn nebo úprav zadání. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení Studie v požadovaném počtu za zvláštní úhradu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle ustanovení této smlouvy převzít a zaplatit za dílo dohodnutou cenu.
III. [bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]TERMÍNY PLNĚNÍ
1) Termín provedení díla:
a) [bookmark: bookmark25]zahájení prací na předmětu plnění: bez zbytečného odkladu, ihned po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark26]předání a převzetí vyhodnocení IGP (1 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na VV nejpozději 20.03.2025
c) [bookmark: bookmark27]předání a převzetí kompletní SP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV pro projednání v IK objednatele:
nejpozději do 30. 05. 2025
pozn.: termín stanovený zhotovitelem nesmí překročit termín st anovený zadavatelem v zadávací dokumentaci v bodě G odst. 1 písm. c), tzn. nejpozději do 30.05.2025 .
d) [bookmark: bookmark28]předání a převzetí kompletní SP (4 x tištěné + 2 x elektronicky): týden po schválení v investiční komisi (dále jen IK)
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2) [bookmark: bookmark29]Místem plnění veřejné zakázky je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, Odbor plánování projektů a zakázek. Předání a převzetí výstupů plnění veřejné zakázky bude uskutečněno v sídle zadavatele.
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IV. [bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]CENA
1) Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 4 581 920,- Kč bez DPH, z toho:
a) [bookmark: bookmark34]IGP: 3 016 920,- Kč bez DPH
b) [bookmark: bookmark35]SP: 1 565 000,- Kč bez DPH
2) [bookmark: bookmark36]Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.
3) [bookmark: bookmark37]Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
V. [bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. [bookmark: bookmark42]Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. [bookmark: bookmark43]Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.
3. [bookmark: bookmark44]Fakturace bude provedena následovně:
a) [bookmark: bookmark45]V případě prvního plnění dnem protokolárního předání a převzetí vyhodnocení IGP po schválení na VV ve výši 100 % z ceny IGP, tj. 3 016 920,- Kč bez DPH.
b) [bookmark: bookmark46]V případě druhého plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní studie proveditelnosti po schváleném ZVV ve výši 80 % z ceny SP (částky 1 565 000,- Kč), tj. 1 252 000,- Kč bez DPH.
c) [bookmark: bookmark47]V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení SP generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % z ceny SP (částky 1 565 000,- Kč), tj. 313 000,- Kč bez DPH.
4. [bookmark: bookmark48]Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj. 400 113.
5. [bookmark: bookmark49]Zhotovitel na faktuře uvede při jejím vystavení číslo a název daného projektu dle vzoru dodaného objednatelem. V případě požadavku objednatele zhotovitel dodá originál faktury vč. rozpisu provedených prací opatřené originálním podpisem a razítkem na každém listu. Samostatně budou vystaveny faktury na případné vícepráce.
6. [bookmark: bookmark50]Všechny faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou.
7. [bookmark: bookmark51]V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury.
8. [bookmark: bookmark52]Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-pr@poh.cz.
9. [bookmark: bookmark53]Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednavatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši, která bude správcem daně vyměřena objednavateli jako sankce.
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10. [bookmark: bookmark54]Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli.
11. [bookmark: bookmark55]Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
VI. [bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]SANKCE
1. [bookmark: bookmark60]Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvně ujednanému termínu plnění díla dle čl. III písm. b), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla dle čl. IV odst. 1 písm. a) odpovídajícímu konkrétnímu dílčímu plnění za každý i započatý den prodlení. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvně ujednanému termínu plnění díla dle čl. III písm. c) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla dle čl. IV odst. 1 písm. b) odpovídajícímu konkrétnímu dílčímu plnění za každý i započatý den prodlení. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvně ujednanému termínu plnění díla dle čl. III písm. d) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla dle čl. IV odst. 1 písm. b) odpovídajícímu konkrétnímu dílčímu plnění za každý i započatý den prodlení.
2. [bookmark: bookmark61]Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. [bookmark: bookmark62]Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy prodlení nebo jiné porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pokud nesplnění povinnosti bylo způsobeno jednáním druhé smluvní strany nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla druhá strana povinna a v případech, kdy nesplnění smluvních závazků bylo způsobeno skutečnostmi, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo, a žádná ze smluvních stran je nemohla předvídat ani odvrátit a ani nemohla mít vliv na jejich vznik a v jejich důsledku nebylo možné smlouvu dodržet (např. změny obecně závazných právních předpisů, směrnic či obdobných podmínek, živelné pohromy, teroristický čin apod.).
4. [bookmark: bookmark63]Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
5. [bookmark: bookmark64]Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má nebo bude mít zhotovitel za objednatelem.
6. [bookmark: bookmark65]Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
7. [bookmark: bookmark66]Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti stanovené zhotoviteli smlouvou o dílo, na niž se sankce vztahuje.
VII. [bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70]ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU
1. [bookmark: bookmark71]Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě.
2. [bookmark: bookmark72]Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle této smlouvy tak, že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby.
3. [bookmark: bookmark73]Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této smlouvě. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné české technické
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normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů).
4. [bookmark: bookmark74]Odpovědnost zhotovitele jakožto projektanta se mj. řídí ustanovením §159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5. [bookmark: bookmark75]Zhotovitel zodpovídá za vady díla následovně:
a. [bookmark: bookmark76]Zhotovitel zodpovídá za vady díla, které budou zjištěny v době 60 kalendářních měsíců ode dne jeho předání objednateli, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
b. [bookmark: bookmark77]Je-li dílo určeno k využití při realizaci stavby, pak zhotovitel odpovídá za vady po stejnou dobu, po kterou trvá podle obecné právní úpravy odpovědnost zhotovitele za vady staveb ve vztahu ke konkrétní stavbě, nejdéle však po dobu 84 měsíců.
6. [bookmark: bookmark78]Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána a uvedena volba objednatele, zda požaduje odstranění vady poskytnutím nového plnění v přiměřené lhůtě, či poskytnutí nového plnění v rozsahu vadné části, či požaduje přiměřenou slevu z ceny díla či odstoupení od smlouvy.
7. [bookmark: bookmark79]Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. Objednatel má vůči zhotoviteli též nárok na náhradu škody vzešlé z vady díla.
8. [bookmark: bookmark80]Pokud zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak se takové práce považují za součást tohoto díla bez nároku na navýšení ceny.


9. [bookmark: bookmark81]Zhotovitel odpovídá za prokazatelné škody, které z důvodu porušení jeho povinností sjednaných touto smlouvou vzniknou objednateli nebo třetím osobám při provádění
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následného díla (stavby nebo dalšího stupně projektové dokumentace) podle jím zpracované dokumentace nebo při jeho provozování.
10. [bookmark: bookmark82]Nebude-li zhotovitel vyrozuměn o požadavku náhrady škody nejpozději do 90 dnů od data ukončení záruční doby, nelze požadavek na náhradu škody uplatnit.
VIII. [bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]LICENČNÍ PODMÍNKY
Vztahují-li se k předmětu díla autorská práva dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní právo ke všem způsobům užití díla a v neomezeném rozsahu. Autor svoluje k tomu, aby dílo bylo zveřejňováno, zpracováváno, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele. Autor poskytuje licenci bezúplatně.
IX. [bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90]NÁHRADA ŠKODY
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.
X. [bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94]OSTATNÍ USTANOVEN Í
1. [bookmark: bookmark95]Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaného díla tím, že bude spolupracovat se zhotovitelem při zajišťování podkladů a informací potřebných pro plnění předmětu díla.
2. [bookmark: bookmark96]Zhotovitel se zavazuje, že bude bezodkladně a úplně informovat objednatele o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, zejména těch, které by ve svém důsledku mohly ohrozit termín plnění, nebo mohli mít vliv na cenu díla.
3. [bookmark: bookmark97]Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky nad rámec rozsahu smlouvy o dílo.
4. [bookmark: bookmark98]V případě, že se strany po uzavření smlouvy písemně dohodnou na změně díla, je objednatel povinen zaplatit cenu dohodnutou v dodatku k této smlouvě.
5. [bookmark: bookmark99]Rozsah díla může být rozšířen nebo omezen pouze na základě oboustranného konsenzu, vyjádřeného formou písemného dodatku této smlouvy.
XI. [bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103]COMPLIANCE DOLOŽKA
1. [bookmark: bookmark104]Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. [bookmark: bookmark105]Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní Stránka 8 z 11 stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. [bookmark: bookmark106]Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s. p., (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance- program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. [bookmark: bookmark107]Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů v souvislosti s touto smlouvou, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
XII. [bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111]OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na internetových stránkách státního podniku Povodí Ohře, konkrétně na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459.
XIII. [bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113][bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115]ZÁVĚREČNÁ USTANOVEN Í
1. [bookmark: bookmark116]Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy zvážil
plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností Smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospěch měnit rozhodnutím soudu v jakékoli její části.
2. [bookmark: bookmark117]Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, a to v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní odstoupit. Smluvní strany se v takovém případě zavazují vypořádat své vzájemné závazky dohodou.
3. [bookmark: bookmark118]Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně formou dodatku. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel objednateli v elektronické podobě nejpozději 14 dnů před ukončením termínu plnění dle smlouvy.
Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.
4. [bookmark: bookmark119]Od této smlouvy může odstoupit kterákoli smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
5. [bookmark: bookmark120]Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
a) pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo, b) prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho dohodnuté části nebo dílčího termínu delší než 30 dnů.
6. [bookmark: bookmark121]Odstoupení musí být učiněno písemně a smluvní strany se dohodly, že v tomto případě smlouva zaniká odstoupením ke dni doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy, přičemž dle ujednání smluvních stran se tímto smlouva od počátku ruší. Objednatel není povinen hradit žádné náklady, které zhotoviteli s prováděním díla vznikly. Vznikne-li takovým prodlením objednateli škoda, je za ni zhotovitel zodpovědný ve smyslu platné právní úpravy. Objednatel může zaplatit poměrnou část původně určené ceny zhotoviteli, má-li z částečného plnění zhotovitele prospěch.
7. [bookmark: bookmark122]Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8. [bookmark: bookmark123]Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
9. [bookmark: bookmark124]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
10. [bookmark: bookmark125]Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
11. [bookmark: bookmark126]Tato veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace, název projektu „Propojení zbytkové jámy Libouš s vodním dílem Nechranice - studie proveditelnosti“ registrační číslo projektu: CZ.10.02.01/00/23_023/0000416. Z tohoto důvodu je vybraný zhotovitel povinen umožnit kontrolním orgánům operačního programu kontrolu dokladů vztahujících se k Projektu nebo činností s ním přímo souvisejících. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškerá ustanovení Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Spravedlivá transformace 2021-2027, zejména s důrazem na součinnost při kontrolách, řešení změn, fakturaci, plnění požadavků na publicitu projektu a souvisejících činnostech. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou. Studie proveditelnosti musí respektovat relevantní podmínky principu „do no significant harm“, studie musí být v souladu s relevantními strategickými dokumenty – např. státní politikou plánování v oblasti vod tvořenou zpracovanými plány pro zvládání povodňových rizik a plány dílčích povodí, či jinými relevantními dokumenty. Dokumenty k programu jsou dostupné na https://opst.cz/.
12. [bookmark: bookmark127]Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy. Pokud tato smlouva a její přílohy obsahují ujednání o tomtéž, platí při takovém konfliktu následující pořadí priorit:
Priorita 1) Tato smlouva
Priorita 2) Příloha č. 1 – technicko - ekonomická studie: „Propojení zbytkové jámy Libouš s VD Nechranice – Technicko - ekonomická studie“ zpracované VODNÍ DÍLA - TBD a.s. z ledna 2022, včetně aktualizace z dubna 2022 Priorita 2) Příloha č. 2 – Podrobná kalkulace ceny díla
Priorita 1) Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o společensky odpovědném plnění veřejné zakázky
Priorita 1) Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů
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Priorita 1) Příloha č. 5 – Čestné prohlášení k finančním sankcím
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