
SMLOUVA O DÍLO
(dále jen ,,smlouva")

pořadové číslo objednatele,

pořadové číslo zhotovitele: S/C031/5000011/22500203/2024

Název veřejné zakázky:

,,Čáslav - zimní údržba mIstních komunikací pro rok 2024 - 2025"

OBjEDNATEL:

Město Čáslav

SIdlo:
lČ:
DIČ:
zastoupené:

Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
00236021
CZ00236021
Ing. Jaromírem Strnadem, starostou města

Zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických:

(dále jen ,,objednatel")

ZHOTOVITEL:

Název: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Sídlo: Pražská 1321/38 a, 102 00 Praha 10
lČ: 49356089
DIČ: CZ49356089
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 19775
bankovnispojenh UniCreditBank
č. účtu: 3133950003/2700
zastoupený: Ing. Radkem Doležalem a Vítem Kombercem na základě plné moci

(dále jen ,,zhotovitel")

Objednatel a zhotovitel uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto
smlouvu o dílo:

1 DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

Pokud není výslovně uvedeno jinak nebo z kontextu jednoznačně nevyplývá něco
jiného, majiv této Smlouvě níže uvedené pojmy, pokud začÍnajÍ velkým písmenem,
nás|edujÍcÍ význam:

občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.



Smlouva znamená smlouvu obsaženou na této listině, včetně všech jejich příloh a
případných dodatků.

Zimní údržba znamená činnosti, jejichž účelem je odstraňování, resp. zrrňrňování
závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací (vozovek a chodníků), vzniklých
zimními povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situaci, dále specifikované v
této Smlouvě, zejména v Plánu zimní údržby místnIch komunikací.

NařízenI města Čáslavi znamená vymezeni úseků mIstních komunikaci, na kterých
se pro jejich malý dopravnívýznam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním
sněhu a náledí.

Plán zimní údržby mIstních komunikací znamená stanovení rozsahu, způsobu a
časových lhůt pro odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních
komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic. Je zde uvedeno pořadí ulic -
seznam údržby silnic a seznam údržby chodníků, dále personální zajištění,
mechanizační prostředky a členové operačního štábu zimní údržby pro rok 2024 -
2025.

2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj
náklad a nebezpečí veřejnou zakázku s názvem ,,Čáslav - zimní údržba místních
komunikaci pro rok 2024- 2025" (dále ,,dílo") a objednatel se zavazuje za provedené
dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Pro
vyloučení pochybnosti se stanovi, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele
popsaného výše v tomto odstavci se v této smlouvě označuje rovněž jako
,,provádění", resp. ,,provedení díla" zhotovitelem.

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

0 touto smlouvou,

· nabídkou zhotovitele včetně oceněného soupisu jednotlivých položek a prací,

· obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců, pokud
neodporují ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými
objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy.

Dílo zahrnuje provedeni, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věci a
dodávek nutných k dokončení díla, a to zejména:

· úplné a kvalitní provedení díla,

· zpracování a dodánívšech dalších dokladů potřebných k předání díla.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku,
zdraví, životech, přírodě ani na životním prostředí.
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3 PODMÍNKY ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastni zodpovědnost i
nebezpečí.

Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem,
musí být označeny číslem smlouvy objednatele, příp. zhotovitele a názvem veřejné
zakázky. Neoznačenou korespondenci a p|atebnídok|ady má objednatel právo vrátit
zhotoviteli.

Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu se zadávací
dokumentací.

DomnIvá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to
neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit
jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.

Zhotovitel se zavazuje provádět Zimní údržbu komunikací, a to údržbu vozovek,
chodníků a veřejných prostranství určených v Plánu zimní údržby mIstních
komunikací tak, aby byla zajištěna schůdnost a sjízdnost těchto komunikaci,
chodníků a veřejných prostranství. Zimní údržba komunikaci dle tohoto odstavce
spočívá v těchto činnostech:

· odkKzení (odhrnuti) sněhu mechanickými prostředky z místních komunikací a
chodníků včetně parkovacích ploch uvedených v Plánu zimní údržby místních
komunikaci,

· zdrsňování náledí nebo provozem uježděných sněhových vrstev inertními
materiály,

· chemický posyp,

· ruční posyp a ruční úklid sněhu - ruční úklid (odmetení sněhu) ze schodů, lávek
a podobných míst nevhodných pro strojní údržbu,

· drženi nepřetržité zimní pohotovosti k výjezdu na prováděni Zimní údržby, v době
účinnostitéto Smlouvy, a to po dobu 24 hodin denně,

· dodávka posypového materiálu (chemická sůl a kamenná drť) pro potřeby plněni
zakázky.

Zhotovitel je povinen provádět Zimní údržbu komunikaci zejména v souladu se
zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a
vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
v plném zněnia v souladu s Plánem zimníúdržby místních komunikacl,tedyzejména:

· učinit opatření před zahájením zimní údržby, jejichž výsledkem je připravenost
kzimníúdržbě,

· používat mechanismy pro Zimní údržbu sp|ňujÍcÍtechnické požadavky,
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· používat doporučené materiály pro Zimní údržbu,

· vést předepsanou evidenci o výkonech při Zimní údržbě (zejména deník služeb,
přehled vývoje počasí, hlášeni o sjízdnosti a schůdnosti apod.).

zhotovitelzajišťuje v rámci zimníúdržby sjízdnost místních komunikacIl. až Ill. pořadí
v těchto lhůtách:

· komunikace l. pořadí důležitosti nejpozději do 4 hodin,

· komunikace ll. pořadí důležitosti nejpozději do 12 hodin,

· komunikace Ill. pořadí důležitosti po ošetřeni komunikací l. a ll. pořadí, nejpozději
však do 24 hodin.

Zhotovitelzajišťuje v rámci zimníúdržby schůdnost chodníků podle pořadídů|ežitosti
v těchto lhůtách:

· chodníky l. pořadí důležitosti nejpozději do 4 hodin,

· chodníky ll. pořadí důležitosti nejpozději do 12 hodin,

· chodníky Ill. pořadí důležitosti po ošetření chodníků l. a ||. pořadí, nejpozději však
do 24 hodin.

Lhůty pro zajištění sjízdnosti a schůdnosti jsou počítány od nasazení mechanismů,
resp. pracovníků na místnIch komunikacích (vozovkách) či chodnÍcÍch. Zimní údržba
chodníků bude prováděna pouze v době od 4:00 do 22:00 hod.

Reakční započetí prací na zmírňováni závad:

· v době od 6:00 do 15:00 hod. do 15 minut, kdy vznikla nutnost zmÍrňovánízávad,

· v době od 15:00 do 6:00 hod. do 30 minut, kdy vznikla nutnost zrMrňovánízávad.

Zhotovitel se zavazuje úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby pozemních
komunikací s MěÚ Čáslav, Odboru majetku a investic, Krajskou správou a údržbou
silnic, orgány Policie ČR a Městskou policii.

Zhotovitel je při provádění předmětu plnění dále povinen dodržovat všechny platné
technické předpisy, bezpečnostní předpisy a jiné další platné normy vztahujÍcÍ se
k provádění předmětu díla.

Strany prohlašují za nesporné, že v případě kalamitní situace vyhlášené
Objednatelem dle Plánu zimní údržby mIstních komunikací bude způsob provedeni
Zimní údržby dle této Smlouvy předmětem samostatné dohody Stran dle rozhodnuti
operačního štábu podle Plánu zimní údržby mIstnich komunikací, součásti této
dohody bude i rozsah prací a jednotkové ceny za tyto práce. Zimní údržba v době
kalamitní situace není zahrnuta do paušálního poplatku dle odst. 5 této Smlouvy a
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bude Zhotovitelem vyfakturovaná na základě odsouhlasených jednotkových cen po
ukončení kalendářního měsíce, v jehož průběhu byla kalamitní situace vyhlášena.

Zhotovitel je oprávněn neprovést Zimní údržbu dle této Smlouvy, pokud v termínu
prováděnÍZimní údržby dle této Smlouvy bude na příslušné komunikaci či chodníku
překážka bránIcí provedeni údržby (např. zaparkované vozidlo). V takovém případě
provede Zhotovitel zimní údržbu v technicky možném rozsahu v závislosti na
charakteru překážky, přičemž takový postup Zhotovitele nemá za následek prodlení
Zhotovitele s provedením Zimní údržby. O neprovedeni Zimní údržby z důvodu
výskytu překážky bude Zhotovitel Objednatelem informovat nejpozději do 8 hodin
od sjednaného termínu provedenÍZimní údržby, a to písemně elektronickou poštou
na adresu s popisem místa a charakteru překážky. Zhotovitel
je povinen provést náhradnizimnWdržbu příslušného úseku komunikace či chodníku
ve lhůtě sjednané výše v této Smlouvě pro zajištění zimní údržby přis|ušného typu
komunikace či chodníku, která začne běžet od doručení písemného oznámení
Objednatele o odstraněni překážky (i elektronickou poštou na adresu - doplní
uchazeč). V případě čištění komunikací (vozovek) a chodníků bude čištění
předmětného úseku provedeno v nejbližším nás|edujÍcÍm termínu Čištění po
odstranění překážky.

Služby souvÍsejÍcÍ se zajištěním Zimní údržby, které nejsou uvedeny v této Smlouvě,
např. odvoz sněhu, budou poskytovány na základě samostatné dohody Stran.

Zhotovitel je povinen provést předzásobení posypovými materiály v rozsahu
umožňujichnu řádně plnění povinností z této Smlouvy, který lze rozumně
předpokládat za potřebný.

Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele o všech skutečnostech, které mají
nebo by mohly mít vliv na plnění dle této Smlouvy.

4 DOBA PLNĚNÍ

Termín realizace:

Zahájení: 1. listopadu 2024
Ukončeni: 31. března 2025

5 CENA

Cena za provádění Zimní údržby v jednotlivém fakturačním období, kterým je
kalendářní měsíc, je stanovena jako součet paušá|ního měsíčnÍho poplatku ve výši
79 000,00 KČ (slovy: sedmdesát devět tisíc korun českých) bez DPH, ceny za posypový
materiál spotřebovaný při prováděni Zimní údržby v daném měsÍčním období na
základě jednotlivých cen posypového materiálu a ceny za jednotlivé výkony údržby
dle měsÍčního zadáni, které jsou nedílnou přílohou této smlouvy (příloha č. 1. Krycí
list). Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou
fixní, konečné a závazné.
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Jestliže zhotovitel zjistív průběhu prací nové skutečnosti ov|ivňujÍcÍrozpočet, oznámí
to bezodkladně písemně objednateli.

Cena určená dle přílohy č. 1, která je nedIlnou součásti této smlouvy může být
zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za
podmínek stanovených touto smlouvou.

výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě měsíčního výkonu a
spotřeby materiálu odsouhlaseného a podepsaného pověřenou osobou
objednatele. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, název veřejné
zakázky a pořadové číslo smlouvy o dílo.

Úhrada bude provedena na základě faktury s přiloženým měsIČnIm výkonem a
spotřebou materiálu vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem.
Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručeni objednateli. Námitky
proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její
splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se
zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží
nová lhůta splatnosti faktury. Objednatel uhradifakturu bezhotovostním převodem
na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za
zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma stranami písemně
odsouhlaseného měsÍČního výkonu a spotřeby materiálu bez vad provedených prací,
přičemž cena prací a materiálu musí v jednotlivých položkách přesně odpovídat
údajům obsaženým v příloze č. 1. Pouze takto oboustranně odsouhlasené práce,
materiály a jejich cenu je zhotovitel oprávněn objednateli fakturovat. K faktuře
obsahujÍcÍ práce, materiály či cenu neodsouhlasenou shora uvedeným postupem se
nepřihhži a objednatel není povinen v nífakturovanou částku uhradit.

Úrok z prodlení při neplacenIze strany objednatele čini0,05 % z nezaplacené částky
za každý den prodlení.

7 ODPOVĚDNOST, NÁHRADA ŠKODY, SANKCE

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto
smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že
technická řešeni a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry,
uvedenými v předaných podkladech.
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Zhotovitel odpovídá za škody občanům nebo jiným subjektům způsobené činností
zhotovitele, která vyplývá z této smlouvy (např. nedostatečný posyp při náledí,
poškození životního prostředí např. únikem ropných látek, mechanické poškození
komunikaci), a nese veškeré náklady spojené s úhradou těchto škod. Zhotovitel je
povinen písemně dokladovat objednateli před zahájením ZÚ (01.11.2024) uzavřeni
příslušných pojistných smluv. V případě vzniku škod v důsledku porušení povinností
z této smlouvy je Zhotovitel povinen neprodleně poskytnout Objednateli na jeho
žádost veškeré podklady. Pokud dojde k řešenís pojišťovnou, Zhotovitel se zavazuje
k přímé spoluprácis ní.

8 SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE

Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci potřebnou k provedení díla (Plán zimní
údržby místních komunikací) při podpisu této smlouvy.

Objednatel stanovil v záhlaví smlouvy jména osob pověřených kontrolou práce
zhotovitele.

Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky nebo odporujI-li smlouvě, musí je zhotovitel
nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní,
může objednatel od smlouvy odstoupit.

9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 541/2020 a veškeré předpisy platné pro
odpadové hospodářství a nakládánis odpady.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí.
Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a
podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele,
jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou
uvedeni v záhlaví smlouvy.

Zhotovitel je povinen:

· využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou
jejím užívánň"n škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

· zajistit, aby prováděni díla nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí včetně
minimalizace negativních vlivů na okolí,

· práce realizovat tak, aby nedošlo k poškozeni stávajÍcÍch objektů, případná škoda
jde k tíži zhotovitele,

· zajistit, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným
dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržováni technologických postupů,
totéž platí pro práce poddodavatelů.
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10 PLATNOST, ÚČINNOST A UKONČENÍ SMLOUVY

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních Stran.

Plnění dle této Smlouvy bude poskytováno od 01.11.2024. V případě, že účinnost
této Smlouvy nastane později než 01.11.2024, bude Zimní údržba realizována ode
dne účinnost této Smlouvy.

Platnost a účinnost této Smlouvy je sjednána na dobu určitou, a to do 31.03.2025.

Objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit, jestliže Zhotovitel opakovaně, tj.
nejméně ve třech na sobě nezávislých případech v průběhu účinnosti této Smlouvy,
porušil některou svoji povinnost dle této Smlouvy a na tuto skutečnost byl ve všech
případech Objednatelem písemně upozorněn a závadný stav nebyl v žádném případě
v přiměřené lhůtě odstraněn nebo nebyla zjednána náprava.

Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou
zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností vyp|ývajÍcÍch z obecně
závazných předpisů či z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdržení faktury
vystavené objednatelem.

11 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje,
že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodnÍtajemstvíve smyslu
ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů objednatelem ve vztahu
k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, a uchováním osobních dat, které budou použity v souladu se zákonem
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly.

12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží
dvě vyhotovení.
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Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně
závaznými předpisy České republiky.

Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv (viz bod 11
této smlouvy).

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků,
které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými
zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran
týkajIcí se realizace akce se považují jen za přípravné jednání.

Nedílnou součásti této smlouvy tvoří jako příloha č. 1 oceněný krycí list (vzorová
příloha č. 1ZD) obsahujÍcÍ nabídkovou hodnotu zakázky v jednotkových cenách, na
které je podána nabídka, jako příloha č. 2 NařIzenI města Čáslavi a jako příloha č. 3
Plán zimní údržby mistnIch komunikací.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašuji, že si smlouvu
přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena vtisni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem
svého oprávněného zástupce.

Uzavřeni této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č.
RM/23/435/2024 ze dne 18.09.2024.

V Čáslavi dn,
,l

V Čáslavi d/,, .09.2024
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Příloha Č.1

Krycí list nabídky
veřejná zakázka malého rozsahu

,,Čáslav - zimní údržba mistnIch komunikací pro rok 2024-2025"
Identifikační Udaje uchazeče

Obchodní firma nebo název/jméno a přIjmenI ave CZ odpadové hospodářství s.r.o.
(právnická osoba/ fyzická osoba)
Sídlo l Místo podnikání př. místo trv. pobytu Pražská 1321/38 a, 102 00 Praha 10
(právnická osoba l fyzická osoba)
Právni forma Společnost ručením omezeným
lČ 49356089

DIČ CZ49356089

Telefon

E-mail
Kontaktní osoba pro
jednanive veci nabidky

Nabídková hodnota zakázky v jednotkových cenách, na které je podána nabídka.

Jednotková .jednotkovaPIneni Merna cena v Kc bez DPH v Kc
. cena v Kc s DPHjednotka DPH

Údržba silnic a parkovišť XXX XXX XXX XXX

1 km 102 21 123posyp - vozidlo nad 3,5 t

odhrnováni radlicí- 1 km 102 21 123
vozidlo nad 3,5 t

posyp - vozidlo do 3,5 t 1 km 70 15 85

odhrnování radlici- 1 km 70 15 85
vozidlo do 3,5 t
odhrnování radlicí- 1 hod 996 209 1 205
traktor

ruční práce 1 hod 474 100 574

Údržba chodníků, lávek, XXX XXX XXX XXX
schodů

1 km 70 15 85posyp - voz|d|o do 3,5 t

odhrnování radlici- 1 km 70 15 85
vozidlo do 3,5 t
posyp-vozidlo šířky do 1 1 hod 675 142 817
m
odhrnovánísněhu - 1 hod 675 142 817
vozidlo šířky do Im
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ruční práce 1 hod 474 100 574

posypový materiál XXX XXX XXX XXX

sůl It 3 390 712 4 102

drť It 552 116 668

MěsIčnI paušál Měsíc 79 000 16 590 95 590

,1. //D.
==_=
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Město Čáslav

NařIzení města Čáslavi

kterým se vymezuji úseky mIstních komunikací, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Rada města Čáslavi se na svém zasedánidne 21.08.2024 usnesením č. RM/21/393/2024 schválila vydat
na základě § 27 odst.5 zákona Č.13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích,ve zněnÍpozdějšich předpisů
a v souladu s § 11odst. la 102 odst. 2 písm. d) zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřIzenI), ve
znění pozdějších předpisů, toto nařizenŕ

ČI. 1
Vymezení mistnIch komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje

sjízdnost a schůdnost

Úseky mIstnich komunikaci, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a
schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. jedná se o tyto místní komunikace a chodníky:

Místní komunikace, které se v zimě neudržují:

ul. Na Svornosti

ChodnÍkV, které se v zimě neudržujI:

Kl. Čermáka - chodník za mateřskou školkou (od Bašty k úl. TěsnohlIdkova)
Poštovní- chodník spojující ul. Poštovni a úl. Př. Otakara ||. (za kinem M. Formana)
Vala a cestičky parku v ulici Sadová (proti zemědělské škole)
spojovací chodník včetně schodů z ul. K Vodrantům do lesoparku Vodranty
lesopark Vodranty
schody - spoj. úl. Čeplova a úl. Za Rybníkem
Chod nik Jeníkovská - Lísková

ČI. 2

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařIzenIč. 1/2023 o plánu zimní údržby pro Čáslav a integrované obce, ze dne 22.08.2023.

ČI. 3
Účinnost

Toto nařÍzenj nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne nás|edujÍcÍho po dni jeho vyhlášení.

V Čáslavi dne 26.08.2024

Ing. Jaromír Strnad
starosta města v.r

Mgr. Renata Vaculíková
místostarostka města v.r.
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PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PRO ROK 2024 - 2025

Rada města Čáslavi se na svém zasedání dne 21.08.2024 usnesením č. RM/21/393/2024 schválila v souladu
s § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveni
rozsahu, způsobu a časových lhůt pro odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti mIstnich komunikací,
chodníků a průjezdních úseků silnic (Plán zimní údržby mIstnich komunikaci).

1. Úvod

Úkolem zimní údržby mIstnIch komunikaci je zmÍrňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto
komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla
zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka
těchto komunikací na straně druhé. Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než
ekonomické možnosti vlastníka mIstnich komunikací, jsou úkoly stanovené v tomto plánu průsečíkem
společenských potřeb uživatelů mistnIch komunikací a možnostmi danými ekonomickými ukazateli rozpočtu
města. Obsahem plánu je proto specifikace činnosti vlastníka mistnIch komunikací s přihlédnutIm k platným
právním předpisům v této oblasti.

Poněvadž v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit, a
vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém územiobce, stanovitento plán i potřebné
priority údržby, a to jak mÍstnÍ, takí časové. Tyto priority vyplývajíz nestejné důležitosti místnIch komunikací
a z technických možnosti provádění zimní údržby.

Plán zimní údržby mIstních komunikaci je základním dokumentem pro prováděni pracíspojených se zimní
údržbou těchto komunikacía zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzeniodpovědnosti vlastníka
mIstnich komunikaci za škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

2.
Upřesněni některých základních pojmů použitých v tomto plánu

1. Vlastníkem místnIch komunikací je Město Čáslav (§ 9 odst. 1 zákona).
2. Správcem mIstních komunikaci je Městský úřad Čáslav.
3. Vlastník mÍstníkomunikace nebo chodníku odpovídá za škody vzniklé uživatelům těchto komunikaci, jejichž
příčinou byla závada ve sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možnostítuto závadu odstranit,
u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit ani na ni
předepsaným způsobem upozornit (§ 27 odst. 2 zákona).
4. Vlastník mÍstnÍ komunikace odpovídá za Škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti mÍstnÍ
komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možnostituto závadu
odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni
předepsaným způsobem upozornit (§ 27 odst. 3 zákona).
5. Ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací jsou dány zejména výší finančních prostředků, které
může ze svého rozpočtu na zimní údržbu místních komunikací poskytnout.
6. Zimním obdobím se rozuNobdobIod 1. listopadu do 31. března nás|edujÍcÍho roku.

V tomto období se zimní údržba mistnIch komunikaci zajišťuje podle tohoto plánu. Pokud vznikne zimní
povětrností situace mimo toto období, zrrňrňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů
přiměřeně ke vzniklé situaci a technickým možnostem správce místní komunikace.
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3.
Základní povinnosti správce mIstnich komunikaci a uživatelů těchto komunikaci v zimním období.

a) základni povinnosti správce mIstních komunikaci:
- zajistit včasnou přípravu na provádění prací po dobu zimní údržby místnIch komunikaci
- zmirňovat nebo odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti v rozsahu stanoveném tímto plánem

zimní údržby
- řídit a kontrolovat průběh prací při prováděnÍzimni údržby míst. komunikacía vést předepsanou

evidenci
- úzce spolupracovat s orgány městského úřadu a orgány Policie ČR při zajišt'ovánízimnÍ údržby

mist. komunikací
- provádět výše uvedené práce s maximální hospodárností

b) základní povinnosti uživatelů mIstnich komunikaci
- přizpůsobit jízdu a chůzi stavu mistnIch komunikací obvyklému v zimním období (kluzkost,

sníh na komunikacích, sněhové mantinely, atd.)
- při chůzi na chodnÍcÍch a jiných komunikacích, na kterých se podle tohoto operačního plánu

zajišťuje schůdnost, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat zvýšenou pozornost stavu komunikace
- při chůzi používat té části mist. komunikace určené pro chodce, která je posypána

inertním materiálem
- při přecházeni komunikace používat k přechodu ten přechod, který je podle tohoto plánu

udržován

4.
Povinnosti řídÍcÍch pracovníků správce mIstních komunikaci při zajišťováni zimní údržby:

- podle povětrnostní situace a meteorologických hlášeni samostatně upřesňují rozsah a obsah výkonů
spojených se zimní údržbou

- zajišťují a kontrolujI prováděni záznamů o výkonech v zimní údržbě
- odpovidají za včasné nasazení a využiti přidělených zaměstnanců, vozidel, mechanismů a ostatních

prostředků pro zimní údržbu
- organizuji a bezprostředně řIdí práci čet a jednotlivých zaměstnanců
- potvrzuji prvotní doklady o spotřebě materiálů, o výkonech zaměstnanců, mechanismů, vozidel

a ostatních prostředků pro zimní údržbu (vlastních i smluvně zajištěných)
- dbají na dodržováni předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
- zabezpečujÍvedenievidence o všech svých rozhodnutích a průběhu údržby v deníku zimní údržby
- průběžně spolupracujIs orgány městského úřadu a policie

5.
Povinnosti zaměstnanců správce mIstních komunikaci:

- dle pokynů vedoucích pracovníků plnit svědomitě všechny úkoly spojené se zimní údržbou místních
komunikací

- bez souhlasu nadřízeného neopustit přidělené pracoviště
-vést předepsanou evidenci o výkonech mechanismů a vozidel při zajišťováni zimní údržby mIstních

komunikací
- při prováděni prací dodržovat předpisy k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
- při provádění prací být ohleduplný k uživatelům místních komunikací
- při prováděni prací minimalizovat negativní vliv zimní údržby mist. komunikací na životní prostředí
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6.
Spolupráce správce místnIch komunikací s orgány městského úřadu, policie, správou a údržbou

silnic a s podniky:

a) Městský úřad průběžně kontroluje plněni úkolů správcem mIstnich komunikacistanovených v tomto plánu.
Průběžně informuje správce mistnIch komunikací o závadách ve sjízdnosti a schůdnosti, které jeho
zaměstnanci zjistili. Po vyhlášeni kalamitní situace se svým zástupcem účastni práce v kalamitním štábu, který
v takovém případě přejímá řizenÍzimnÍ údržby na místních komunikacích.

b) PřÍs|ušnici policie informuji vedoucí pracovníky správce mIstních komunikací o závadách ve sjízdnosti a
schůdnosti, které při výkonu své služby zjistili. v případech, kdy vozidla stojÍcÍ na mÍstnÍ komunikaci tvoří
překážku pro údržbu mIstních komunikaci, rozhodnou o odstraněnítakového vozidla z mÍstnÍ komunikace, a
to na náklady toho, kdo překážku způsobil. K ohledání místa nehody na místnIch komunikacích pozve
přis|ušnÍk policie zástupce správce místních komunikací vždy, když je podezření, že k nehodě došlo, byť
částečně, závadou ve sjízdnosti, schůdnosti.

Při posuzování příčin dopravních nehod, způsobených řidiči, správce místnIch komunikaci při zimní údržbě,
bude zkoumáno zaviněnířidiče s přihlédnutIm k výkonu práce, která byla prováděna (jízda na kluzké vozovce,
použití zvláštního výstražného světla ap.).

C) Se správou a údržbou silnic spolupracuje správce mIstnich komunikací, zejména při koordinaci údržby
průjezdných úseků silnic městem a údržbou mIstnich komunikací z hlediska časového sladění údržby, při
dodávkách posypových materiálů, zejména chemických a v době kalamitní situace.

d) S podniky ve městě Čáslav spolupracuje správce místnIch komunikací, zejména v době vyhlášení kalamitní
situace, a to využívánkn jejich mechanismů, vozidel, event. i zaměstnanců pro urychlené zajištěni sjízdnosti
a schůdnosti mIstnich komunikací.

7.
Kalamitní situace

Kalamitní situaci vyhlašuje městský úřad na žádost správce místnIch komunikaci. zajišťování sjízdnosti a
schůdnosti mistnIch komunikací se po dobu kalamitní situace provádí operativně podle vývoje
povětrnostních podmínek. Řízení prací zajiStuje kalamitní štáb.
Náklady na výkony, provedené v době kalamitnísituace sleduje správce mIstních komunikacíodděleně.

8.
Základni technologické postupy při zajišťování zimní údržby místních komunikací

a) OdkIIzení sněhu mechanickými prostředky
je z ekonomického i ekologického hlediska nejvhodnější techno|ogií zimní údržby místnIch komunikací. Sníh
je nutno odstraňovat ještě před tím, než jej provoz zhutni.
S odkKzením sněhu se začíná, dosáhne-livrstva napadlého sněhu 3-5 cm. Při trvalém sněženíse odstraňování
sněhu provádí v celé jejich šířce, na ostatních komunikacích pouze v jednom pruhu (zejména na méně
důležitých chodnÍcÍch).
S posypem komunikaci se začíná tehdy, přestane-li spad sněhu a vrstva sněhu po provedeném pluhováni je
do 3 cm.

b) Zdrsňováni náledí nebo provozem ujezděných sněhových vrstev inertními materiály
Účinek posypu komunikacRnertnimi materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpi
na povrchu vrstvy zhutnělého sněhu nebo náledí, čÍmž se zvýší koeficient podélného tření. Posypem
inertními materiály není možno dosáhnout odstranění kluzkosti, nýbrž pouze zrrňrnění. Navíc jde o opatření
krátkodobé, protože posypový materiál je provozem odvát na okraj vozovky, případně propadá do sněhové
vrstvy. Proto se podle tohoto plánu provádí na některých místnIch komunikacích posyp směsi inertních a
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chemických posypových materiálů.

Posyp místních komunikací se provádí inertními, případně směsnými posypovými materiály v souladu s
obecně závaznými právními předpisy, uvedenými v části 1tohoto operačního plánu v celé délce komunikaci
na všech dopravně důležitých mistnIch komunikacích, uvedených v přIloze tohoto plánu. Na méně důležitých
komunikacích je možno provádět posyp pouze na dopravně nebezpečných místech (např. ve stoupání a
klesání, na křižovatkách, ostrých směrových obloucích, zastávkách veřejné hromadné dopravy, ap.).

c) chemický posyp
Provádí se pouze v případech, kdy sjízdnost není možno udržet předchozími způsoby.

d) Ruční posyp a ruční úklid sněhu
Ruční úklid sněhu a ruční posyp mIstnich komunikací, zejména chodníků, se provádí z ekonomických důvodů
pouze v pracovní době správce mIstnich komunikací. Tento způsob se používá zejména na přechodech pro
chodce, na schodech a na místech, kde není možno ztechnických důvodů používat mechanizační prostředky.

9.
Stanoveni pořadí důležitosti údržby mIstních komunikací pro zimní období

sjízdnost a schůdnost všech místních komunikací není možno udržovat na stejné úrovni a také z důvodů
technických možností správce místních komunikací (nedostatečný počet mechanismů) a z důvodu
ekonomického (omezené finanční možnosti správce místnIch komunikací). Proto se mÍstnÍ komunikace
rozdělujI, pokud jde o zimní údržbu podle pořadí důležitosti. Zařazení vychází zejména z hlediska intenzity
provozu na komunikací, stavebního a technického stavu komunikace a k dopravnímu významu komunikace.
S přihlédnutím k těmto hlediskům jsou mÍstnÍ komunikace rozděleny pro zimní údržbu na pořadí, které je
uvedeno v příloze k tomuto operačnímu plánu.

10.
Stanovení časových limitů pro zahájeni údržby při spadu sněhu a vytvoření náledí

zajištěni sjízdnosti po nasazení mechanismů na mistnIch komunikacích je v těchto lhůtách (§46 vyhlášky č.
104/97).

l. pořadí do 4 hodin
||. pořadí do 12 hodin

Ill. pořadí po l. a ||. pořadí nejpozději do 48 hodin

Chodníky v centru města a na sÍd|ištich se udržují ručním posypem, stejně tak i cesty v parcích, na hřbitově,
schody na místnIch komunikacích autobusové zastávky, lávky přes vodní toky a přechody na průjezdních
úsecích silnic. Údržba se provádiv době od 4.00 hod do 22.00 hod.

11.
Materiální zabezpečení

a) posypový materiál - zásoba drtě
- zásoba draselné soli

b) mechanizační prostředky - viz příloha

Osádky mechanismů jsou jednoobslužné, při ručním posypu vÍce obslužné.
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12.
Personální zajištěni

Za plněni úkolů, vyp|ývajÍcÍch z plánu zimní údržby odpovidajŕ
a) vedoucí pracovnici: viz příloha

b) provozní zaměstnanci: viz příloha

13.
Další organizační opatření správce místnIch komunikaci

- za organizaci zimní služby a její provádění odpovídají vedoucí skupin
- podle povětrnostní situace se provádí zimní údržba ve třech organizačních skupinách
- první stupeň vyhlašuje vedoucí skupiny a nasazuje 3 zaměstnance
- druhý stupeň vyhlašuje vedoucí pracovník a nasazuje větší počet zaměstnanců, než tvoří

pohotovostní služba
- třetí stupeň vyhlašuje městský úřad a na výkon zimní služba se nasazuji všichni zaměstnanci správce

mistnIch komunikací
- termín zahájení pohotovostní služby určÍvedoucí pracovník po projednánis Městským úřadem Čáslav.

14.
Složení operačního štábu zimní údržby

Operační štáb zimní údržby pro mÍstnÍ komunikace je koordinátorem všech přípravných prací pro zimní
období. V průběhu zimního období provádí operativní kontrolu zajišťování sjízdnost a schůdnosti mIstních
komunikaci.V době vyhlášeni kalamitnIsituace přebírá řÍzenjzimnÍúdržby a za tím účelem může být rozšířen
o další členy.

Členy operačního štábu jsou jmenováni:
-za MěÚ Čáslav referent Odboru majetku a investic
- za Městskou policii Čáslav velitel (zástupce velitele) Městské policie
- za firmu provádějÍcÍzimni údržbu pracovník pověřený vedením zimní údržby

Po vyhlášení kalamitní situace operační štáb vhodným způsobem seznámí občany se situaci a požádá je o
pomoc při odkKzenisněhu a při dalších pracích pro zajištěnísjízdnosti a schůdnosti.

15.
Kontrolní činnost nad prováděním zimní údržby

Průběžnou kontrolu provádějí:
-orgány Městského úřadu Čáslav
- členové operačního štábu
- odborní pracovníci správce mIstních komunikací
- přÍs|ušnjci Městské policie Čáslav

Správce místních komunikaci vede o prováděných kontrolách, zjištěných nedostatcích a jejich odstraněni
evidenci.



Příloha č. 3

PŘÍLOHA K PLÁNU ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
v zim n Im o b d o bí 2024-2025

Silnice:

l. pořadí ulic: posyp

Tyršova, Husova, Dus'kova, Ž'žkovo nám , Gen Fr Moravce, B Smetany, V Toufárně, Ž'ten"cká, R.
Těsnohlídka, Sadová, Zahradni(ke křiž. s úl. Na Vyhlídce), a Vyhlídce, Lípová (ke křiž. jahodová), jahodová (od
kř'ž s úl. Čeplova k L'pová), Čeplova (od jahodová k Za Rybníkem), Za Rybn'kem (od Čeplova k Žacká),
Koželuhy, Jeníkovská

l. pořadí ulic: plužení

totožné s posypem

||. pořadí ulic: posyp

Kl. Čermáka, Formikova, Př. Otakara ||. (od Žižkova nám. k Formikova), Poštovni, J. Mahena, Na Kozinci,
Kostelní nám., j. Karafiáta, Dr. L. Qiuse, Palackého, Váchova, Komenského nám., J. R. z Dubé, jablonského,
B. Němcové (od Chrudimská k Sv. Čecha), Bojovníků za svobodu, 28. října, Za Rybníkem (zbytek), Zahradní
(zbytek), Lipová (zbytek), Květinová, Čeplova (zbytek), Konvalinková, Jiřinová, Šeříková, Růžová, Malinová,
Fialková, jasmínová, Chrpová, Jahodová (zbytek), K Vodrantům, U Lesoparku, Ke Koupališti, Sluneční, Luční,
L. Formanové, Modřínová, Habrová, Břízová, j. Kratochvňové, U Cihelny, Cihelna Ill, Novodvorská, Travní,
Žitná, jetelová, Chotus"cká (žel. přejezď obchvat)

||. pořadí ulic: plužení

totožné s posypem

Ill. pořadí ulic: posyp

E. Picka, jilmová, Na Mýtě, Nad Budinem, Topolová, javorová, jasanová, Potoční, jabloňová, Třešňová, Nad
Rezkovcem, Pod Nádraž'm, Pod p"lou, Pod Zahradam', Dr. K. Tesaře, L. Žel'ny, Dr. Fr. Škrdleho, Pazderského,
Kaunického, A. Sedláčka, Nazaret, Formanova, K. Hilberta, j. Myslbeka, M. Alše, B. Němcové (zbytek), Al.
jiráska, Sv. Čecha, j. Kollára, Gen. Eliáše, j. z Poděbrad, Př. Otakara ||. (zbytek), Filipovská, jar. Vrchlického, P.
j Šafaříka, Průchova, j Jungmanna, j. Dobrovského, A. Chittussiho, M. Ulického, Plynárenská, Žitenická (od
Cp. 1277 k ul. Havlenova), Družstevní, Dvořákova, Fibichova, Havlenova, E. Krásnohorské, V Břízkách (k vjezdu
pro zásobován' u ZŠ Sadová), jen'kovská (Kreml + bytovky za nemocn'c'), Prokopa Holého, Na Skále, Bezová,
L'sková, Š'pková, Akátová, Trnková, Na Nepřízn', Ž'žkova brána, Kalabousek, Lochy, F"I"pov (dvůr)

Ill. pořadí ulic: plužení

totožné s posypem

Parkovac' plochy jsou součástí komun'kace a udržuj' se současně s vozovkou úl. Ž"ten"cká, jen'kovská,
Těsnohhdkova, Dusíkova, Tyršova apod.
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Chodníky:

posyp + plužení (ruční úklid)

I. pořadí
Nám. j. Žižky z Trocnova, Gen. Fr. Moravce, Kl. Čermáka, jeníkovská, Masarykova, j. Mahena, Dusíkova, R.
Těsnohlídka včetně vnitrobloku, Sadová, Ž'ten'cká, Tyršova (od Cd nádraž' k autobus nádraž'), B Němcové
(ke křiž. s úl. j. z Poděbrad), j. z Poděbrad (od B. Němcové k Př. Otakara ii), Přemysla Otakara ||., Žižkova
brána, Za Rybnikem (od úl Čeplova k Tylova), Husova, Jablonského, Žacká, Tyršova {most)

JI. pořadí
Pražská, Nazaret, Chrudimská, Pod Nádražím, Vrchovská, J. Karafiáta, Komenského nám., Kostelní nám.,
Váchova, Na Kozinci, Palackého, Havlenova, Dvořákova, E. Krásnohorské, Fibichova, B. Smetany, Gen. Eliáše,
V Toufárně, Za Rybníkem (zbytek), Chrpová, Malinová, Fialková, Jahodová, Čeplova, Zahradní, Lipová,
Konvalinková, Květ'nová, Růžová, jasm'nová, J'ř'nová, Šeř'ková, Na Vyhlídce, L. Forma nové, Modřínová,
Habrová, Břízová, J. KratochvIlové, U Cihelny, Sluneční, Luční, Ke Koupališti, K Vodrantům, U Lesoparku,
Novodvorská, Travn', Žitná

III. pořadí
Filipovská, j. Vrchlického, M. Ulického, A. Chittussiho, Průchova, j. Dobrovského J. Jungmanna, Sv. Čecha, P.
J. Šafaříka, B. Ně mcové (zbytek), j. Kollára, j. z Poděbrad (zbytek), A. jiráska, Tyršova (zbytek), 28. října, Boj.
za svobodu, M. Alše,j Myslbeka, K. Hilberta, Formanova, Pod Zahradami, L. Želiny, Dr. K. Tesaře, Chotusická,
Nad Rezkovcem, jabloňová, Třešňová, Pazderského, Kaunického, A. Sedláčka, Dr. Fr. Škrdleho, E. Picka, Nad
Bud'nem, Na Mýtě, j"lmová, javorová, Topolová, Na Skále, L'sková, L'sková jen'kovská (propoj), Š'pková,
Akátová, Trnková, Pod Pilou, Tylova, Na Bělišti, jasanová, Koželuhy, Prokopa Holého, jeníkovská (bytovky za
nemocnici) Cp. 1696, 1697, 1706, parkoviště Havlenova-Zitenická.

Schody v úl. Na Vyhlídce nebudou udržovány chemickou soli pouze inertním materiálem (drť, písek apod.).
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Příloha k operačnímu plánu zimní údržby na období roku 2024 - 2025

Mechanizační prostředky:

Personálni zajištěni:

a) vedoucí pracovníci -
b) provozní zaměstnanci -

Členové operačního štábu zimní údržby:

-za MěÚ Čáslav
- za Městskou policii
- za firmu provádějÍcÍzimní údržbu

V případě kalamitní nebo mimořádné situace bude operační štáb doplněn o členy vedení města.

Dopravně důležité přechody: všechny přechody vyznačené vodorovným značením na míst.
komunikacích




