



Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

uzavřená podle ustanovení § 1785 ve spojení s § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a § 59 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, mezi těmito stranami:

Statutární město Jihlava se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava,

IČO 002 86 010, DIČ CZ00286010

zastoupené Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátora,

jako budoucí povinný ze služebnosti

dále jen budoucí povinný

a

GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše 400 01, Ústí nad Labem,

IČO: 272 95 567, DIČ: CZ27295567

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíl C, vložka 23083

zastoupena na základě plné moci společnosti

GasNet Služby, s. r. o. se sídlem Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00, Brno

IČO: 279 35 311, DIČ: CZ27935311

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57165

zastoupena na základě plných mocí:



jako budoucí oprávněný ze služebnosti

dále jen budoucí oprávněný

takto:

I.

Budoucí oprávněný je investorem stavby plynovodu a plynovodních přípojek, pod označením „**REKO MS Jihlava – Fibichova + 1, číslo stavby: 7700103945**“ (dále jen Stavba). Stavba, bude na základě této smlouvy mimo jiné zřízena na pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného p. č. 2218/1, p. č. 5846/1, p. č. 5847, p. č. 5947/3, p. č. 5948/1, p. č. 5948/4, p. č. 5948/5, p. č. 5952/1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava na LV č. 10001 pro k. ú., obec a okres **Jihlava** (dále jen dotčené pozemky), a to v rozsahu dle předběžného situačního zákresu, který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy. Budoucí povinný se zřízením Stavby na dotčených pozemcích za podmínek této smlouvy souhlasí.

II.

Budoucí oprávněný je povinen realizovat Stavbu na dotčených pozemcích v souladu s platnými předpisy, zejména stavebním zákonem v platném znění a s platnými vyhláškami statutárního města Jihlavy. Při realizaci Stavby je dále povinen dodržet podmínky stanovené pro Stavbu ve vyjádřeních a rozhodnutích správců dotčených pozemků a příslušných odborů Magistrátu města Jihlavy. Z nich nedílnou součástí a přílohou č. 2 a 3 této smlouvy, je vyjádření společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s. r. o. ze dne 16. 4. 2024 a ze dne 22. 9. 2022, přílohou č. 4 je vyjádření Odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy ze dne 19. 10. 2022, přílohou č. 5 je vyjádření Odboru strategií a architektury Magistrátu města Jihlavy ze dne 3. 4. 2024 a přílohou č. 6 je vyjádření Odboru informatiky Magistrátu města Jihlavy ze dne 4. 10. 2022.

h

Odbor technických služeb Magistrátu ve svém stanovisku ze dne 29. 5. 2024 upozorňuje budoucího oprávněného, že v dané lokalitě je plánovaná rekonstrukce vodohospodářské sítě. Realizace by měla být vzájemně koordinovaná, a vydává souhlasné stanovisko k realizaci záměru Stavby dle této smlouvy, pouze za předpokladu, že budoucí oprávněný je povinen dodržet tyto podmínky:

1. Vodohospodářská infrastruktura bude vytyčena na náklady investora.
2. V případě kopání přípojky nad vodohospodářskou infrastrukturou bude výkop probíhat ručně, aby nedošlo k poškození vodohospodářské infrastruktury. Vyžadujeme v těchto místech zvýšenou opatrnost, jelikož budou práce probíhat v ochranném pásmu VHI. To je dle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích stanovené od průměru 500 m na 1,5 m u větších průměrů na 2,5 m.
3. Při řešení havárie že může dojít k zásahu do sítě společnosti První telefonní společnosti.
4. Náklady při poškození sítě společnosti GasNet s.r.o. budou hrazeny společností GasNet s.r.o., jelikož se nacházejí v ochranném pásmu VHI.

Odbor dopravy Magistrátu města Jihlava ve svém stanovisku ze dne 29. 7. 2024 uvádí, že v dané lokalitě, tj. na dotčených pozemcích, je plánována investiční akce budoucího povinného – rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury (dále jen akce). Na základě této skutečnosti odbor dopravy souhlasí s realizací Stavby budoucího oprávněného pouze za podmínek:

- pokud bude Stavba budoucím oprávněným realizována v souběhu s akcí, tak souhlasí s realizací Stavby za podmínek vydaných správcem komunikací, tj. společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. dne 16. 4. 2024
- pokud nebude Stavba budoucím oprávněným realizována v souběhu s akcí, tak souhlasí s její realizací pouze za podmínky, že budoucí oprávněný je povinen po realizaci Stavby obnovit obrusné vrstvy komunikace v celé šíři a délce dotčeného úseku ul. Fibichova.

III.

1. Budoucí oprávněný bere na vědomí, že se na dotčených pozemcích mohou nacházet další inženýrské sítě (nad rámec této smlouvy) a není ani vyloučeno, že k těmto pozemkům již byly uzavřeny jiné platné smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení služebnosti pro další inženýrské sítě. Budoucí oprávněný se zavazuje výše uvedenou situaci respektovat a přizpůsobit uložení inženýrských sítí dle této smlouvy skutečnému stavu v terénu, s přihlédnutím k trase ostatních inženýrských sítí.

V souvislosti s výše uvedeným je budoucí oprávněný povinen před zahájením Stavby zajistit na své náklady a svoji zodpovědnost k dotčeným pozemkům vytyčení inženýrských sítí prostřednictvím jejich správců a přizpůsobit výstavbu Stavby skutečnému stavu v terénu. Smluvní strany dle této smlouvy se dohodly, že budoucí povinný nezodpovídá za jakékoliv škody v souvislosti s vytyčením a s ukládáním inženýrských sítí dle této smlouvy vzniklé porušením povinností budoucího oprávněného dle tohoto článku.

2. Budoucí oprávněný je povinen minimálně tři měsíce před zahájením Stavby prověřit u budoucího povinného zastoupeného Majetkovým odborem Magistrátu města Jihlavy, zda k dotčeným pozemkům nejsou uzavřeny nájemní smlouvy. V případě, že k dotčeným pozemkům budou uzavřeny nájemní smlouvy, je budoucí oprávněný dle této smlouvy povinen o zahájení Stavby informovat nájemce pozemků minimálně dva měsíce před započatím Stavby. V případě dotčení majetkových práv nájemců je budoucí oprávněný povinen uhradit poškozeným nájemcům veškeré škody vzniklé Stavbou bez jakékoliv účasti či náhrady ze strany budoucího povinného.

3. V případě, že Stavba je realizována jako rekonstrukce, je budoucí oprávněný povinen potrubí, které již neslouží svému účelu vyjmout a vyjmuté potrubí na vlastní náklady zlikvidovat v souladu s platnými předpisy. V případě, že vyjmutím by mohla být způsobena škoda na inženýrských sítích, zeleni, či zpevněném povrchu komunikací, chodníků a parkovišť je oprávněný povinen předem oznámit tuto skutečnost písemně povinnému (i e-mailem). V případě, že se bude jednat o zeleň, bude toto oznámení zasláno povinnému prostřednictvím Odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy, v případě komunikací, chodníků a parkovišť prostřednictvím Odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy, v ostatních případech prostřednictvím Majetkového odboru Magistrátu města Jihlavy.

IV.

Budoucí oprávněný je povinen v případě, že Stavbou budou dotčeny komunikace, před zahájením výstavby uhradit na Odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy správní poplatek za zvláštní užívání dle § 25 z. č. 13/1997 Sb., v platném znění a místní poplatek za užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Jihlavy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění. V případě, že Stavbou bude dotčena zeleň je povinen tento místní poplatek uhradit na Odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy.

V.

1. Veškeré činnosti spojené s realizací a provozováním Stavby je budoucí oprávněný povinen provádět výhradně na vlastní náklady, bez jakékoliv finanční či jiné účasti budoucího povinného a budoucí povinný nemá vůči budoucímu oprávněnému povinnost žádné náhrady nákladů vzniklých v souvislosti s realizací Stavby ani s jakýmkoliv případným zhodnocením dotčených pozemků v průběhu výstavby ani po jejím ukončení. Budoucí oprávněný se zavazuje, že realizace Stavby bude provedena tak, aby dotčené pozemky byly těmito činnostmi dotčeny jen v nezbytně nutném rozsahu a jen po nezbytně nutnou dobu a je povinen po dohotovení Stavby plochy a povrch dotčených pozemků s výjimkou provedené Stavby vyklidit, uvést do původního stavu a dotčené pozemky předat prostřednictvím jejich správce budoucímu povinnému.

2. Vznikne-li budoucímu povinnému z důvodu nesplnění povinností budoucího oprávněného dle této smlouvy nebo v důsledku zřizování Stavby výstavbou, údržbou a opravami ze strany budoucího oprávněného, ale i nezaviněně, tj. provozní závadou, na straně budoucího povinného škoda a znehodnocení pozemků, ponese náklady na jejich odstranění a uvedení do původního stavu budoucí oprávněný. V případě, že škodu nebude možno nahradit uvedeným způsobem, bude budoucí oprávněný povinen tuto škodu v plném rozsahu nahradit budoucímu povinnému uhrazením odpovídající finanční částky a to včetně škody vzniklé budoucímu povinnému vrácením dotace (či její části) poskytnuté budoucímu povinnému pro zřízení staveb a provedení úprav na pozemcích (zeleni) uvedených v čl. I této smlouvy. Tuto škodu je budoucí oprávněný povinen uhradit budoucímu povinnému nejpozději do 3 měsíců po doručení vyúčtování této škody budoucím povinným.

VI.

Budoucí oprávněný se zavazuje, že nejpozději do dvanácti měsíců od ukončení Stavby tj. od vydání kolaudačního souhlasu ke Stavbě a v případě neexistence tohoto dokladu od existence jiného dokladu o ukončení Stavby (např. předávací protokol o předání a převzetí stavby mezi dodavatelem stavby a investorem stavby apod.) předloží budoucímu povinnému prostřednictvím Majetkového odboru Magistrátu města Jihlavy návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jehož přílohou bude:

- příslušný doklad o ukončení Stavby s protokolem o předání dotčených pozemků jejich správcům
- geometrický plán (geometrické plány) s vyznačením plochy služebnosti v počtu uzavíraných smluv o zřízení služebnosti, přílohou geometrického plánu bude tabulka vypracovaná a potvrzená oprávněným geodetem s délkami a plochami jednotlivých druhů sítí umístěných v každém parcelním čísle a počtem zařízení a překopů umístěných v každém parcelním čísle
- digitální geodetické zaměření dohotovených inženýrských sítí v elektronické podobě ve formátu *.dgn (MicroStation V7)

Uvedený geometrický plán a geodetické zaměření zajistí budoucí oprávněný na své náklady.

VII.

1. Smluvní strany se zavazují nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy budoucí oprávněný doručí budoucímu povinnému návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti dle čl. VI. této smlouvy s přílohami, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti ve prospěch oprávněného, kterou bude za úhradu dle čl. VIII této smlouvy zřízena služebnost užívání pozemků, ve prospěch oprávněného, spočívající v právu zřídit a provozovat v souladu se z. č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění, na služebných pozemcích Stavby.
2. Rozsah služebnosti bude stanoven geometrickým plánem dle čl. VI této smlouvy. Uvedený geometrický plán bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení služebnosti.
3. Oprávněný právo odpovídající služebnosti přijme a vlastník pozemků bude povinen toto právo strpět.
4. Služebnost bude sjednána na dobu, po kterou bude Stavba na dotčených pozemcích oprávněným provozována. Oprávnění ze služebnosti bude přecházet na případného nového vlastníka.
5. Smlouva o zřízení služebnosti bude na základě návrhu, předloženého budoucím oprávněným dle čl. VI této smlouvy vyhotovena budoucím povinným a zaslána k podpisu budoucímu oprávněnému.
6. O uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, ve prospěch oprávněného spočívající ve zřízení, provozování a údržbě Stavby v rozsahu zaměřeném příslušným geometrickým plánem, bude v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění rozhodovat usnesením Rada města Jihlavy.
7. Návrh na vklad práva odpovídajícího služebnosti dle tohoto článku zpracuje budoucí oprávněný, který po uveřejnění v registru smluv budoucím povinným a po splnění povinnosti úhrady dle čl. VIII této smlouvy předloží tento návrh s příslušnou smlouvou Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Jihlava.
8. Veškeré náklady spojené se vkladem práva odpovídající služebnosti dle této smlouvy do katastru nemovitostí uhradí budoucí oprávněný.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že právo odpovídající služebnosti nabude oprávněný okamžikem vkladu práva s právními účinky k okamžiku podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrálního pracoviště Jihlava.

VIII.

1. Jednorázová úhrada za zřízení služebnosti bude vypočtena po dokončení Stavby na základě skutečného rozsahu služebnosti, dle ceníku statutárního města Jihlavy stanovujícího úhrady za zřizování úplatných věcných břemen k nemovitostem v jeho vlastnictví platného ke dni uzavření smlouvy o zřízení služebnosti. V případě neexistence uvedeného ceníku bude výše úhrady za zřízení služebnosti stanovena tržním znaleckým posudkem, který zajistí na své náklady budoucí oprávněný a předloží jej budoucímu povinnému současně s příslušným geometrickým plánem dle čl. VI. této smlouvy. Takto

stanovená úhrada za zřízení služebnosti bude zatížena příslušnou sazbou DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění ke dni povinnosti přiznat daň a budoucí oprávněný ji zaplatí po podpisu smlouvy o zřízení služebnosti oběma stranami na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného budoucím povinným ve lhůtě splatnosti do 30 - ti dnů ode dne doručení faktury budoucímu oprávněnému.

Úhrada musí být zaplacená před podáním návrhu na vklad práva odpovídající služebnosti.

2. V úhradě za zřízení služebnosti dle odst. 1 tohoto článku budou zohledněna veškerá práva budoucího oprávněného a povinnosti budoucího povinného vyplývající ze smlouvy o zřízení služebnosti. Právo budoucího povinného na náhradu škody, vzniklé na jeho majetku při zřizování, provozování, údržbě a opravách Stavby, není zaplacením výše uvedené úhrady za zřízení služebnosti dotčeno a není tím dotčena ani povinnost budoucího oprávněného nést přiměřené náklady na zachování a opravách služebností zatížených nemovitostí ve smyslu ustanovení § 1263 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

IX.

Budoucí oprávněný se zavazuje před započetím Stavby provést kontrolu aktuálních vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům.

X.

Tato smlouva zanikne:

- uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti dle této smlouvy
- uplynutím doby 4 let od jejího uzavření, pokud do této doby budoucí oprávněný nedoloží budoucímu povinnému návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti dle této smlouvy s přílohami dle čl. VI. této smlouvy.

XI.

Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy se za doručenou považuje zásilka, která je zaslána doporučeně na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy a převzata adresátem nebo přímo adresátovi předána. Pro případ nepřevzetí, nevyzvednutí či nedoručitelnosti zásilky se smluvní strany dohodly, že pro účely této smlouvy se za doručenou považuje zásilka dnem, kdy je odesilateli vrácena jako nedoručená. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.

XII.

Na části pozemku p. č. 5948/5 v k. ú. Jihlava byl realizován dotační projekt „**Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - IV. etapa – Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Pod Příkopem**“. Dle sdělení Odboru rozvoje města Magistrátu města Jihlavy (e-mail ze dne 29. 5. 2024) nedojde při dodržení projektu Stavby k zásahu do infrastruktury vybudované z dotačního projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. etapa“. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti je možné uzavřít bez nutnosti souhlasu poskytovatele dotace.

Na části pozemku p. č. 5952/1 v k. ú. Jihlava byl realizován dotační projekt „**Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy**“. Dle sdělení Odboru rozvoje města Magistrátu města Jihlavy (e-mail ze dne 29. 5. 2024) nedojde při dodržení projektu Stavby k dotčení vodohospodářské infrastruktury spolufinancované v rámci Projektu. Realizace akce a uzavření předmětné smlouvy v rozsahu dle poskytnutého zákresu je z hlediska poskytnuté podpory možné.

XIII.

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemným dodatkem na základě dohody obou smluvních stran. Je vyloučena aplikace § 562 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

XIV.

Tato smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

XV.

1. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Účastníci této smlouvy souhlasí s uveřejněním této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a všech jejích budoucích dodatků. Povinný zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců oprávněného, jména, příjmení, jejich pracovní pozice, kontakty, telefonické i emailové adresy, apod.) a dále, aby byly znečištěny podpisy osob zastupujících smluvní stany.
3. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.
4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 2657/24-RM ze dne 22. 8. 2024.


Dne **30. 08. 2024**

Za statutární město Jihlava

Za GasNet, s.r.o. **27 -09- 2024**



Ing. arch. Martin Laštovicka
náměstek primátora





SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY

Služby pro spokojenou Vysočinu

GA&AG spol. s r.o.

V Újezdech 559/2

621 00 Brno

V Jihlavě dne 16.4.2024

Číslo:

Vyjádření/046/24

Vyřizuje:



tel.: 567553216

Vyjádření k dokumentaci pro územní a stavební řízení na akci: „REKO MS Jihlava – Fibichova, č. stavby 7700103945“

Dle předložené dokumentace a na základě místního šetření se stavba **dotýká** místních komunikací (MK), kde jsou SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (zastupující vlastníka místních a účelových komunikací Statutární město Jihlava dle „Smlouvy na zabezpečení správy místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací“) správci, v tomto rozsahu:

STL plynovod včetně přípojek:

- **překopy vozovek s živičným krytem a chodníků s krytem z dlažby – MK Žižkova, Žižkova – pravý chodník, Fibichova, Fibichova – levý a pravý chodník, Zahradní, V Důlkách a Na Sádkách**
- **přetlakování plynovodu bez zásahu do vozovek a chodníků – MK Žižkova před objektem č. 13 – v délce 30,5 m**
- **přechod vozovky s živičným krytem stávajícím potrubím NTL plynovodu – MK Žižkova před domy č. 3-9 – v délce 90,0 m**
(dle situace stavby, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření)

Z titulu majetkového správce předmětných MK SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

souhlasí

s prováděním stavby dle PD při splnění níže uvedených podmínek:

- 1) **Pokládka STL plynovodu a přípojek musí být provedena v koordinaci se záměrem „Revitalizace náměstí Almy Rosé“ a současně s plánovanou rekonstrukcí VHI, investor Statutární město Jihlava.**
- 2) STL plynovod a přípojky nesmí být **podélně** umístěny pod obrubou vozovek a chodníků.
- 3) Krytí plynovodu a přípojek v MK musí být dle ČSN 736005.
- 4) STL plynovod a přípojky musí být umístěny tak, aby byla dodržena jejich vzdálenost od uličních vpustí min. 1,0 m. U předem specifikovaných uličních vpustí, kde nelze dodržet tuto min. vzdálenost, musí být plynovod uložen v ocelové chráničce. **Při provádění oprav těchto uličních vpustí, kde nebyla dodržena vzdálenost plynovodu od uličních vpustí min. 1,0 m, nenese vlastník MK ani správce MK odpovědnost za případné poškození plynovodu.**
- 5) Před prováděním prací v MK bude nejdříve v místě zásahu do vozovky s živičným krytem vyfrézován kryt v tl. 4 cm, a to v MK *Fibichova* od domu č. 35 po objekt Žižkova č. 13 **v celé šíři vozovky**, v MK *Fibichova* od domu č. 35 po dům č. 89 **v šíři jízdního pruhu**, v MK *Na Sádkách* a *Zahradní* **v šíři vozovky a v celém prostoru křižovatky**. V místě zásahu do vozovky, resp. odfrézované vozovky s živičným krytem budou okraje krytu zaříznuty. Příčné překopy vozovek (v místech, kde nebude provedena oprava krytu v celé šíři vozovky) budou provedeny v šíři výkopu s přesahem

jednotlivých živičných vrstev 0,5 m na každou stranu. V místě zásahu do chodníku s krytem z dlažby bude rozebrána dlažba (u příčných překopů vozovky a chodníků včetně obrub a přídlažby) a řádně uložena, aby nedocházelo k její ztrátě.

- 6) Výkopek **nesmí** být použit pro konstrukci komunikace a bude u chodníku a vozovky do hloubky konstrukce komunikace odvezen. Výkopek musí být uložen tak, aby nedošlo ke znečištění MK. MK nesmí být při provádění prací znečišťovány ani jiným způsobem.
- 7) Po provedení pokládky plynovodu a přípojek v MK bude výkop neprodleně zasypán, u **chodníku s krytem z dlažby** těmito vrstvami:
 - provizorní úprava krytu ze šterkopríska v tl. konečné úpravy chodníku s krytem z dlažby
 - podklad ze šterkodrtě fr. 0-32 mm 15 cm
 - zásyp výkopkem nebo jiným vhodným materiálem
 u **vozovky s živičným krytem** těmito vrstvami:
 - provizorní **bezprašná** úprava krytu (z cementového betonu, vozovkové dlažby, frézované živičné drtě apod.) v tl. min. 6 cm + provizorní podklad ze šterkodrtě v celkové tl. konečné úpravy vozovky s živičným krytem
 - podklad ze šterkodrtě fr. 0-63 mm (0-32 mm) 35 cm
 - zásyp výkopkem nebo jiným vhodným materiálem
 Vše bude řádně hutněno po vrstvách tloušťky max. 15 cm do výše nivelety okolního chodníku a vozovky.
- 8) Konečná úprava **chodníku s krytem z dlažby**, po odstranění provizorní úpravy, bude provedena do výše nivelety okolního chodníku v této skladbě:
 - dlažba stejného tvaru a charakteru (nepoškozená), v šíři výkopu + 50 cm na každou stranu
 - ložní vrstva dlažby z drtě 4-8 mm 3 cm
 Konečná úprava **vozovky s živičným krytem**, po odstranění provizorní úpravy, bude provedena do výše nivelety okolní vozovky v této skladbě:
 - asfaltový beton (ACO 11 +) 4 cm, v šíři výkopu, resp. vozovky (v rozsahu frézování dle bodu č. 5 tohoto vyjádření) + ošetření spár (asfaltovou zálivkou, spárovací páskou apod.)
 - plošná sanace výztužnou geomříží dle TP 115 (např. Tensar AR-G) – příčné překopy
 - obalované kamenivo (ACP 16 +, ACP 22 +) 12 cm
 - podklad z kameniva stmelěného cementem (SC C_{8/10}) 20 cm
 Obruby a přídlažba budou uloženy do betonového lože.
- 9) **Obruby, uliční vpusti a poklopy uzávěrů a kanalizačních šachet budou v místě provádění obnovy živičného krytu dle potřeby výškově upraveny.**
- 10) Otevřený výkop v MK bude viditelně označen a zajištěn s ohledem na bezpečnost chodců a provozu na komunikaci.
- 11) Konečná úprava MK bude zajištěna odborně způsobilou firmou, která má pro výkon této činnosti podnikatelské oprávnění. Při provádění výkopů v MK je nutné dodržet TP 146 (s ohledem na podmínky tohoto vyjádření).
- 12) **Správce MK může dle skutečného rozsahu prací požadovat další úpravy MK a dle skutečnosti upravit i skladbu komunikací.**
- 13) Na všechny práce spojené s provedením konečné úpravy MK poskytne **investor stavby** správci záruční dobu v délce trvání **60 měsíců ode dne předání.**
- 14) Do doby předání výkopu je **investor povinen udržovat** porušenou část vozovky ve sjízdném stavu se zachováním bezpečnosti silničního provozu.
- 15) Jakékoliv změny týkající se MK **je nutno předem projednat** se správcem místních komunikací SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
- 16) Zásah do silničního tělesa může být prováděn teprve až **po nabytí právní moci rozhodnutí** o povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací, o jehož vydání je povinen investor, resp. dodavatel požádat u silničního správního úřadu – Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy.
- 17) Práce v silničním tělese a jeho bezprostřední blízkosti lze provádět v období **od 1. dubna do 15. října kalendářního roku.** Mimo toto období nebudeme vzhledem k zimní údržbě místních komunikací povolovat žádné zásahy do silničního tělesa.
- 18) Minimálně 30 dní před zahájením prací investor, resp. dodavatel:
 - podá žádost ke zvláštnímu užívání místních komunikací včetně podrobného situačního plánu (Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy)
 - uzavře smlouvu se správcem MK o záruce na provedené práce (investor)
- 19) **Toto vyjádření slouží i jako souhlas pro územní a stavební řízení k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech.**

20) Toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravem


vedoucí střediska správy
místních komunikací



Příloha
koordinační situace

Na vědomí
Magistrát města Jihlavy – OD

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY

Vyřizuje: 
 Číslo jednací: 460/2022
 E-mail/telefon:  @smj.cz /567 553 176
 V Jihlavě dne: 22.9.2022

GAsAG spol. s r.o.
 V Újezdech 559/2
 621 00 Brno



Reko MS Jihlava – Fibichova, č. stavby 7700103945 – vyjádření pro územní řízení a stavební řízení.

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci plynovodů a plynovodních přípojek v ulicích Fibichova v Jihlavě.

Investorem stavby je: GasNet, s.r.o., Klášská 940, 401 17 Ústí nad Labem

Jedná se o plynovodní síť ve městě Jihlava, jižně od středu města pod ulicí Hradební, ulice Fibichova. Jedná se o lokalitu bytových a rodinných domů. V ulici jsou vedeny středotlaký a nízkotlaký plynovod. Předmětem rekonstrukce je NTL plynovod včetně přípojek v úseku U Koželuhů - Pod Příkopem. V úseku Pod Příkopem - Žižkova bude NTL plynovod zrušen a plynovodní přípojky budou přepojeny na STL plynovod. Důvodem rekonstrukce je předpoklad zhoršování technického stavu, postupné systematické řešení lokality a odlehčení NTL sítě včetně rozšíření STL sítě. Rekonstrukce plynárenského zařízení je navržena v souladu s Generellem plynofikace města Jihlavy a navazuje na další stavby v dané lokalitě. Návrh technického řešení: Nový nízkotlaký plynovod NTPE 160 bude napojený na nízkotlaký výstup z regulační stanice, která leží v ústí ulice Fibichova a U Koželuhů. Plynovod je navržen v původní trase nízkotlakého plynovodu NTO 150 z roku 1985. V křižovatce Fibichova - Pod Příkopem bude propojen na stávající plynovod NTO 150 v ulici Pod Příkopem. Nízkotlaký plynovod v ulici Fibichova OC 150 v úseku Pod Příkopem – Žižkova bude zrušen bez náhrady. Plynovodní přípojky v tomto úseku budou přepojeny na stávající středotlaký plynovod STO 100 z roku 1993. Pro domy Žižkova 3, 5, 9, 15 bude postaven nový středotlaký plynovod STPE 63, který bude napojený u domu Fibichova 1 na stávající středotlaký plynovod STO 100 z roku 1993. Do ulic Na Sádkách, V Důlkách a Zahradní jsou z nízkotlakého plynovodu NTPE 160 větve A vysazeny odbočky 2x NTPE 90 a NTPE 110 s propojením na stávající plynovody. Při rekonstrukci plynovodních přípojek budou hlavní uzávěry plynu a plynoměry vymístěny na veřejně přístupné místo. Provede se fyzická likvidace veškerého PZ a příslušenství viditelného na úrovni nebo nad úrovní terénu.

Zásobení stavby pitnou vodou není předmětem žádosti.

Odkanalizování splaškových vod není předmětem žádosti.

Likvidace dešťových vod není předmětem žádosti.

Při realizaci shora uvedené stavby dojde ke střetu/kolizi s:

- 1) s vodovodem Litina DN 150 (výkop = křížení) v majetku statutárního města Jihlava a provozování společnosti SMJ s.r.o.
- 2) s dešťovou kanalizací bet. DN 400/PVC DN 200 (výkop = křížení) v majetku statutárního města Jihlava a provozování SMJ s.r.o.

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (dále jen SMJ), jako smluvní provozovatel vodovodu a kanalizace na území statutárního města Jihlava k souhlasu pro územní a stavební řízení na výše uvedenou stavbu nemají námitek při dodržení následujících podmínek:

1. STAVBU MŮŽE INVESTOR ZAHÁJIT NEJDŘÍVE po vydání společného povolení (územní a stavební řízení).
2. Po celou dobu stavby musí být respektována a dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení
3. Stavba se dotkne shora uvedeného potrubí vodovodního a kanalizačního řadu v provozování SMJ a zasáhne do jeho ochranného pásma, a proto si musí INVESTOR, případně zhotovitel stavby před zahájením zemních prací na rekonstrukci plynovodu na své náklady zajistit VYTYČENÍ POLOHY POTRUBÍ VODOVODU včetně jeho povrchových součástí, jako např. poklopů, orientačních tabulek, a tyto je na stavbě povinen viditelně označit a PO DOBU STAVBY ZAJISTIT STÁLOST JEJICH VYZNAČENÍ. Uvedené práce budou provedeny příslušným pracovníkem SMJ na základě objednávky/žádosti, která musí být předložena nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem provedení prací.

KONTAKT PRO VYTYČENÍ: tel 704 641 509; e-mail: z.az@smj.cz; tel. 704 641 530; e-mail: z.az@smj.cz adresa: Hruškové Dvory 123, 586 01 Jihlava

4. K objednavce/žádosti o vytyčení (nejpozději však v den vytyčování na místě samém) doloží INVESTOR, případně zhotovitel stavby toto vyjádření s kopií dokumentace (situace s vyznačením trasy nebo rozsahu předmětné stavby nebo stavebních činností). Vyznačení polohy kanalizace a vodovodu bude písemně potvrzeno "PROTOKOLEM O VYTYČENÍ", který bude vystaven příslušným pracovníkem SMJ na místě, jako potvrzení o provedeném vytyčení.

BEZ VYTYČENÍ NESMÍ BÝT PŘEDMĚTNÁ STAVBA/STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA

INVESTOR je plně zodpovědný za seznámení pracovníků, kteří budou vykonávat stavební činnosti s polohou vodovodu a kanalizace.

5. Vodovody a kanalizace jsou chráněny ochranným pásmem dle §23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (v jeho platném znění). Toto ochranné pásmo je stanoveno a vymezeno za účelem bezprostřední ochrany vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením a k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma (do DN 500 mm) jsou vymezena vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího lince stěny potrubí na každou stranu, resp. vodorovnou vzdáleností 2,5 m od vnějšího lince stěny potrubí (nad DN 500 mm) na každou stranu. U potrubí o průměru nad DN 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vodorovné vzdálenosti od vnějšího lince potrubí zvyšují o 1,0 m.
6. V ochranném pásmu nesmí být umístěny stavby či konstrukce (trvalé a ani dočasné), vysazovány trvalé porosty (stromy), snižováno krytí nad vedením vodovodu, odkrýváno vedení vodovodu a související objekty a zařízení, budovány skládky či meziskládky (trvalé a ani dočasné), prováděny zemní práce, terénní úpravy či práce a činnosti, apod. které by mohly jakkoliv omezit přístup k vodovodu či kanalizaci, nebo které by mohly způsobit poškození, ohrozit technický stav nebo plynulé provozování vodovodu či kanalizace, anebo které by měly za následek snížení nebo zvýšení krycí vrstvy nad potrubím.
7. Při provádění stavby, zemních nebo jiných pracích, které mohou ohrozit vedení vodovodu a kanalizace je INVESTOR povinen učinit na své náklady veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo při provádění stavby, zemních nebo jiných prací k poškození stávajícího vedení vodovodu a kanalizace. Při provádění stavby/stavební činnosti v ochranném pásmu (za stavbu nebo stavební činnost se považují veškeré činnosti prováděné v ochranném pásmu) je INVESTOR povinen učinit na své náklady a na svou odpovědnost veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo, resp. nemohlo dojít k: omezení přístupu SMJ k vodovodům a kanalizacím včetně souvisejících objektů; poškození vodovodu a kanalizace, nebo k ovlivnění plynulého provozování, bezpečnosti a spolehlivosti provozu činností stavby (a to i přejezdem nákladních vozidel, stavebních strojů apod.), resp. k ohrožení technického stavu.

8. Veškeré stavební práce a činnosti realizované v blízkosti potrubí vodovodu a jeho ochranném pásmu budou prováděny **výhradně ručně vhodným nářadím** bez použití strojního pneumatického či elektrického zařízení, anebo motorových anebo bateriových strojů a nářadí.
9. **Před zahájením stavby, nejméně 10 pracovních dnů předem** INVESTOR stavby **oznámí** (e-mailem, faxem, poštou, osobním doručením) **SMJ termín zahájení stavby (technik pro vyjádření @smj.cz)** včetně kontaktů na INVESTORA, zhotovitele, subdodavatele (vodovodní a kanalizační přípojka) technický dozor stavby.
10. V případě každého i sebemenšího poškození vodovodu nebo kanalizace vzniklé přímo či nepřímo činností stavby, provede INVESTOR, případně zhotovitel stavby neprodleně ohlášení této události na:
- **vodovod i kanalizace:** ☎ +420 704 641 500 včetně mimo pracovní doby, So, Ne, svátků a následně písemně na **havarie@smj.cz** (poruchová a havarijní služba); v případě nedovolání se na uvedené tel. číslo volat
 - **vodovod:** ☎ +420 704 641 515 anebo +420 704 641 501 a následně písemně na **havarie@smj.cz**
 - **kanalizace:** ☎ +420 704641502 a následně písemně na **havarie@smj.cz**

INVESTOR je plně zodpovědný za činnost svého zhotovitele stavby, případně jeho subdodavatelů.

11. INVESTOR před záhozem plynovodních přípojek v ul. Fibichova vyzve SMJ v **dostatečném předstihu** k provedení fyzické kontroly kvality provedení prací (technik pro vyjádření  704 641 536, @smj.cz).
12. Po dokončení stavby si INVESTOR případně zhotovitel stavby objedná u SMJ kontrolní prohlídku stávajícího vodovodu, kanalizace a veřejných částí přípojek s tím, že výstupní protokol (se závěrem „bez vad“) bude v kopii předán zúčastněnému zástupci SMJ.

Na závěr si dovoluujeme požádat INVESTORA, aby nám po dokončení stavby předal na CD zaměření trasy/polohy rekonstruovaného NTL plynovodu a přípojek vč. míst propojů ve formátu .dgn V7I.dwg:

- ⇒ osobně: Služby města Jihlavy s.r.o., divize VI., provozovna Hruškové Dvory – kancelář 2. 223 – vyjádření a GIS,
- ⇒ poštou: na adresu Služby města Jihlavy s.r.o., divize VI., provozovna Hruškové Dvory 123, 586 01 Jihlava.

Při každé změně projektu nebo stavby je nutno požádat SMJ o nové stanovisko.

Toto vyjádření má platnost po dobu jednoho roku od jeho vydání

S pozdravením




Zástupce vodovodní divize VI



Provozovna divize: Hruškové Dvory 123, 586 01 Jihlava

odbor životního prostředí

Statutární město Jihlava

oddělení služeb v životním prostředí
U Mincovny 8, 586 01 Jihlava

GAsAG spol. s r. o.
V Újezdech 559/2
621 00 Brno

Váš dopis ze dne
21. 9. 2022

číslo jednací
MMJ/OŽP/162792/2022
Jihlvp22v01wj

vyřizuje / telefon

65 593 361

Jihlava
19. 10. 2022

Vyřádění k dokumentaci pro umístění a realizaci stavby

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, oddělení služeb v životním prostředí jako správce veřejné zeleně obdržel dne 21. 9. 2022 žádost o vyřádění k dokumentaci pro umístění a realizaci stavby: „**REKO MS Jihlava – Fibichova, č. stavby 7700103945**“.


Správce veřejné zeleně **s o u h l a s í** s realizací záměru za předpokladu plného respektování níže uvedených podmínek:

1. Při realizaci stavby bude dodržen zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a zhotovitel se při realizaci stavby bude řídit Standardem péče o přírodu a krajinu – řada A č. 01-002 Ochrana dřevin při stavební činnosti (ke stažení <http://standardy.nature.cz/schvalene-zneni-standardu>).
2. Při provádění stavby je nutné dbát na to, aby nebyla poškozena ostatní stávající zeleň (keře a stromy - poškození kořenového systému, báze kmene, polámání větví a další). Jakékoliv zásahy do veřejné zeleně je nutné řešit pouze se správcem zeleně - OŽP oddělení služeb v životním prostředí.
3. U všech stromů, které jsou méně než 3 m od hrany veškerých výkopů a stavebních zásahů, bude instalováno oplocení (bednění) tak, aby nedošlo k poškození jejich kořenů, kořenových náběhů, kmenů a větví a to ve vzdálenosti min. 2,5 m od bází kmenů, pokud není stanoveno jinak.
4. Bariéra ochranného pásma (viz. OBRÁZEK) bude tvořena stabilním plotem nebo bedněním (v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). Náklady na zřízení ochrany stromů ponese investor stavby.
5. V ochranném pásmu stromů a za bedněním nesmí probíhat žádná stavební činnost, nebudou zde prováděny výkopy nebo překopy, nebude prováděna navážka materiálu, nebude zde skladován stavební materiál a nesmí zde parkovat nebo pojíždět stavební technika.
6. Ukládání výkopové zeminy do kořenových zón stromů není přípustné.
7. Před zahájením akce je nutné ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky č. 15/2021 správcem veřejné zeleně (kontaktní osoba:  tel. +420 731 692 317).

Statutární město Jihlava

Masarykovo náměstí 1 (hlavní budova), 586 01 Jihlava, tel: 565 591 111
e-mail: zivotni.prostredi@jihlava-city.cz | www.jihlava.cz

8. Po ukončení stavby budou z pozemků zasažených stavbou vysbírány kameny, terén bude urovnán, dodána odpovídající vrstva ornice a založen trávník. Při zakládání budou dodrženy postupy dané normami SADOVNICTVÍ A KRAJINÁŘSTVÍ **ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků a ČSN DIN 18 915 Práce s půdou**. Upravené pozemky budou na základě písemného protokolu předány zpět do správy OŽP.



Ochranný plot (v půdorysu optimálně osmiúhelník) musí chránit minimálně celý prostor vymezený okapovou linií koruny, zvětšený o 1,5 m, u sloupovitých forem až o 5 m – dle taxonu a stáří stromu.

Magistrát města Jihlavy

GAsAG spol. s r. o.
V Újezdech č. p. 559/2
621 00 Brno
DS: rvgp56y

Váš dopis ze dne

číslo jednací

MMJ/OSA/43166/2024
SZ-MMJ/P/12327/2024/2
UID: jihlvp24v00ntm

vyřizuje / telefon

565591654

Jihlava

03. 04. 2024

Vyjádření k záměru „REKO MS Jihlava – Fibichova, č. stavby 7700103945“

Útvar městského architekta obdržel dne 23. 2. 2024 žádost o vyjádření k záměru „REKO MS Jihlava – Fibichova, č. stavby 7700103945“. Předmětem záměru je rekonstrukce NTL plynovod včetně přípojek v úseku U Koželuhů - Pod Příkopem. V úseku Pod Příkopem - Žižkova bude NTL plynovod zrušen a plynovodní přípojky budou přepojeny na STL plynovod. Důvodem rekonstrukce je předpoklad zhoršování technického stavu, postupné systematické řešení lokality a odlehčení NTL sítě včetně rozšíření STL sítě. Rekonstrukce plynárenského zařízení je navržena v souladu s Generellem plynofikace města Jihlavy a navazuje na další stavby v dané lokalitě.

Nový nízkotlaký plynovod NTPE 160 bude napojený na nízkotlaký výstup z regulační stanice, která leží v ústí ulice Fibichova a U Koželuhů. Trasa plynovodu je umístěna a koordinována spolu s výstavbou kanalizace a vodovodu v této ulici a následně úpravou zpevněných ploch. Plynovod je navržen v původní trase nízkotlakého plynovodu NTO 150 z roku 1985. V křižovatce Fibichova - Pod Příkopem bude propojen na stávající plynovod NTO 150 v ulici Pod Příkopem. Nízkotlaký plynovod v ulici Fibichova OC 150 v úseku Pod Příkopem – Žižkova bude zrušen bez náhrady. Plynovodní přípojky v tomto úseku budou přepojeny na stávající středotlaký plynovod STO 100 z roku 1993. Pro domy Žižkova 3, 5, 9, 15 bude postaven nový středotlaký plynovod STPE 63, který bude napojený u domu Fibichova 1 na stávající středotlaký plynovod STO 100 z roku 1993.

Do ulic Na Sádkách, V Důlkách a Zahradní jsou z nízkotlakého plynovodu NTPE 160 větev A vysazeny odbočky 2x NTPE 90 a NTPE 110 s propojením na stávající plynovody. Při rekonstrukci plynovodních přípojek budou hlavní uzávěry plynu a plynoměry umístěny na veřejně přístupné místo. Provede se fyzická likvidace veškerého PZ a příslušenství viditelného na úrovni nebo nad úrovní terénu. Rekonstrukce plynovodu bude provedena v souladu s Technickým požadavkem GRID_TX_08_04_04 Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí.

ČLENĚNÍ STAVBY NA PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 01.1 REKO STL plynovodů – JIHLAVA, Fibichova

SO 01.2 REKO NTL plynovodů – JIHLAVA, Fibichova

SO 02 REKO plynovodních přípojek a dopojení na OPZ – JIHLAVA, Fibichova

Magistrát města Jihlavy

Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, tel: 565 591 111, ID datové schránky: jw5bxb4
e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz | www.jihlava.cz

STAVBOU DOTČENÉ POZEMKY

Plynovody k.ú. Jihlava 659673 - nová trasa

Parcela číslo 5994/2 KN, 5948/5 KN, 2218/104 KN, 2218/1 KN, 5948/4 KN, 5948/1 KN, 2256/1 KN, 2262 KN, 5846/1 KN, 5847 KN

Plynovodní přípojky jsou umístěny na výše uvedených parcelách plynovodu. Pokud plynovodní přípojka jako cizí zařízení plynárny zasáhne pozemek odběratele, bude na dotčený pozemek zřízeno věčné břemeno a doplněno v dokumentaci podávané na umístění stavby na stavební úřad.

Trasa byla koordinována se záměrem Statutárního města Jihlava „Revitalizace náměstí Almy Rosé a ulice Fibichova (zpevněné plochy včetně zeleně) současně s rekonstrukcí vodohospodářské infrastruktury. Trasa plynovodu je umístěna a koordinována spolu s výstavbou kanalizace a vodovodu v řešené ulici a následně úpravou zpevněných ploch. Plynovod je navržen v odstupových vzdálenostech od ostatních IS dle ČSN EN 736005.

Útvar městského architekta předložený záměr posoudil a vyžádal si doplňující informace. K žádosti byl dne 3. 4. 2024 doručen upravený výkres „Koordinační situace stavby – část 1“.

Na základě výše uvedeného **nemá** Útvar městského architekta k předloženému záměru **námítky**.

PODEPSÁNO ELEKTRONICKY



vedoucí Útvaru městského architekta, Magistrát města Jihlavy



odbor informatiky

Magistrát města Jihlavy

Čj.: MMJ/OI/161570/2022
UID: jihlvp22v01qk3

Příjemce:

GAsAG, spol. s r.o.



V Újezděch 2

621 00 Brno, tel. 541 227 627

e-mail gasag@gasag.cz

Nadpis: Vyjádření k dokumentaci o umístění a realizaci stavby „REKO MS JIHLAVA,
FIBICHOVA, č. stavby 7700103945“

Při realizaci plánované stavby "REKO MS JIHLAVA, FIBICHOVA, č. stavby 7700103945" dojde ke styku s optickou sítí v naší správě. Optická vlákna v majetku statutárního města Jihlavy jsou umístěna v infrastruktuře První telefonní společnosti s r.o.

V místech kde dojde ke styku je nutno dodržet tyto podmínky:

1. před zahájením prací požádat o vytyčení trasy a projednat místní podmínky její ochrany zástupce První telefonní společnosti s r.o.
2. zemní práce do vzdálenosti 1,5 m provádět bez použití stavebních mechanismů
3. optická trasa bude zabezpečena proti poškození při přejíždění těžkou technikou
4. při porušení našeho vedení budou zastaveny práce do doby, než bude zajištěna oprava
5. v případě poškození naší sítě uhradí veškeré náklady na opravu stavebník
6. při obnažení našich sítí budou přizváni ke kontrole zástupci První telefonní společnosti s r.o. před jejich zásypem
7. pokud bude v průběhu stavby změněna výška krytí nad vedením v naší správě, žádáme v rámci stavby o provedení překládky vedení do potřebné hloubky
8. požadujeme dodržet normu pro souběh podzemních sítí
9. požadujeme po ukončení stavby zaslat nový polohopis ve formátu dgn

Proti provedení stavby **nemáme námitek**, toto vyjádření má platnost 2 roky.

V Jihlavě dne 4. 10. 2022

S pozdravem



Magistrát města Jihlavy
Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, tel: 565 592 200, fax: 565 592 299
e-mail: odbor.informatiky@jihlava-city.cz | www.jihlava.cz