

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 8130
Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ - INTERIÉR

KSO: CC-CZ:
Místo: Prostějov Datum: 10. 9. 2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město Prostějov DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25374311
INSTA CZ s.r.o. DIČ: CZ25374311

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [nodminkv.urs.cz](#).

Cena bez DPH			1 624 206,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 624 206,00	341 083,26
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 965 289,26

Ing. Jiří
Rozeňnal, MBA

Digitálně podepsal Ing.
Jiří Rozeňnal, MBA
Datum: 2024.10.02
14:39:36 +02'00'

Ing. Jan
Všetička
a

Digitálně
podepsal Ing.
Jan Všetička
Datum:
2024.10.02
08:11:49 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	8130		
Stavba:	NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ - INTERIÉR		
Místo:	Prostějov	Datum:	10. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	
Zhotovitel:	INSTA CZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 624 206,00	1 965 289,26	
1	SO 01 - Nový pavilon - VEDLEJSI ZPUSOBILE VÝDAJE	1 365 191,13	1 651 881,27	STA
1	SO 01 - Interiér	1 365 191,13	1 651 881,27	Soupis
01.I.N	SO 01 - Interiér - INVESTICE (nenárok)	139 633,10	168 956,05	Soupis
01.I.Z	SO 01 - Interiér - INVESTICE (nárok)	110 581,16	133 803,20	Soupis
01.II.N	SO 01 - Interiér - NEINVESTICE (nenárok)	815 022,96	986 177,78	Soupis
01.II.Z	SO 01 - Interiér - NEINVESTICE (nárok)	299 953,91	362 944,23	Soupis
2	SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	108 069,04	130 763,54	STA
02.I	SO 02 - Interiér	108 069,04	130 763,54	Soupis
3	SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	150 945,83	182 644,45	STA
03.I	SO 03 - Interiér	150 945,83	182 644,45	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ - INTERIÉR

Objekt:
1 - SO 01 - Nový pavilon - VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
1 - SO 01 - Interiér

Úroveň 3:
01.I.N - SO 01 - Interiér - INVESTICE (nenárok)

KSO:
Místo: Prostějov

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

Zhotovitel:
INSTA CZ s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

CC-CZ:
Datum: 10. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			139 633,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	139 633,10	21,00%	29 322,95
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	168 956,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ - INTERIÉR

Objekt: 1 - SO 01 - Nový pavilon - VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 1 - SO 01 - Interiér

Úroveň 3: 01.I.N - SO 01 - Interiér - INVESTICE (nenárok)

Místo: Prostějov

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.

Datum: 10. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	139 633,10
B - Skříňový nábytek	139 633,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ - INTERIÉR

Objekt: 1 - SO 01 - Nový pavilon - VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 1 - SO 01 - Interiér

Úroveň 3: 01.I.N - SO 01 - Interiér - INVESTICE (nenárok)

Místo: ProstějovDatum: 10. 9. 2024

Zadavatel: Statutární město ProstějovProjektant:

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

139 633,10

D		B	Skříňový nábytek				
1	K	B-09	Vestavná skříňová sestava s posuvnými panely 106	mb	1,765		
2	K	B-10	Vestavná skříňová stěna kulaté okno 106	mb	4,300		
3	K	B-13	Vestavná sestava úložná skříň k provozu 106	mb	0,883		
4	K	B-14	Vestavná skříň ložnice 107	ks	0,353		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ - INTERIÉR

Objekt:
1 - SO 01 - Nový pavilon - VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
1 - SO 01 - Interiér

Úroveň 3:
01.I.Z - SO 01 - Interiér - INVESTICE (nárok)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Prostějov	Datum:	10. 9. 2024
Zadavatel:		IČ:	
	Statutární město Prostějov	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25374311
	INSTA CZ s.r.o.	DIČ:	CZ25374311
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			110 581,16
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	110 581,16	21,00%	23 222,04
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	133 803,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ - INTERIÉR

Objekt: 1 - SO 01 - Nový pavilon - VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 1 - SO 01 - Interiér

Úroveň 3: 01.I.Z - SO 01 - Interiér - INVESTICE (nárok)

Místo:	Prostějov	Datum:	10. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	
Zhotovitel:	INSTA CZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	110 581,16
B - Skříňový nábytek	110 581,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ - INTERIÉR

Objekt: 1 - SO 01 - Nový pavilon - VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 1 - SO 01 - Interiér

Úroveň 3: 01.I.Z - SO 01 - Interiér - INVESTICE (nárok)

Místo: Prostějov

Datum: 10. 9. 2024

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

110 581,16

D		B	Skříňový nábytek					
1	K	B-09	Vestavná skříňová sestava s posuvnými panely 106	mb	3,235			
3	K	B-13	Vestavná sestava úložná skříň k provozu 106	mb	1,617			
4	K	B-14	Vestavná skříň ložnice 107	ks	0,647			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ - INTERIÉR

Objekt:
1 - SO 01 - Nový pavilon - VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
1 - SO 01 - Interiér

Úroveň 3:
01.II.N - SO 01 - Interiér - NEINVESTICE (nenárok)

KSO:
Místo: Prostějov

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

Zhotovitel:
INSTA CZ s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

CC-CZ:
Datum: 10. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			815 022,96
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	815 022,96	21,00%	171 154,82
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	986 177,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ - INTERIÉR

Objekt: 1 - SO 01 - Nový pavilon - VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 1 - SO 01 - Interiér

Úroveň 3: 01.II.N - SO 01 - Interiér - NEINVESTICE (nenárok)

Místo:	Prostějov	Datum:	10. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	
Zhotovitel:	INSTA CZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	815 022,96
A - Stolový nábytek	60 370,35
B - Skříňový nábytek	295 682,89
C - Nábytek k sezení a ležení	318 104,38
D - Doplnky	59 567,42
E - Ostatní nábytek	81 297,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ - INTERIÉR

Objekt:

1 - SO 01 - Nový pavilon - VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

1 - SO 01 - Interiér

Úroveň 3:

01.II.N - SO 01 - Interiér - NEINVESTICE (nenárok)

Místo:

Prostějov

Datum:

10. 9. 2024

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Zhotovitel:

INSTA CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem815 022,96

D		A	Stolový nábytek		
1	K	A-01	Přebalovací stůl samostatný 102	ks	0,632
2	K	A-02	Pracovní stůl se skříňkou a zamykatelnou zásuvkou 106	ks	0,635
3	K	A-03	Dětský stůl herna / kruh pr 120 cm 106	ks	2,540
4	K	A-04	Příruční odkládací stolek 107	ks	0,634
5	K	A-05	Kruhová deska kolem kmene stromu 106	ks	1,000

D		B	Skříňový nábytek		
6	K	B-01	Šatní lavice dětská 102	ks	3,810
7	K	B-02	Šatní skříňka - závěsná 102	ks	4,253
8	K	B-03	Skříňka rezeva / šatna 102	ks	1,000
9	K	B-04	Sestava skříně pod umyvadlo a nástěnná / zázemí 103	sestav a	0,635
10	K	B-05	Policová skříň zavěšená / toaleta děti 105	ks	0,635
11	K	B-06	Rozšířená komoda s přebalovacím pultem 105	mb	1,477
12	K	B-07	Regál se zásobníky 106	ks	1,270
13	K	B-08	Skříň na výkresy a pracoví materiál 106	ks	0,635
14	K	B-11	vysoká komoda s prostorem na televizi vč. otočného ramene 106	ks	0,635
15	K	B-12	Sestava nízkých skříněk pro hru a úschovu 106	sestav a	0,520
16	K	B-15	Knihovnička 107	ks	0,635
17	K	B-16	Výdejní pult se skříňkou / přípravná 108	sestav a	0,635
18	K	B-17	Kuchyňská linka příprava 108	sestav a	0,635
19	K	B-18	Kuchyňská linka očista 108	sestav a	0,635
20	K	B-19	Úložná komoda nízká 108	sestav a	0,635

D		C	Nábytek k sezení a ležení		
21	K	C-01	Lavice v 350 / d 1200 101	ks	1,270
22	K	C-02	Taburet dřevěný / stolička 101, 106, 108	ks	3,175
23	K	C-03	Taburet dřevěný nízký / stolička 101	ks	3,810
24	K	C-04	Otočná židle 106	ks	0,635
25	K	C-05	Dětské židle s opěradlem 106	ks	15,838
26	K	C-06	Židle s opěradlem 107	ks	1,270
27	K	C-07	Dětská postýlka vč. Matrace 107	ks	18,276
28	K	C-08	Kulatý sedák průměr 120 cm 102	ks	0,635
29	K	C-09	Kulatý sedák průměr 50 cm 102	ks	2,540
30	K	C-10	Kruhová lavice u stromu 106	ks	8,000

D		D	Doplňky		
31	K	D-01	KOBEREC čistící zóna 101	m2	2,540
32	K	D-02	Strom - suchá instalace 106	KS	1,000
33	K	D-03	Zrcadlo kulaté barevné 105	ks	4,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	D-04	Zrcadlo nad umyvadlo 103	ks	1,000		
35	K	D-05	Nástěnná tapeta 107	m2	11,431		
36	K	D-06	Madlo záchytné sprcha 105	Ks	0,635		
37	K	D-08	Hliníkové logo - na fasádu FASÁDA	ks	0,635		
D E			Ostatní nábytek				
38	K	E-01	Ostění okna + obklad stěny s nástěnkou 101	SESTA VA	1,000		
39	K	E-02	Věšáky na ručníky / 6 pozic ručníků v celku 105	ks	2,540		
40	K	E-03	Dělící příčka výlevka 105	ks	0,635		
41	K	E-04	Krytí stěny s revizními dvířky 106	ks	1,000		
42	K	E-05	Odkládací komody s vozíky okno / sestava 2x2 + 2x3 106	ks	0,635		
43	K	E-06	Ostění oken do ulice + krytí sloupku 106	SESTA VA	1,000		
44	K	E-07	Opláštění nosné konstrukce, ostění, posuvné dveře 106 - 107	SESTA VA	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ - INTERIÉR

Objekt:
1 - SO 01 - Nový pavilon - VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
1 - SO 01 - Interiér

Úroveň 3:
01.II.Z - SO 01 - Interiér - NEINVESTICE (nárok)

KSO:
Místo: Prostějov

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

Zhotovitel:
INSTA CZ s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CC-CZ:
Datum: 10. 9. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			299 953,91
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	299 953,91	21,00%	62 990,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	362 944,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ - INTERIÉR

Objekt: 1 - SO 01 - Nový pavilon - VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 1 - SO 01 - Interiér

Úroveň 3: 01.II.Z - SO 01 - Interiér - NEINVESTICE (nárok)

Místo: Prostějov

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.

Datum: 10. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	299 953,91
A - Stolový nábytek	27 336,70
B - Skříňový nábytek	161 490,12
C - Nábytek k sezení a ležení	89 982,46
D - Doplnky	13 843,47
E - Ostatní nábytek	7 301,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ - INTERIÉR

Objekt:

1 - SO 01 - Nový pavilon - VEDLEJŠÍ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

1 - SO 01 - Interiér

Úroveň 3:

01.II.Z - SO 01 - Interiér - NEINVESTICE (nárok)

Místo: Prostějov

Datum: 10. 9. 2024

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem299 953,91

D		A	Stolový nábytek				
1	K	A-01	Přebalovací stůl samostatný 102	ks	0,368		
2	K	A-02	Pracovní stůl se skříňkou a zamykatelnou zásuvkou 106	ks	0,365		
3	K	A-03	Dětský stůl herna / kruh pr 120 cm 106	ks	1,460		
4	K	A-04	Příruční odkládací stolek 107	ks	0,366		
D		B	Skříňový nábytek				
6	K	B-01	Šatní lavice dětská 102	ks	2,190		
7	K	B-02	Šatní skříňka - závěsná 102	ks	1,747		
9	K	B-04	Sestava skříně pod umyvadlo a nástěnná / zázemí 103	sestav a	0,365		
10	K	B-05	Policová skříň zavěšená / toaleta děti 105	ks	0,365		
11	K	B-06	Rozšířená komoda s přebalovacím pultem 105	mb	1,123		
12	K	B-07	Regál se zásobníky 106	ks	0,730		
13	K	B-08	Skříň na výkresy a pracoví materiál 106	ks	0,365		
14	K	B-11	vysoká komoda s prostorem na televizi vč. otočného ramene 106	ks	0,365		
15	K	B-12	Sestava nízkých skříněk pro hru a úschovu 106	sestav a	0,480		
16	K	B-15	Knihovnička 107	ks	0,365		
17	K	B-16	Výdejní pult se skříňkou / přípravná 108	sestav a	0,365		
18	K	B-17	Kuchyňská linka příprava 108	sestav a	0,365		
19	K	B-18	Kuchyňská linka očista 108	sestav a	0,365		
20	K	B-19	Úložná komoda nízká 108	sestav a	0,365		
D		C	Nábytek k sezení a ležení				
21	K	C-01	Lavice v 350 / d 1200 101	ks	0,730		
22	K	C-02	Taburet dřevěný / stolička 101, 106, 108	ks	1,825		
23	K	C-03	Taburet dřevěný nízký / stolička 101	ks	2,190		
24	K	C-04	Otočná židle 106	ks	0,365		
25	K	C-05	Dětské židle s opěradlem 106	ks	8,162		
26	K	C-06	Židle s opěradlem 107	ks	0,730		
27	K	C-07	Dětská postýlka vč. Matrace 107	ks	3,724		
28	K	C-08	Kulatý sedák průměr 120 cm 102	ks	0,365		
29	K	C-09	Kulatý sedák průměr 50 cm 102	ks	1,460		
D		D	Doplňky				
31	K	D-01	KOBEREC čistící zóna 101	m2	1,460		
35	K	D-05	Nástěnná tapeta 107	m2	6,569		
36	K	D-06	Madlo záchytné sprcha 105	Ks	0,365		
37	K	D-08	Hliníkové logo - na fasádu FASÁDA	ks	0,365		
D		E	Ostatní nábytek				
39	K	E-02	Věšáky na ručníky / 6 pozic ručníků v celku 105	ks	1,460		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	E-03	Dělicí příčka výlevka 105	ks	0,365		
42	K	E-05	Odkládací komody s vozíky okno / sestava 2x2 + 2x3 106	ks	0,365		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ - INTERIÉR

Objekt:
2 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
02.I - SO 02 - Interiér

KSO:
Místo: Prostějov

CC-CZ:
Datum: 10. 9. 2024

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
INSTA CZ s.r.o.

IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			108 069,04
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	108 069,04	21,00%	22 694,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	130 763,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ - INTERIÉR

Objekt: 2 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 02.I - SO 02 - Interiér

Místo:	Prostějov	Datum:	10. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	
Zhotovitel:	INSTA CZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	108 069,04
A - Stolový nábytek	3 488,35
B - Skříňový nábytek	8 870,37
C - Nábytek k sezení a ležení	5 880,34
D - Doplnky	55 464,78
E - Ostatní nábytek	34 365,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ - INTERIÉR

Objekt:

2 - SO 02 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu B - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

02.I - SO 02 - Interiér

Místo: Prostějov

Datum: 10. 9. 2024

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 108 069,04

D		A		Stolový nábytek			
1	K	A-04 B101	Příruční odkládací stolek	ks	1,000		
D		B		Skříňový nábytek			
2	K	B-20 B102	Závěsná skříňka s policí	ks	1,000		
3	K	B-21 B101	Knihovnička	ks	1,000		
D		C		Nábytek k sezení a ležení			
4	K	C-06 B101	Židle s opěradlem	ks	2,000		
D		D		Doplňky			
5	K	D-03 B102	Zrcadlo kulaté barevné	ks	3,000		
6	K	D-06 B102	Madlo záchytné sprcha	Ks	1,000		
7	K	D-07 B101	Stínící rolety vnitřní	ks	5,000		
D		E		Ostatní nábytek			
8	K	E-02 B102	Věšáky na ručníky / 6 pozic ručníků v celku	ks	4,000		
9	K	E-08 B102	Dělicí příčka / toalety vč. Madla	ks	2,000		
10	K	E-09 B101	Opláštění dešťových svodů	ks	2,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ - INTERIÉR

Objekt:
3 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
03.I - SO 03 - Interiér

KSO:
Místo: Prostějov

CC-CZ:
Datum: 10. 9. 2024

Zadavatel:
Statutární město Prostějov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
INSTA CZ s.r.o.

IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			150 945,83
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	150 945,83	21,00%	31 698,62
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	182 644,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ - INTERIÉR

Objekt: 3 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 03.I - SO 03 - Interiér

Místo:	Prostějov	Datum:	10. 9. 2024
Zadavatel:	Statutární město Prostějov	Projektant:	
Zhotovitel:	INSTA CZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	150 945,83
B - Skříňový nábytek	138 537,28
C - Nábytek k sezení a ležení	8 521,53
D - Doplnky	3 887,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NAVÝŠENÍ KAPACITY JESLÍ NA SÍDLIŠTI SVOBODY V PROSTĚJOVĚ - INTERIÉR

Objekt: 3 - SO 03 - Stavební úpravy stávajícího pavilonu C - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: 03.I - SO 03 - Interiér

Místo: Prostějov

Datum: 10. 9. 2024

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

150 945,83

D		B	Skříňový nábytek				
1	K	B-22	Šatní skříň personál // 2-skříň C112	ks	4,000		
2	K	B-23	Šatní skříň personál // 3-skříň C112	ks	1,000		
3	K	B-24	Úklidová skříň zázemí C115	ks	2,000		
4	K	B-25	Skříňka pod umyvadlo úklid C115	ks	1,000		
5	K	B-26	Vestavná regálová skříň na pomůcky a potřeby C chodba	ks	2,000		
6	K	B-27	Regálová skříň na čisté prádlo C116	ks	1,000		
D		C	Nábytek k sezení a ležení				
7	K	C-02	Taburet dřevěný / stolička C112	ks	3,000		
D		D	Doplňky				
8	K	D-04	Zrcadlo nad umyvadlo C112	ks	1,000		

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST