OBJEDNATEL:	DODAVATEL:
Statutární město Ostrava	**Ing. Bedřich Nečas**
Prokešovo náměstí 1803/8	Srbská 273/27
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava	
IČ: 00845451	700 30 Ostrava
DIČ: CZ00845451	IČ: 06743714 DIČ: CZ5401090200

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):	Bankovní spojení:
Magistrát města Ostravy	Číslo účtu: 27-1649297309/0800
Prokešovo náměstí 1803/8	Banka: Česká spořitelna, a. s.
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava	IBAN: CZ2508000000271649297309
ISDS: 5zubv7w	BIC: GIBACZPX
e-mail: posta@ostrava.cz	

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky, pokud nebude uvedeno, může být faktura vrácena zpět. Fakturu zašlete na adresu příjemce, v případě elektronické fakturace použijte datovou schránku nebo e-mail příjemce.

Objednáváme u Vás :

Dopravní analýza možnosti úpravy trasování stávajícího návrhového dopravního prvku DK115, Výškovice, Stará Bělá
Analýza prověří možnosti úpravy trasování navrženého dopravního prvku DK115 v ploše přestavby PŘ34 v k.ú. Výškovice a Stará Bělá. Dojde k prověření možnosti úpravy trasování DK115 s ohledem na to, že protíná téměř v polovině pozemky parc.č. 1093, 1097, k.ú. Výškovice a parc.č. 3350/1 a 3353, k.ú. Stará Bělá.
Podklad bude použit pro zpracování územní studie na základě žádosti vlastníka dotčených pozemků a to z důvodu možného rozšíření stávajícího areálu firmy Graseko, s.r.o. (s předpokladem záměru pro vydání povolení stavebním úřadem). Vzhledem k tomu, že pro plochu PŘ34 je v územním plánu nastavena podmínka zpracování územní studie, je nutné pro počátek prací na vlastním záměru rozšíření areálu firmy zpracovat územní studii, která bude řešit prostorové uspořádání předmětné plochy.
Analýza posoudí možnost úpravy trasy, vyhodnotí možný soulad a realizovatelnost - jedná se zejména o možnost přemístění trasy DK115 západním směrem (tj. k okraji pozemků tak, aby mohla do budoucna být využita maximální plocha). Dále bude prověřen návrh uspořádání křížení komunikací a realizovatelnost tramvajového vedení v této komunikaci a její průjezd okružní křižovatkou (velikost okružní křižovatky, popř. návrh jiného vhodného řešení křížení komunikace s tramvají). Součástí bude závěrečné zhodnocení včetně odůvodnění.
V případě , že nebude možné trasu změnit (např. z důvodu blízkosti stávající bytové zástavby), bude ponechání stávajícího návrhu zdůvodněno.
Podklady od objednatele:
- podklady z ÚPO, ÚAP
Výstup:
1x tištěný projekt, 1x CD
Text: analýza stavu, vyhodnocení, návrh řešení (variantního), zdůvodnění
Grafika: návrhy dwg, dxf

Min. 1x konzultace v průběhu zpracování.

Cena bez DPH v Kč	55 000,00
Cena celkem v Kč	**66 550,00**

Lhůta plnění: 15.12.2024

- Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny). Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.
- V případě, že dodavatel je plátcem DPH, se strany dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se bude jednat o účet vedený v tuzemsku. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle §106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně dodavatele a zaplacením ceny bez DPH dodavateli zaniká povinnost objednatele zaplatit kupní cenu včetně DPH v celém rozsahu.
- Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na e-mailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže nebo jinak písemně do 10 dnů ode dne doručení objednávky, pokud není smluvně ujednáno jinak. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Při plnění od 50 tis. Kč bez DPH dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (e-mailem) oznámí v případě, že dodavatel nedisponuje datovou schránkou.

7.10. [redacted] 2024

OSTRAVA!!!