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SMLOUVA 

Číslo smlouvy objednatele: 09EU-005808 
Číslo smlouvy zhotovitele: 23010050016-01 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009 

Název související veřejné zakázky: LK Diagnostické průzkumy mostů dle opatření z prohlídek a MPM 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“): 

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390 
DIČ: CZ65993390 
zápis v obchodním rejstříku:     Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478 
právní forma:  státní podnik 
bankovní spojení:
datová schránka:  
zastoupeno:   
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:   
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

a 

2. Společnost I.V.R. MOSTY
zastoupena vedoucím společníkem INSET s.r.o. 
se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 
IČO: 03579727
DIČ: CZ03579727
zápis v obchodním rejstříku: u  Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236
právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:

a 
VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno 
IČO: 46995447
DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917
jako společník společnosti „I.V.R. MOSTY“ 
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a 
 
Rušar mosty, s.r.o. 
se sídlem Majdalenky 853/19, 638 00 Brno 
IČO: 29362393 
DIČ: CZ29362393 

zápis v obchodním rejstříku:                     u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75395  
 jako společník společnosti „I.V.R. MOSTY“ 
 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 
 

Článek I. 

Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: 

 
Předmětem plnění jsou diagnostické průzkumy vybraných mostů a mimořádné prohlídky vybraných mostů. 
Součástí zpracování vstupů a výstupů bude pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace mostu 
a ověření její aktuálnosti.  

 Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy. 

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami: 

 - dle Rámcové dohody a dle Podrobné specifikace předmětu plnění (příloha č. 1 této smlouvy) 

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy. 

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek 
mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022“, číslo 01ST-000971, (dále jen „Rámcová dohoda“). 

5.   Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí: 

1) Tato Smlouva 
2) Obchodní podmínky 
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky 
4) Rámcová dohoda  
5) Technické podmínky.  

 

Článek II. 

Cena za poskytování služeb 
 
1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou 

cenu v následující výši:  

         Celková cena Služeb v Kč 

bez DPH 
DPH v Kč 

          Celková cena Služeb 
v Kč 

     včetně DPH 

7 993 536,- 1 678 643,- 9 672 179,- 

(dále jen „Cena služeb“). 
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      2.     Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohy Smlouvy. 
3. Cena  služeb  byla  zhotovitelem  nabídnuta  a  stranami  sjednána  v  souladu  s  podmínkami  uvedenými  

v Rámcové dohodě.  Objednatel  bude  zhotoviteli  hradit  cenu  služeb  pouze  za  skutečně  poskytnuté  a  
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu. 

4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění 
vystupuje jako osoba povinná k DPH. 

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) 
je 

Článek III. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

Zahájení plnění služeb: ode dne účinnosti smlouvy  

Specifikace plnění: 

Diagnostické průzkumy – terénní práce do 6 měsíců od účinnosti smlouvy 

Diagnostické průzkumy – závěrečné zprávy do 12 měsíců od účinnosti smlouvy 

Mimořádné  prohlídky  mostů,  včetně  záznamů  do  
CEV, modulu Mosty 

dle  podrobné  specifikace  mimořádných  prohlídek  
mostů, nejpozději do 12 měsíců od účinnosti smlouvy 

Dokončení služeb: do 12 měsíců ode dne účinnosti smlouvy  

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Liberecký kraj 

 

Článek IV. 

Podmínky provádění díla 
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.  
 

2. Objednatel  poskytne  zhotoviteli  bezplatně před  zahájením  jeho  činnosti  následující  dokumentaci:  
Archivní  dokumentace  mostů  ke  studiu  dle  položky  D.2  Soupisu  prací,  v  případě,  že  není  součástí 
zakázky i prohlídka. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je 
dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, 
které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí 
na vlastní náklady a riziko. 
 

3. Zásady  kontroly  zhotovitelem  prováděných  prací  upravuje  Rámcová  dohoda.  Smluvní  strany  tímto  
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: Nepoužije se.. Pro 
změnu  podzhotovitele,  prostřednictvím  kterého  zhotovitel  prokazoval  v  zadávacím  řízení  na  uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace 
a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, 
uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele. 
 

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Mimořádné prohlídky mostů před 
koncem záruční doby budou dokončené, projednané a odevzdané v termínech uvedených v příloze č.  1 
této smlouvy. Zhotovitel bude disponovat Oprávněním Ministerstva dopravy k provádění průzkumných a 
diagnostických prací a Oprávněním Ministerstva dopravy k provádění hlavních a mimořádných prohlídek 
mostů. (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové dohodě). 
 

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah 
osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu. 
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6. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody 
Diagnostické průzkumy budou předány a převzaty podle příslušné oblasti průzkumných a diagnostických 
prací. Prohlídky mostů budou předány a převzaty podle normy ČSN 73 6221. 
 

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele  

za zhotovitele
 
 

8. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a 
Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele. 
 

9. Součástí  díla  budou  rovněž  následující  písemné výstupy  z  činnosti  zhotovitele,  které  zhotovitel  předá 
objednateli dle níže uvedených termínů: 
 

Plnění Množství písemných výstupů 

Diagnostické průzkumy – závěrečné zprávy 1 paré + 1x CD 

Mimořádné  prohlídky  mostů,  včetně  záznamů  do  
CEV, modulu Mosty 

1 výtisk s podpisem a razítkem oprávněné osoby 

 
 

10.  Pokud  se  na  jakoukoliv  část  plnění  poskytovanou  Dodavatelem  vztahuje  nařízení  GDPR  (Nařízení 
Evropského  parlamentu  a  Rady (EU)  č.  2016/679  ze  dne  27.  dubna  2016  o  ochraně  fyzických osob  v  
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné  nařízení  o  ochraně  osobních  údajů)),  je  zhotovitel  povinen  zajistit  plnění  svých  povinností  v  
nařízení  GDPR  stanovených.  V  případě,  kdy  bude  zhotovitel  v  kterémkoliv  okamžiku  plnění  svých  
smluvních  povinností  zpracovatelem  osobních  údajů  poskytnutých  objednatelem  nebo  získaných  pro  
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením 
zpracování  osobních  údajů)  s  ním  uzavřít  smlouvu  o  zpracování  osobních  údajů.  Smlouvu  dle  
předcházející  věty  je  dále  zhotovitel  s  objednatelem povinen  uzavřít  vždy,  když  jej  k  tomu  objednatel  
písemně  vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří  nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, 
který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů  bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak,  aby byla zachována konformita s  nařízením 
GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.    
 

11. Faktury  vystavené  zhotovitelem  v  listinné  formě  budou  zaslány  na  následující  kontaktní  adresu  
objednatele: 

 Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

 odbor:  Správa  Liberec  
 adresa:  Zeyerova  1310  
 PSČ: 460 55 Liberec 1 

 k rukám:  
  
              Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě  budou  zaslány  na  následující  kontaktní  adresu  

objednatele: 
 
 Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
              odbor:  Správa Liberec  

e-mail:   
k rukám: 
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Článek V. 

Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,  do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.   

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 
 

3. Zhotovitel  bere na vědomí a souhlasí  s  uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto  účely  Ministerstvem  vnitra,  v  souladu  se  zákonem  č.  340/2015  Sb.  objednatelem.  Zhotovitel  
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.   

4. Přílohu této Smlouvy tvoří:  
1. Podrobná specifikace předmětu plnění, 
2. Nepoužito 
3. Oceněný rozpis služeb, 
4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy 
5. Prohlášení o odborném personálu 
6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě 
 

5. Tato  Smlouva  se  vyhotovuje  v  elektronické  podobě,  přičemž  obě  smluvní  strany  obdrží  jejich  
elektronický originál.  

6. Smluvní strany prohlašují,  že smlouvu uzavírají svobodně  a vážně  a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný. 

 
NA  DŮKAZ  SVÉHO  SOUHLASU  S  OBSAHEM  TÉTO  SMLOUVY  K  NÍ  SMLUVNÍ  STRANY  PŘIPOJILY  SVÉ  UZNÁVANÉ  
ELEKTRONICKÉ  PODPISY  DLE  ZÁKONA  Č.  297/2016  SB.,  O  SLUŽBÁCH  VYTVÁŘEJÍCÍCH  DŮVĚRU  PRO  ELEKTRONICKÉ  
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

 
 

V Praze, za společnost I.V.R. MOSTY 
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Podrobná specifikace předmětu plnění 

Část I – Diagnostický průzkum mostů 

9-045 

Příčina zadání diagnostického průzkumu: 

• Rozpad pískovcových kvádrů zděných konstrukčních částí mostu 

Zadání diagnostického průzkumu: 

• Ověřit příčinu degradace pískovcových kvádrů a navrhnout adekvátní opatření 

Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu 

• Na odebraných jádrových vývrtech Ø 50 mm z pískovcových kvádrů (4 ks) v oblastech 

degradace analyzovat přítomné degradační procesy v kameni (pro chemický rozbor je v soupise 

využita položka A.1.07, pro odolnost vůči vlivu prostředí položka A.3.18) 

• Na odebraných vzorcích spárové malty z vývrtů Ø 50 mm (4 ks) chemickým rozborem 

analyzovat přítomné degradační procesy ve spárové maltě 

• Na odebraných jádrových vývrtech Ø 50 mm z pískovcových kvádrů (4 ks) v oblastech 

degradace, resp. v oblastech bez degradace stanovit pevnost kamene v tlaku 

• Na odebraných vzorcích spárové malty z vývrtů Ø 50 mm (4 ks) v oblastech degradace, resp. v 

oblastech bez degradace stanovit pevnost spárové malty v tlaku 

• Zajistit Mimořádnou prohlídku, v rámci které bude mimo jiné ověřen i stav obkladového zdiva 

všech zděných konstrukčních prvků mostu z pozice „na dosah ruky“ 

• Navrhnout adekvátní sanaci zdiva všech dotčených konstrukčních prvků 

 

Poznámky:  

• Není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Pokud by to stávající dopravní 

situace na mostě vyžadovala, je nezbytné tyto požadavky zohlednit v příslušných přirážkách 

rámcové smlouvy. 

• Zpřístupnění se předpokládá z lešení a z vysokozdvižné plošiny umístěných pod mostem, 

nepředpokládá se potřeba zajištění DIO. 

 

Zdroje: 

[1] mostní evidence (CEV) 
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9-046 

Příčina zadání diagnostického průzkumu: 

• Rozpad pískovcových kvádrů zděných křídel a čelních zdí mostu 

Zadání diagnostického průzkumu: 

• Ověřit příčinu degradace pískovcových kvádrů a navrhnout adekvátní opatření 

• Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu 

• Na odebraných jádrových vývrtech Ø 50 mm z pískovcových kvádrů (4 ks) v oblastech 

degradace analyzovat přítomné degradační procesy v kameni (pro chemický rozbor je v soupise 

využita položka A.1.07, pro odolnost vůči vlivu prostředí položka A.3.18) 

• Na odebraných vzorcích spárové malty z vývrtů Ø 50 mm (4 ks) chemickým rozborem 

analyzovat přítomné degradační procesy ve spárové maltě 

• Na odebraných jádrových vývrtech Ø 50 mm z pískovcových kvádrů (4 ks) v oblastech 

degradace, resp. v oblastech bez degradace stanovit pevnost kamene v tlaku 

• Na odebraných vzorcích spárové malty z vývrtů Ø 50 mm (4 ks) v oblastech degradace, resp. v 

oblastech bez degradace stanovit pevnost spárové malty v tlaku 

• Zajistit Mimořádnou prohlídku, v rámci které bude mimo jiné ověřen i stav obkladového zdiva 

všech zděných konstrukčních prvků mostu z pozice „na dosah ruky“ 

• Navrhnout adekvátní sanaci zdiva všech dotčených konstrukčních prvků 

 

Poznámky:  

• Není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Pokud by to stávající dopravní 

situace na mostě vyžadovala, je nezbytné tyto požadavky zohlednit v příslušných přirážkách 

rámcové smlouvy. 

• Zpřístupnění se předpokládá z lešení umístěného podél čelních zdí a křídel, nepředpokládá se 

potřeba zajištění DIO. 

 

Zdroje: 

[1] mostní evidence (CEV) 
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10-045.4 

Příčina zadání diagnostického průzkumu: 

• Průsaky spárami mezi nosníky, koroze výztuže nosníků, výrazné průsaky na opěry, degradace 

betonu opěr 

• Průzkum může být podkladem pro další způsob správy a údržby dalších mostů v dané lokalitě 

(10-045.5, 10-045.6, 10-045.3) 

Zadání diagnostického průzkumu: 

• Ověřit stávající stav mostu, definovat vliv průsaků na zbytkovou životnost mostu a rozhodnout 

o případné opravě mostu 

Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu 

• Zajistit ověření kvality betonu opěr na 4 vývrtech Ø 100 mm 

• Zajistit ověření odolnosti betonu opěr vůči danému prostředí na 4 vývrtech Ø 150 mm 

• Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu opěr na 8 zkušebních 

místech z hloubek 0-20 mm, 20-40 mm a 40-60 mm 

• Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše v hraně opěr na 4 zkušebních 

místech 

• Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy opěr na 8 místech 

• Ověření oslabení výztuže opěr na 4 místech 

• Zajistit ověření kvality betonu nosníků na 4 vývrtech Ø 100 mm 

• Zajistit ověření odolnosti betonu nosníků vůči danému prostředí na 4 vývrtech Ø 150 mm 

• Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu nosníků na 10 zkušebních 

místech z hloubek 0-20 mm, 20-40 mm a 40-60 mm 

• Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše ve vnější hraně krajních 

nosníků na 4 zkušebních místech 

• Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy nosníků na 10 místech 

• Ověření oslabení výztuže nosníků na 8 místech 

• Zajistit Mimořádnou prohlídku 

• Zajistit výpočet zatížitelnosti 

• Navrhnout adekvátní opatření pro další správu a údržby předmětného mostu, resp. navrhnout 

podklady pro stanovení rozsahu a způsobu provedení opravy mostu 

 

Poznámky:  

• Není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Pokud by to stávající dopravní 

situace na mostě vyžadovala, je nezbytné tyto požadavky zohlednit v příslušných přirážkách 

rámcové smlouvy. 

• Zpřístupnění se předpokládá z koryta vodoteče, předpokládá se potřeba zajištění DIO pro 

odstavení vozidel zhotovitele průzkumu po dobu průzkumu na převáděné komunikaci. 

 

Zdroje: 

[1] mostní evidence (CEV) 
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10-066 

Příčina zadání diagnostického průzkumu: 

• Průsaky klenbovým pasem 

• Nedostatky v mostní evidenci 

Zadání diagnostického průzkumu: 

• Ověřit příčinu a vliv průsaků na klenbový pás 

• Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu 

• Zajistit ověření kvality betonu klenbového pasu na 2 vývrtech Ø 100 mm 

• Zajistit ověření odolnosti betonu klenbového pasu vůči danému prostředí na 2 vývrtech Ø 150 

mm 

• Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu klenbového pasu na 4 

zkušebních místech z hloubek 0-20 mm, 20-40 mm a 40-60 mm 

• Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše v hraně klenbového pasu na 

4 zkušebních místech 

• Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy klenbového pasu na 8 místech 

• Ověření oslabení výztuže klenbového pasu na 4 místech 

• Provedení 2 vývrtů Ø 100 mm trhlinou v klenbovém pase, vizuální analýza vývrtu 

• Zajistit Mimořádnou prohlídku 

• Zajistit výpočet zatížitelnosti 

• Zajistit vypracování obrazové přílohy mostního listu, aktualizaci evidenčního modulu CEV 

• Navrhnout adekvátní opatření pro další správu a údržby předmětného mostu, resp. případně 

navrhnout podklady pro stanovení rozsahu a způsobu provedení opravy mostu 

 

Poznámky:  

• Není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Pokud by to stávající dopravní 

situace na mostě vyžadovala, je nezbytné tyto požadavky zohlednit v příslušných přirážkách 

rámcové smlouvy. 

• Zpřístupnění se předpokládá z mostní plošiny, předpokládá se potřeba zajištění DIO po dobu 

průzkumu na převáděné komunikaci. 

 

Zdroje: 

[1] mostní evidence (CEV) 
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10-068 

Příčina zadání diagnostického průzkumu: 

• Nereálné hodnoty zatížitelností v mostní evidenci CEV 

• Nedostatky v mostní evidenci 

Zadání diagnostického průzkumu: 

• Zajistit výpočet zatížitelnosti a doplnit data v mostní evidenci 

• Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu 

• Zajistit ověření kvality betonu klenbového pasu na 2 vývrtech Ø 100 mm 

• Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy klenbového pasu na 8 místech 

• Ověřit vyztužení klenbového pasu v rozhodujících průřezech 

• Ověřit základní rozměrové a průřezové charakteristiky pro výpočet zatížitelnosti 

• Zajistit Mimořádnou prohlídku 

• Zajistit výpočet zatížitelnosti 

• Zajistit vypracování obrazové přílohy mostního listu, aktualizaci evidenčního modulu CEV 

 

Poznámky:  

• Není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Pokud by to stávající dopravní 

situace na mostě vyžadovala, je nezbytné tyto požadavky zohlednit v příslušných přirážkách 

rámcové smlouvy. 

• Zpřístupnění se předpokládá z lešení, nepředpokládá se potřeba zajištění DIO po dobu 

průzkumu. 

 

Zdroje: 

[1] mostní evidence (CEV) 
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10-080 

Příčina zadání diagnostického průzkumu: 

• Průsaky klenbovým pasem 

Zadání diagnostického průzkumu: 

• Ověřit příčinu a vliv průsaků na klenbový pás 

• Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu 

• Zajistit ověření kvality betonu klenbového pasu na 2 vývrtech Ø 100 mm 

• Zajistit ověření odolnosti betonu klenbového pasu vůči danému prostředí na 2 vývrtech Ø 150 

mm 

• Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu klenbového pasu na 4 

zkušebních místech z hloubek 0-20 mm, 20-40 mm a 40-60 mm 

• Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše v hraně klenbového pasu na 

2 zkušebních místech 

• Provedení 2 vývrtů Ø 100 mm trhlinou v klenbovém pase, vizuální analýza vývrtu 

• Zajistit Mimořádnou prohlídku 

• Zajistit výpočet zatížitelnosti 

• Navrhnout adekvátní opatření pro další správu a údržby předmětného mostu, resp. případně 

navrhnout podklady pro stanovení rozsahu a způsobu provedení opravy mostu 

 

Poznámky:  

• Není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Pokud by to stávající dopravní 

situace na mostě vyžadovala, je nezbytné tyto požadavky zohlednit v příslušných přirážkách 

rámcové smlouvy. 

• Zpřístupnění se předpokládá z lešení, nepředpokládá se potřeba zajištění DIO po dobu 

průzkumu na převáděné komunikaci. 

 

Zdroje: 

[1] mostní evidence (CEV) 
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14-001..1 

Příčina zadání diagnostického průzkumu: 

• Výrazné nepravidelné trhliny v betonovém svodidle 

• Shodné poruchy se objevují i na dalších mostech 14-001..2 až 14-006..2 v obou směrech 

Zadání diagnostického průzkumu: 

• Ověřit příčinu vzniku trhlin v betonových svodidlech, definovat vliv poruch na zbytkovou 

životnost betonových svodidel a rozhodnout o případné opravě svodidel či o způsobu jejich 

údržby 

Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu 

• Zajistit ověření kvality betonu betonových svodidel na 4 vývrtech Ø 100 mm 

• Zajistit ověření odolnosti betonu betonových svodidel vůči danému prostředí na 4 vývrtech Ø 

150 mm 

• Zajistit chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah síranů atd.), ověření přítomnosti 

ASR – využijí se zbytky vývrtů Ø 100 mm potřebných pro ověření kvality betonu 

• Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu betonových svodidel na 4 

zkušebních místech z hloubek 0-20 mm, 20-40 mm a 40-60 mm 

• Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše v hraně betonových svodidel 

na 2 zkušebních místech 

• Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy betonových svodidel na 10 místech 

• Ověření oslabení výztuže betonových svodidel na 4 místech 

• Analýza závěrečné zprávy zhotovitele mostu 

• Navrhnout adekvátní opatření pro další správu a údržby předmětného mostu, resp. navrhnout 

podklady pro stanovení rozsahu a způsobu provedení opravy mostu 

 

Poznámky:  

• Není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Pokud by to stávající dopravní 

situace na mostě vyžadovala, je nezbytné tyto požadavky zohlednit v příslušných přirážkách 

rámcové smlouvy. 

• Zpřístupnění se předpokládá z přímo z převáděné komunikace, předpokládá se potřeba 

zajištění DIO na převáděné komunikaci. 

• Vývrty pro laboratorní práce mohou být odebrány i z ostatních mostů postižených shodnou 

poruchou (viz. HPM/2023) 

 

Zdroje: 

[1] mostní evidence (CEV) 
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14-002..2 

Příčina zadání diagnostického průzkumu: 

• Poškození dotčených konstrukčních částí (O1, P2, ložiska O1 a P2, NK ve 1. a 2. poli) ohněm 

Zadání diagnostického průzkumu: 

• Ověřit rozsah poškození dotčených konstrukčních částí, navrhnout adekvátní opatření 

• Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu 

• Zajistit chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah síranů atd.), ověření přítomnosti 

ASR na vývrtech 50 mm (2x opěra, 2x pilíř, 2x NK) 

• Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše na 2 zkušebních místech u 

každé z postižených konstrukcí 

• Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy (polohy výztuže) v místech odběru vývrtů 

• Pasportizace stavu a nastavení ložisek na O1 a P2 

• Analýza závěrečné zprávy zhotovitele mostu 

• Navrhnout adekvátní opatření pro další správu a údržby předmětného mostu, resp. navrhnout 

podklady pro stanovení rozsahu a způsobu provedení opravy mostu 

 

Poznámky:  

• Není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Pokud by to stávající dopravní 

situace na mostě vyžadovala, je nezbytné tyto požadavky zohlednit v příslušných přirážkách 

rámcové smlouvy. 

• Zpřístupnění se předpokládá z lešení pod mostem, nepředpokládá se potřeba zajištění DIO. 

• Vývrty pro laboratorní práce mohou být odebrány i z ostatních mostů postižených shodnou 

poruchou (viz. HPM/2023) 

 

Zdroje: 

[1] mostní evidence (CEV) 
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14-043 

Příčina zadání diagnostického průzkumu: 

• Intenzivní koroze nosné výztuže nosníků 

Zadání diagnostického průzkumu: 

• Ověřit stávající stav nosníků, definovat vliv koroze jejich výztuže na zbytkovou životnost mostu 

a rozhodnout o případné opravě mostu 

• Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu 

• Zajistit ověření kvality betonu nosníků na 2 vývrtech Ø 100 mm 

• Zajistit ověření odolnosti betonu nosníků vůči danému prostředí na 2 vývrtech Ø 150 mm 

• Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu nosníků na 4 zkušebních 

místech z hloubek 0-20 mm, 20-40 mm a 40-60 mm 

• Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše ve vnější hraně krajních 

nosníků na 2 zkušebních místech 

• Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy nosníků na 4 místech 

• Ověření oslabení výztuže nosníků na 6 místech 

• Zajistit Mimořádnou prohlídku 

• Zajistit výpočet zatížitelnosti 

• Navrhnout adekvátní opatření pro další správu a údržby předmětného mostu, resp. navrhnout 

podklady pro stanovení rozsahu a způsobu provedení opravy mostu 

 

Poznámky:  

• Není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Pokud by to stávající dopravní 

situace na mostě vyžadovala, je nezbytné tyto požadavky zohlednit v příslušných přirážkách 

rámcové smlouvy. 

• Zpřístupnění se předpokládá z koryta vodoteče, předpokládá se potřeba zajištění DIO pro 

odstavení vozidel zhotovitele průzkumu po dobu průzkumu na převáděné komunikaci. 

 

Zdroje: 

[1] mostní evidence (CEV) 
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15-056 

Příčina zadání diagnostického průzkumu: 

• Trhliny v nosné konstrukci z doby stavby 

• Ověření výškového přetvoření nosné konstrukce na sledovaných bodech 

Zadání diagnostického průzkumu: 

• Ověřit stav trhlin a tvaru nosné konstrukce jako podkladu pro případné reklamační řízení 

• Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu 

• Zajistit pasportizaci sledovaných trhlin a porovnání se stavem v roce 2019 

• Zajistit geodetického sledování výškového přetvoření nosné konstrukce na osazených bodech 

a porovnání se stavem v roce 2019 

• Zajistit Mimořádnou prohlídku 

• Zajistit aktualizaci Plánu sledování a údržby po uplynutí záruční doby 

• Navrhnout případné reklamační řízení 

 

Poznámky:  

• Není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Pokud by to stávající dopravní 

situace na mostě vyžadovala, je nezbytné tyto požadavky zohlednit v příslušných přirážkách 

rámcové smlouvy. 

• Zpřístupnění se předpokládá z prostoru pod mostem a z říms, předpokládá se potřeba zajištění 

DIO pro odstavení vozidel zhotovitele průzkumu po dobu průzkumu na převáděné komunikaci. 

 

Zdroje: 

[1] mostní evidence (CEV) 
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35-022..1 

Příčina zadání diagnostického průzkumu: 

• Výrazné poruchy spodní stavby, posun římsových prefabrikátů po spodní stavbě (křídlech) 

Zadání diagnostického průzkumu: 

• Ověřit stávající stav spodní stavby a způsob uložení římsových prefabrikátů a rozhodnout o 

případné opravě mostu 

Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu 

• Zajistit ověření kvality betonu spodní stavby na 4 vývrtech Ø 100 mm 

• Zajistit ověření odolnosti betonu spodní stavby vůči danému prostředí na 4 vývrtech Ø 150 mm 

• Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu spodní stavby na 4 

zkušebních místech z hloubek 0-20 mm, 20-40 mm a 40-60 mm 

• Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše v hraně spodní stavby na 2 

zkušebních místech 

• Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy spodní stavby na 8 místech 

• Ověření oslabení výztuže spodní stavby na 4 místech 

• Zajistit endoskopické vyšetření oblasti uložení římsových prefabrikátů na spodní stavbu (využita 

položka A.3.23) 

• Navrhnout adekvátní opatření pro další správu a údržby předmětného mostu, resp. navrhnout 

podklady pro stanovení rozsahu a způsobu provedení opravy mostu 

 

Poznámky:  

• Není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Pokud by to stávající dopravní 

situace na mostě vyžadovala, je nezbytné tyto požadavky zohlednit v příslušných přirážkách 

rámcové smlouvy. 

• Zpřístupnění se předpokládá z lešení, předpokládá se potřeba zajištění DIO na podcházející 

komunikaci. 

 

Zdroje: 

[1] mostní evidence (CEV) 
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35-026..3 

Příčina zadání diagnostického průzkumu: 

• Nereálné hodnoty zatížitelností v mostní evidenci CEV 

Zadání diagnostického průzkumu: 

• Zajistit výpočet zatížitelnosti 

Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu 

• Zajistit ověření kvality betonu desky mostovky na 2 vývrtech Ø 100 mm 

• Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy desky mostovky na 8 místech 

• Ověřit vyztužení desky mostovky v rozhodujících průřezech 

• Ověřit základní rozměrové a průřezové charakteristiky pro výpočet zatížitelnosti 

• Zajistit Mimořádnou prohlídku 

• Zajistit výpočet zatížitelnosti 

 

Poznámky:  

• Není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Pokud by to stávající dopravní 

situace na mostě vyžadovala, je nezbytné tyto požadavky zohlednit v příslušných přirážkách 

rámcové smlouvy. 

• Zpřístupnění se předpokládá z lešení, nepředpokládá se potřeba zajištění DIO po dobu 

průzkumu. 

 

Zdroje: 

[1] mostní evidence (CEV) 
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35-029..1 

Příčina zadání diagnostického průzkumu: 

• Separace krycí vrstvy nad korodující výztuží v pravidelných rozestupech na spodním líci konzol 

Zadání diagnostického průzkumu: 

• Ověřit příčinu poruch a rozhodnout o případné opravě konzol 

Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu 

• Zajistit ověření kvality betonu konzol na 2 vývrtech Ø 100 mm 

• Zajistit ověření odolnosti betonu konzol vůči danému prostředí na 2 vývrtech Ø 150 mm 

• Zajistit chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah síranů atd.), ověření přítomnosti 

ASR – využijí se zbytky vývrtů Ø 100 mm potřebných pro ověření kvality betonu 

• Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu konzol na 4 zkušebních 

místech z hloubek 0-20 mm, 20-40 mm a 40-60 mm 

• Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše v hraně konzol na 2 zkušebních 

místech 

• Ověřit pevnost povrchové vrstvy betonu na spodním líci konzol v tahu na 6 zkušebních místech 

• Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy a polohy výztuže konzol na 10 místech 

• Ověření oslabení výztuže konzol na 10 místech 

• Zajistit akustické trasování spodního líce konzol, stanovení oblastí separace krycí vrstvy 

• Analýza detailu kotvení římsových prefabrikátů a říms v PD na stupni RDS, atd. 

• Navrhnout adekvátní opatření pro další správu a údržby předmětného mostu, resp. navrhnout 

podklady pro stanovení rozsahu a způsobu provedení opravy mostu 

 

Poznámky:  

• Není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Pokud by to stávající dopravní 

situace na mostě vyžadovala, je nezbytné tyto požadavky zohlednit v příslušných přirážkách 

rámcové smlouvy. 

• Zpřístupnění se předpokládá z přímo z podcházející komunikace, předpokládá se potřeba 

zajištění DIO na podcházející komunikaci. 

 

Zdroje: 

[1] mostní evidence (CEV) 
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38-006 

Příčina zadání diagnostického průzkumu: 

• Průsaky spárami mezi nosníky, koroze výztuže nosníků, výrazné průsaky na opěry, degradace 

betonu opěr 

• Nedostatečné údaje v mostní evidenci 

Zadání diagnostického průzkumu: 

• Ověřit stávající stav mostu, definovat vliv průsaků na zbytkovou životnost mostu a rozhodnout 

o případné opravě mostu 

• Doplnit mostní evidenci včetně zatížitelnosti 

Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu 

• Zajistit ověření kvality betonu opěr na 2 vývrtech Ø 100 mm 

• Zajistit ověření odolnosti betonu opěr vůči danému prostředí na 2 vývrtech Ø 150 mm 

• Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu opěr na 4 zkušebních 

místech z hloubek 0-20 mm, 20-40 mm a 40-60 mm 

• Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše v hraně opěr na 2 zkušebních 

místech 

• Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy opěr na 8 místech 

• Ověření oslabení výztuže opěr na 4 místech 

• Zajistit ověření kvality betonu nosníků na 2 vývrtech Ø 100 mm 

• Zajistit ověření odolnosti betonu nosníků vůči danému prostředí na 2 vývrtech Ø 150 mm 

• Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu nosníků na 6 zkušebních 

místech z hloubek 0-20 mm, 20-40 mm a 40-60 mm 

• Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše ve vnější hraně krajních 

nosníků na 2 zkušebních místech 

• Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy a polohy výztuže nosníků na 10 místech 

• Ověření oslabení výztuže nosníků na 8 místech 

• Ověřit průřezové charakteristiky a prostorové uspořádání 

• Zajistit Mimořádnou prohlídku 

• Zajistit výpočet zatížitelnosti 

• Navrhnout adekvátní opatření pro další správu a údržby předmětného mostu, resp. navrhnout 

podklady pro stanovení rozsahu a způsobu provedení opravy mostu 

Poznámky:  

• Není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Pokud by to stávající dopravní 

situace na mostě vyžadovala, je nezbytné tyto požadavky zohlednit v příslušných přirážkách 

rámcové smlouvy. 

• Zpřístupnění se předpokládá z koryta vodoteče pomocí lešení, nepředpokládá se potřeba 

zajištění DIO. 

 

Zdroje: 

[1] mostní evidence (CEV) 
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65-002 

Příčina zadání diagnostického průzkumu: 

• Ponechaná část NK z 50-tých let s nosníky z předpjatého betonu 

Zadání diagnostického průzkumu: 

• Ověřit stávající stav předpínací výztuže nosníků, definovat zbytkovou životnost dané části 

mostu a rozhodnout o případné opravě dané části mostu 

Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu 

• Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu nosníků na 10 zkušebních 

místech (v místech destruktivních sond k předpínací výztuži) z hloubek 0-15 mm, 15-30 mm a 

30-45 mm a z injektážní malty) 

• Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše ve vnější hraně krajních 

nosníků na 4 zkušebních místech 

• Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy nosníků na 10 místech (v místech destruktivních sond k 

předpínací výztuži) 

• Ověření stavu předpínací výztuže nosníků na 10 místech – destruktivní sonda + půlčlánková 

metoda na daném kabelu 

• Analýza koroze předpínací výztuže korozním inženýrem 

• Zajistit Mimořádnou prohlídku 

• Zajistit Výpočet zatížitelnosti 

• Navrhnout adekvátní opatření pro další správu a údržby předmětného mostu, resp. navrhnout 

podklady pro stanovení rozsahu a způsobu provedení opravy mostu 

 

Poznámky:  

• Není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Pokud by to stávající dopravní 

situace na mostě vyžadovala, je nezbytné tyto požadavky zohlednit v příslušných přirážkách 

rámcové smlouvy. 

• Zpřístupnění se předpokládá z lešení pod mostem, předpokládá se potřeba zajištění DIO pod 

mostem ve spolupráci se SŽ. 

 

Zdroje: 

[1] mostní evidence (CEV) 
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9I-002 

Příčina zadání diagnostického průzkumu: 

• Výrazné nepravidelné trhliny v dřících pilířů 

Zadání diagnostického průzkumu: 

• Ověřit příčinu vzniku trhlin v dřících pilířů, definovat vliv poruch na zbytkovou životnost pilířů 

a rozhodnout o případné opravě pilířů či o způsobu jejich údržby 

Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu 

• Zajistit ověření kvality betonu betonových svodidel na 2 vývrtech Ø 100 mm 

• Zajistit ověření odolnosti betonu betonových svodidel vůči danému prostředí na 2 vývrtech Ø 

150 mm 

• Zajistit chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah síranů atd.), ověření přítomnosti 

ASR – využijí se zbytky vývrtů Ø 100 mm potřebných pro ověření kvality betonu 

• Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu dříků pilířů na 4 zkušebních 

místech z hloubek 0-20 mm, 20-40 mm a 40-60 mm 

• Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše v hraně dříků pilířů na 2 

zkušebních místech 

• Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy dříků pilířů na 10 místech 

• Ověření oslabení výztuže dříků pilířů na 4 místech 

• Analýza závěrečné zprávy zhotovitele mostu 

• Navrhnout adekvátní opatření pro další správu a údržby předmětného mostu, resp. navrhnout 

podklady pro stanovení rozsahu a způsobu provedení opravy mostu 

 

Poznámky:  

• Není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Pokud by to stávající dopravní 

situace na mostě vyžadovala, je nezbytné tyto požadavky zohlednit v příslušných přirážkách 

rámcové smlouvy. 

• Zpřístupnění se předpokládá z terénu pod mostem, nepředpokládá se potřeba zajištění DIO. 

 

Zdroje: 

[1] mostní evidence (CEV) 
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9-055b 

Příčina zadání diagnostického průzkumu: 

• Výrazné průsaky dilatačními spárami 

Zadání diagnostického průzkumu: 

• Ověřit stávající stav opěr a předpínací výztuže nosníků, definovat vliv průsaků dilatačními 

spárami na zbytkovou životnost mostu a rozhodnout o případné opravě mostu 

Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu 

• Zajistit ověření kvality betonu opěr na 4 vývrtech Ø 100 mm 

• Zajistit ověření odolnosti betonu opěr vůči danému prostředí na 4 vývrtech Ø 150 mm 

• Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu opěr na 4 zkušebních 

místech z hloubek 0-20 mm, 20-40 mm a 40-60 mm 

• Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše v hraně opěr na 2 zkušebních 

místech 

• Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy opěr na 8 místech 

• Ověření oslabení výztuže opěr na 4 místech 

• Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu nosníků na 11 zkušebních 

místech (v místech destruktivních sond k předpínací výztuži) z hloubek 0-15 mm, 15-30 mm a 

30-45 mm a z injektážní malty) 

• Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše ve vnější hraně krajních 

nosníků na 4 zkušebních místech 

• Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy nosníků na 11 místech (v místech destruktivních sond k 

předpínací výztuži) 

• Ověření stavu předpínací výztuže nosníků na 11 místech (min. 4 v podkotevních oblastech 

zdvihaných kabelů u krajních nosníků) – destruktivní sonda + půlčlánková metoda na daném 

kabelu 

• Analýza koroze předpínací výztuže korozním inženýrem 

• Zajistit Mimořádnou prohlídku 

• Zajistit výpočet zatížitelnosti 

• Navrhnout adekvátní opatření pro další správu a údržby předmětného mostu, resp. navrhnout 

podklady pro stanovení rozsahu a způsobu provedení opravy mostu 

 

Poznámky:  

• Není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Pokud by to stávající dopravní 

situace na mostě vyžadovala, je nezbytné tyto požadavky zohlednit v příslušných přirážkách 

rámcové smlouvy. 

• Zpřístupnění se předpokládá z lešení a vysokozdvižné plošiny pod mostem, nepředpokládá se 

potřeba zajištění DIO na podcházející komunikaci. 

 

Zdroje: 

[1] mostní evidence (CEV) 
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9-055c 

Příčina zadání diagnostického průzkumu: 

• Výrazné průsaky na nosnou konstrukci a dříky opěr 

Zadání diagnostického průzkumu: 

• Ověřit stávající stav opěr a nosné konstrukce, definovat vliv poruch na zbytkovou životnost 

mostu a rozhodnout o případné opravě mostu 

Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu 

• Zajistit ověření kvality betonu opěr na 4 vývrtech Ø 100 mm 

• Zajistit ověření odolnosti betonu opěr vůči danému prostředí na 4 vývrtech Ø 150 mm 

• Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu opěr na 4 zkušebních 

místech z hloubek 0-20 mm, 20-40 mm a 40-60 mm 

• Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše v hraně opěr na 2 zkušebních 

místech 

• Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy opěr na 8 místech 

• Ověření oslabení výztuže opěr na 4 místech 

• Zajistit ověření kvality betonu nosné konstrukce na 4 vývrtech Ø 100 mm 

• Zajistit ověření odolnosti betonu nosné konstrukce vůči danému prostředí na 4 vývrtech Ø 150 

mm 

• Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu nosné konstrukce na 4 

zkušebních místech z hloubek 0-20 mm, 20-40 mm a 40-60 mm 

• Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše v hraně nosné konstrukce na 

2 zkušebních místech 

• Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy nosné konstrukce na 8 místech 

• Ověření oslabení výztuže nosné konstrukce na 4 místech 

• Zajistit Mimořádnou prohlídku 

• Zajistit výpočet zatížitelnosti 

• Navrhnout adekvátní opatření pro další správu a údržby předmětného mostu, resp. navrhnout 

podklady pro stanovení rozsahu a způsobu provedení opravy mostu 

 

Poznámky:  

• Není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Pokud by to stávající dopravní 

situace na mostě vyžadovala, je nezbytné tyto požadavky zohlednit v příslušných přirážkách 

rámcové smlouvy. 

• Zpřístupnění se předpokládá z lešení a vysokozdvižné plošiny pod mostem, nepředpokládá se 

potřeba zajištění DIO na podcházející komunikaci. 

 

Zdroje: 

[1] mostní evidence (CEV) 
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9-056a 

Příčina zadání diagnostického průzkumu: 

• Poruchy spodní stavby i nosné konstrukce 

Zadání diagnostického průzkumu: 

• Ověřit stávající stav opěr a předpínací výztuže nosníků, definovat vliv poruch na zbytkovou 

životnost mostu a rozhodnout o případné opravě mostu 

Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu 

• Zajistit ověření kvality betonu spodní stavby na 8 vývrtech Ø 100 mm 

• Zajistit ověření odolnosti betonu spodní stavby vůči danému prostředí na 8 vývrtech Ø 150 mm 

• Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu spodní stavby na 16 

zkušebních místech z hloubek 0-20 mm, 20-40 mm a 40-60 mm 

• Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše v hraně spodní stavby na 4 

zkušebních místech 

• Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy spodní stavby na 16 místech 

• Ověření oslabení výztuže spodní stavby na 8 místech 

• Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu nosníků na 32 zkušebních 

místech (v místech destruktivních sond k předpínací výztuži) z hloubek 0-15 mm, 15-30 mm a 

30-45 mm a z injektážní malty) 

• Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše ve vnější hraně krajních 

nosníků na 8 zkušebních místech 

• Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy nosníků na 32 místech (v místech destruktivních sond k 

předpínací výztuži) 

• Ověření stavu předpínací výztuže nosníků na 32 místech (min. 8 v podkotevních oblastech 

zdvihaných kabelů u krajních nosníků) – destruktivní sonda + půlčlánková metoda na daném 

kabelu 

• Analýza koroze předpínací výztuže korozním inženýrem 

• Zajistit Mimořádnou prohlídku 

• Zajistit výpočet zatížitelnosti 

• Navrhnout adekvátní opatření pro další správu a údržby předmětného mostu, resp. navrhnout 

podklady pro stanovení rozsahu a způsobu provedení opravy mostu 

 

Poznámky:  

• Není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Pokud by to stávající dopravní 

situace na mostě vyžadovala, je nezbytné tyto požadavky zohlednit v příslušných přirážkách 

rámcové smlouvy. 

• Zpřístupnění se předpokládá z lešení a vysokozdvižné plošiny pod mostem, předpokládá se 

potřeba zajištění DIO na podcházející komunikaci. 

 

Zdroje: 

[1] mostní evidence (CEV) 
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35-039..2 

Příčina zadání diagnostického průzkumu: 

• Stavební stav spodní stavby V je dán separacemi sanačních vrstev na opěrách a odpadlou krycí 

vrstvou nad korodující výztuží na pilíři. 

• Stavební stav nosné konstrukce V je dán zjištěnou silnou korozí předpínací výztuže u 

odvodňovací trubičky izolace. 

• Omezená výhradní zatížitelnost Vr = 55 t (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým 

výpočtem). 

• Správcem objektu je připravována oprava 

Zadání diagnostického průzkumu: 

• Ověřit stávající stav SS a NK, definovat vliv poruch na zbytkovou životnost mostu a definovat 

rozsah opravy mostu jako podklad pro její projektování 

Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu: 

• Zajistit ověření kvality betonu spodní stavby na 8 vývrtech Ø 100 mm 

• Zajistit ověření odolnosti betonu spodní stavby vůči danému prostředí na 8 vývrtech Ø 150 mm 

• Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu spodní stavby na 16 

zkušebních místech z hloubek 0-20 mm, 20-40 mm a 40-60 mm 

• Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše v hraně spodní stavby na 4 

zkušebních místech 

• Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy spodní stavby na 16 místech 

• Ověření oslabení výztuže spodní stavby na 8 místech 

• Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu nosníků na 24 zkušebních 

místech (v místech destruktivních sond k předpínací výztuži) z hloubek 0-15 mm, 15-30 mm a 

30-45 mm a z injektážní malty) 

• Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše ve vnější hraně krajních 

nosníků na 4 zkušebních místech 

• Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy nosníků na 24 místech (v místech destruktivních sond k 

předpínací výztuži) 

• Ověření stavu předpínací výztuže nosníků na 24 místech – destruktivní sonda + půlčlánková 

metoda na daném kabelu 

• Analýza koroze předpínací výztuže korozním inženýrem 

• Zajistit Mimořádnou prohlídku 

• Zajistit výpočet zatížitelnosti 

• Navrhnout adekvátní opatření pro další správu a údržby předmětného mostu, resp. navrhnout 

podklady pro stanovení rozsahu a způsobu provedení opravy mostu 

Poznámky:  

• Není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Pokud by to stávající dopravní 

situace pod mostem vyžadovala, je nezbytné tyto požadavky zohlednit v příslušných přirážkách 

rámcové smlouvy. 

• Zpřístupnění se předpokládá z lešení a vysokozdvižné plošiny pod mostem, předpokládá se 

potřeba zajištění DIO na podcházející komunikaci. 

Zdroje: 

[1] mostní evidence (CEV) 



LK Diagnostické průzkumy mostů dle opatření z prohlídek a MPM 

21 
 

35-053.3 

Příčina zadání diagnostického průzkumu: 

• Stavební stav nosné konstrukce ovlivňují výrazné průsaky a následná koroze výztuže na 

spodním líci příčlí rámových prefabrikátů. 

• Správcem objektu je připravována oprava 

Zadání diagnostického průzkumu: 

• Ověřit stávající stav NK, definovat vliv poruch na zbytkovou životnost mostu a definovat rozsah 

opravy mostu jako podklad pro její projektování 

Stanovení rozsahu diagnostického průzkumu 

• Zajistit ověření kvality betonu nosné konstrukce na 4 vývrtech Ø 100 mm 

• Zajistit ověření odolnosti betonu nosné konstrukce vůči danému prostředí na 4 vývrtech Ø 150 

mm 

• Zajistit orientační ověření přítomnosti chloridových iontů v betonu nosné konstrukce na 8 

zkušebních místech z hloubek 0-20 mm, 20-40 mm a 40-60 mm 

• Zajistit orientační ověření hloubky karbonatace na lomové ploše v hraně nosné konstrukce na 

4 zkušebních místech 

• Zajistit odtrhové zkoušky pevnosti betonu nosné konstrukce v tahu na 8 místech 

• Zajistit ověření tloušťky krycí vrstvy nosné konstrukce na 8 místech 

• Ověření oslabení výztuže nosné konstrukce na 8 místech 

• Zajistit Mimořádnou prohlídku 

• Zajistit výpočet zatížitelnosti 

• Navrhnout adekvátní opatření pro další správu a údržby předmětného mostu, resp. navrhnout 

podklady pro stanovení rozsahu a způsobu provedení opravy mostu 

 

Poznámky:  

• Není uvažováno s výkonem průzkumu v noci či o víkendech. Je nutné se přizpůsobit pěšímu 

provozu pod mostem. 

• Zpřístupnění se předpokládá z lešení pod mostem, nepředpokládá se potřeba zajištění DIO na 

podcházející pěší komunikaci. Bude nutné osadit informační tabula 

 

Zdroje: 

[1] mostní evidence (CEV) 
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Část II – Mimořádné prohlídky mostů před uplynutím záruční doby 

14-007.1 

Důvod zadání mimořádné prohlídky: 

Jedná se o most přes silnici I/14 v Liberci, který byl nově zařazen do evidence mostů. ŘSD se nepodařilo 

převést s tramvajovou tratí a s komunikací v ulici U Sila do vlastnictví jiného subjektu. 

Specifické podmínky zadání mimořádné prohlídky: 

• Zajistit výkon MPM s využitím vysokozdvižné plošiny pod mostem a příslušného DIO 

• S využitím archivní PD zadat evidenční data a obrazovou přílohu ML do evidenčního modulu 

systému hospodaření s mosty ECV 

Předpokládaný termín vyhotovení záznamu z MPM a zadání evidenčních údajů včetně obrazové přílohy 

ML v CEV, modulu Mosty: do 6 měsíců od výzvy zadavatele 

 

14H-SO203 

Důvod zadání mimořádné prohlídky: 

Jedná se o most na místní komunikaci – ul. Pod Prosečí přes silnici I/14H v Jablonci nad Nisou nad 

podjezdem evid. č. 14H-014, který dosud nebyl převeden do vlastnictví statutárního města Jablonec 

nad Nisou. 

Dne 14.9.2018 provedl 1.HPM  (Pontex, s.r.o.). zjištěné závady a návrhy opatření jsou 

zaznamenané v CEV, modulu Mosty. Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem. Historie 

stavebního stavu mostu a historie zatížitelnosti není v evidenci mostu uvedená. 

Na objednávku statutárního města Jablonec nad Nisou provedla  (RAL Projekt 

s.r.o.) dne 12.10.2018 kontrolu mostu. V záznamu z kontroly jsou uvedené další závady s návrhy 

opatření. Tuto dokumentaci poskytne ŘSD vybranému účastníkovi výběrového řízení – zhotoviteli MPM 

po účinnosti smlouvy. 

Konec záruční doby je dne 29.10.2025. Minimálně 2 měsíce před tímto termínem potřebuje správce 

mostu mít k dispozici mimořádnou prohlídku jako podklad pro uplatnění reklamace vad díla. 

Specifické podmínky zadání mimořádné prohlídky: 

• Zajistit výkon MPM před ukončením záruční doby s využitím vysokozdvižné plošiny pod mostem 

a příslušného DIO 

• Projednat navržená opatření s příslušným zástupcem zadavatele 

• Zajistit součinnost při uplatňování reklamace u zhotovitele 

Předpokládaný termín vyhotovení záznamu z MPM v CEV, modulu Mosty: 

• Projednání záznamu o vykonané prohlídce - nejpozději k 30.06.2025 

• Odevzdání čistopisu včetně zohlednění připomínek - nejpozději k 31.07.2025 

• Součinnost při uplatňování reklamace - průběžně dle požadavků zadavatele 



 
 

Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 09EU-005808 objednatele 

 

Nepoužito! 
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A
A.1
A.2
A.3

B
C
D
E
G
F
H  přirážka

0,00%

0,00%

7 993 536
1 678 643
9 672 179

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách

Přirážka pro práce v noci tj. v časovém  rozmezí 20.00 až 06.00 bude zohledněna přirážkou 
k ceně položek, které se v tomto období budou prokazetelně provádět.
Tato položka není předmětem plnění - práce v noci se nepožadují.

Přirážka pro  práce o víkendech v časovém rozmezí sobota 06.00 hod až neděle 20.00 hod 
bude zohledněna přirážkou k ceně položek, které se v tomto období budou prokazetelně 
provádět, nelze kombinovat s přirážkou pro práci v noci.
Tato položka není předmětem plnění - práce o víkendech se nepožadují.

Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření 
Dopravně inženýrské opatření

Poznámky:
Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.
Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.
Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je 
součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní 
deska apod.). 

Cena celkem bez DPH

DPH (21%)

Cena celkem vč. DPH

Zatížitelnost
Zpracování vstupů a výstupů
Hlavní, 1. hlavní a mimořádné prohlídky mostů a propustků
Geodetické sledování posunů a průhybů mostů

Soupis prací - služeb

 ROZPIS SLUŽEB  

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Diagnostický průzkum
Diagnostický průzkum - část betonové konstrukce
Diagnostický průzkum - část ocelové konstrukce
Diagnostický průzkum - část ostatní konstrukce

Zaměření

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích 

zkoušek mostů 2022, 01ST-000971



Rozpis služeb

Název akce: LK Diagnostické průzkumy mostů dle opatření z prohlídek a MPM

žlutě - vyplní zhotovitel

A
A.1
Číslo 

položky
Název položky Počet

Měrná 
jednotka

Cena za MJ Cena celkem

A.1.01

Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 
500 mm, vč. odborná reprofilace otvoru po vyjmutí 
vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a 
TL výrobce hmoty
Poznámka:
Lze použít i menší průměr vývrtů pro omezení 
poškození kosntrukce

A.1.02
Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, 
obj. hmotnost, nasákavost) v AZL

A.1.03

Kvalita betonu - odběr vývrtů DN150, délka od 
200 do 300 mm  vč. odborná reprofilace otvoru po 
vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami 
dle TP a TL výrobce hmoty

A.1.04
Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a 
mrazu - Laboratoř vývrty DN150 (CHRL, metoda 
"C" ČSN 73 1326) v AZL

A.1.05
Nedestruktivní stanovení kvality betonu 
tvrdoměrnou metodou - s upřesněním kalibračním 
vztahem na vývrtech v AZL

A.1.06
Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo 
injektážní malty analytickou metodou (pH 
elektrodou na výluhu) na čerstvém vzorku

A.1.07
Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, 
obsah síranů atd.), ověření přítomnosti ASR

A.1.08 Orientační zjištění obsahu chloridů

A.1.09 Analytické zjištění obsahu chloridů v AZL

A.1.10
Karbonatace-stanovení hloubky karbonatace 
fenolftaleinovou nebo jinou zkouškou na čerstvé 
lomové ploše betonu in-situ

A.1.11
Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy 
(odtrhová zkouška) betonu dle ČSN 73 6242

A.1.12
Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové 
konstrukce včetně akustického trasování a 
grafického výstupu.

A.1.13

Měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu podle 
TP 201 (šířka konstrukčních trhlin nad 0,2 mm, 
nekonstrukčních nad 0,1 mm a trhliny staticky 
významné)

A.1.14

Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže 
spodní stavby nebo NK v ploše 0,6 x 0,6 m 
nedestruktivně elektromagnetickou nebo 
radarovou metodou
Poznámka:
Jiná plocha se pro ocenění stanoví lineární 
interpolací nebo extrapolací

A.1.15

Destruktivní ověření stavu bet.výztuže spodní 
stavby a/nebo NK - měření průměru a velikosti 
oslabení profilu a porovnání s dokumentací v ploše 
0,6 x 0,6 m, vč. odborné sanace sanačními 
originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty
Poznámka:
Jiná plocha se pro ocenění stanoví lineární 
interpolací nebo extrapolací

A.1.16

 Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže 
spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a 
velikosti oslabení profilu a porovnání s 
dokumentací  vč. , bez poškození výztuže, 
Odborné sanace sanačními originálními hmotami 
dle TP a TL výrobce hmoty

A.1.17

Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s 
fotodokumentací, korozním specialistou, v 
destruktivní sondě + stav injektážní malty, bez 
poškození výztuže

A.1.18
Korozní potenciálová mapa betonářské i 
předpínací výztuže výztuže podle ASTM C 876-09 

A.1.19

Ověření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže 
spodní stavby a/nebo NK měřením v destruktivní 
sondě, bez oškození výztuže, vč. sanace sanačními 
originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

A.1.20

Stanovení pevnostních charakteristik oceli  
betonářské výztuže destruktivní vč. odběru vzorku 
a  reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními 
originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

A.1.21

Stanovení pevnosti betonářské výztuže nepřímými 
metodavi (Vickers, Brinell atd.) včetně 
destruktivní sondy a odborné sanace sanačními 
originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

A.2
Číslo 

položky
Název položky

Diagnostický průzkum - část ocelové kons

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování, hlavních, 1. hlavních a mimořádných 
prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022

Diagnostický průzkum
Diagnostický průzkum - část betonové konstrukce



A.2.01

Oslabení průřezů ocelové NK a/nebo nosných 
spojů korozí, provozním poškozením – zjištění 
stávajícího stavu vč. porovnání s DSPS, měření 
tloušťkoměry a ultrazvukem, porovnání s 
dokumentací - posudek osobou s kvalifikací IWE, 
EWE dle TKP 19

A.2.02

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle 
ČSN EN 1337-10, čl. 6, s fotodokumentací 
každého ložiska vč. měření teploty NK a případné 
demontáže  prachovky

A.3.03

Stanovení pevnostních charakteristik konstrukční 
oceli tj. odběru vzorků oceli a laboratorní zkoušky 
pro ověření základních materiálových 
charakteristik  

A.3.04
Osazení nové prachovky ložisek  v případě 
poškození při prohlídce  

A.3
Číslo 

položky
Název položky

A.3.01
Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 
1337-10, čl. 5, s fotodokumentací každého ložiska 
vč. základního měření teploty NK

A.3.02

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle 
ČSN EN 1337-10, čl. 6, s fotodokumentací 
každého ložiska vč. měření teploty NK a případné 
montáže a zpětné demontáže prachovky

A.3.03

Diagnostický průzkum povrchového mostního 
závěru na mostě vč. základního měření teploty 
NK, s měřením nerovností ve vozovkové části, 
rozměrů spár a odchylek tvaru, se stanovením 
rozsahu  a příčin poruch, do protokolu dle TP 86 s 
fotodokumentací

A.3.04
Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně 
vytrhávací zkouškou na konstrukci, do 30 kN

A.3.05
Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně 
vytrhávací zkouškou na konstrukci, do 200 kN

A.3.06
Stanovení síly v závěsech (ev. svislicích) 
zavěšených nebo visutých mostů a ve volných 
kabelech metodou vlastní frekvence kmitání

A.3.07

Stanovení síly v závěsech,  předpínacích lanech, 
drátech, volných kabelech metodou 
magnetoelastickou, včetně obnažení předpínacího 
kabelu, vč. opravy zkušebního místa

A.3.08

Podrobná prohlídka obalů kabelů, průchodek 
(včetně tlumičů kmitání), kotev kabelů a tyčí 
(včetně montáže a demontáže krytů kotev), 
pasportizace závad

A.3.09
Stanovení síly v předepnutých kotvách 
dynamometrickým zařízením

A.3.10
Stanovení délky ocelových kotev v betonu UZ 
metodou

A.3.11

Nedestruktivní stanovení skladby vrstev 
vozovkového souvrství na mostě - např. radarem v 
podélném řezu délky 20 m, cena jiné délky řezu se 
stanoví lineární extrapolací

A.3.12

Destruktivní stanovení skladby vozovkového 
souvrství na vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky 
od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy sondy 
včetně tlouštěk vyrovnávacích a spádových vrstev 
na povrchu NK, popisu jádra formou protokolu s 
fotodokumentací, opravy vozovkových vrstev, příp.
izolace ve smyslu ČSN 73 6242

A.3.13
Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost 
nebezpečných látek (dehet atd.)

A.3.14

Destruktivní sonda v mostovce rozměru 0,5 x 0,5 
m pro stanovení příčin a rozsahu poruch mostní 
vozovky, izolace, vyrovnávacího betonu, desky 
mostovky, odvodnění atd. vč. opravy vozovkových 
vrstev ve smyslu ČSN 73 6242

A.3.15
Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení pasportu

poruch dle TP82 a TP87 v ploše 200 m2

A.3.16

Stanovení ploch delaminace vrstev vozovkového 
souvrství vč. izolačního systému a ev. i betonové 
mostovky termovizní metodou v ploše 200 m2 
(např. poruchové místo v okolí mostního závěru a 
pod.)

A.3.17

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení 
pevnosti v tlaku (cihly, kámen, malta)  vč. odborné 
reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními 
originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

A.3.18

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení 
nasákavosti a odolnosti prvků zdiva vůči vlivu 
vody a mrazu dle ČSN EN 771-1 (cihly, kámen, 
malta)  vč. odborné reprofilace otvoru po vyjmutí 
vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a 
TL výrobce hmoty.

A.3.19

Kamerové zkoušky propustku do průměru 1,0 m, 
délky 30 m, archivace a předání na DVD s 
kompletní videodokumentací a s vyhodnocením 
závad 

A.3.20
Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v 
dutinách předpjatých nosníků vč. vrtaného 
prostupu pro kameru malého průměru

A.3.21

Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v 
dutinách předpjatých nosníků tvaru I-73 a 
podobných., délky do 20 m, vč. vybourání 
prostupu pro vstup pracovníka

A.3.22

Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v 
dutinách předpjatých nosníků tvaru I-73 a 
podobných., délky nad  20 m, vč. vybourání 
prostupu pro vstup pracovníka

Diagnostický průzkum - část ostatní konstr



A.3.23
Podrobná endoskopická nebo kamerová prohlídka 
nepřístupných dutin ocelových konstrukcí, 
trapézových výztuh atd.

A.3.24
Ostatní zkoušky, pro činnosti neobsažené v 
předchozích položkách

B
Číslo 

položky
Název položky

B.1

Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, 
přesné rozměry tvaru, Zpracování protokolu z 
měření, Vypracování přehledných výkresů ze 
zaměření (půdorys, podélný řez, příčný řez, 
pohledy na křídla)

B.2

Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části 
železobetonové konstrukce na vývrtech průměru 
50 - 100 mm, délky  do 1000 mm, vč. zaměření 
polohy sondy, popisu jádra formou protokolu + 
fotodokumentace, vč. odborné reprofilace otvoru 
po vyjmutí vzorku sanačními originálními 
hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

B.3
Příplatek za každých dalších i započatých 1000 
mm délky vrtu

B.4
Zpřístupnění zakrytých konstrukčních částí mostu 
(např. kopané sondy pro odhalení táhel atd.).

C
Číslo 

položky
Název položky

C.1
Statická zatěžovací zkouška 1 pole (cena zahrnuje 
organizační zajištění včetně zatížení, podklady a 
vlastní provedení)

C.2
Přepočet zatížitelnosti dle diagnostického 
průzkumu autorizovaným inženýrem, archivní 
dokumentace

D
Číslo 

položky
Název položky

D.1
Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) 
dokumentace mostu, ověření aktuálnosti

D.2

Vyhodnocení průzkumu, studium archivní 
dokumentace pokud není součástí zakázky i 
prohlídka, zákres do výkresů (schéma poškození, 
průsaků atd.), stanovení příčin závad včetně všech 
závad z prohlídky

12

D.3
Návrh doporučení pro sanace s odhadem 
životnosti autorizovaným inženýrem

5

D.4

Studie pro dosažení potřebné zatížitelnosti, 
zesílení, rozšíření mostu, včetně výkresové 
dokumentace, nákladů, harmonogramu 
atd.autorizovaným inženýrem

D.5
Vypracování mostního listu (doplnění evidenčních 
údajů v CEV-mosty)

D.6 Fotodokumentace 
D.7 Reprografie

E
Číslo 

položky
Název položky

E.1 Most s délkou přemostění < 10 m
E.2 Most s délkou přemostění 10 až 20 m
E.3 Most s délkou přemostění 20 až 50 m
E.4 Most s délkou přemostění 50 až 90 m

E.5 Most s délkou přemostění 90 až 150 m

E.6 Most s délkou přemostění 150 až 250 m

E.7 Most s délkou přemostění 250 až 400 m

E.8 Mosty velké nad 400 m a atypická řešení

E.9

Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z 
ustanovení MP oprávnění k výkonu prohlídek 
mostních objektů PK a z článku 6.3 ČSN 736221, 
nad rámec periodické HPM dle čl. 6.2 ČSN 
736221.

 

E.10

Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z 
různého stupně dokončenosti objektu a z 
opakovaných úkonů nutných pro dokončení jedné 
1. HPM, nad rámec periodické HPM, vč. 
případného opakovaného zpřístupnění objektu a 
vypracování dodatků k protokolu HPM  

E.11
Součinnost Objednateli při projednání MPM před 
koncem záruky se Zhotovitelem.

E.12

Patologický průzkum - přítomnost diagnostika při 
provádění demoličních prací+psaná dokumentace 
stavu systému předpětí, korozní projevy, oslabení, 
fotodokumentace

E.11 Propustek s celkovou délkou < 10 m

E.12 Propustek s celkovou délkou 10 až 30 m

E.13 Propustek s celkovou délkou 30 až 90 m

F
Číslo 

položky
Název položky

F.1 Lešení

Zatížitelnost

Hlavní, 1. hlavní a mimořádné prohlí

Technické zpřístupnění pro prohlídk

Zaměření

Zpracování vstupů a výstupů



F.2
Metody technického lezení ve výškách a nad 
volnou hloubkou

F.3
Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým 
mostem

F.4
Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém 
mostě

F.5
Asistence plavidla pro prohlížení nad vodní 
plochou

F.6 Potapěčský průzkum do 10 m hloubky vody

G
Číslo 

položky
Název položky

G.1 Určení svislé polohy sledovací značky v i-té etapě

G.2
Určení všesměrné polohy sledovací značky v i-té 
etapě

G.3
Vyhodnocení včetně vyhotovení geodetického 
protokolu, vložení do systému CEV-mosty

G.4
Projekt sledování a údržby mostu  - včetně návrhu 
vztažného systému

G.5

Nová sledovací značka do konstrukce (hřebové a 
čepové značky, odrszné štítky, náklonné soupravy 
a jiné) včetně samotného osazení, případně 
náhrada

G.6
Vrstevnicvá mapa povrchu vozovky metodou laser 
scanu ze stativu (střední chyba měření max. 3 
mm) v ploše 200 m2.

H
Číslo 

položky
Název položky

H.1

Schéma DD 331 dl. do 500 m
Pracovní místo dlouhodobé VPRAVO, třípruh, 
část pravého pruhu (tři zúžené jízdní pruhy). 
Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 
500 m, vyřízení stanovení, rozhodnutí, zpracování 
dokumentace

H.2

Příplatek DD 331 na dl. do 500 m - za dobu trvání 
1den.
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

H.3

Příplatek DD 331 - za manipulaci dl. každých 
dalších  500 m uzavírky. 
Zřízení a demontáž dopravního značení, v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky nad 500 m).

H.4

Příplatek DD 331 - za trvání 1 den dl. do 500 m.
Revize, údržba a doplňování zničeného znacení v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky nad 500 m.)

H.5

Schéma DD 231 na dl. do 500 m
Pracovní místo dlouhodobé VPRAVO, dvoupruh, 
část pravého pruhu (dva zúžené jízdní pruhy). 
Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 
500 m, vyřízení stanovení, zpracování 
dokumentace

H.6

Příplatek DD 231 na dl. do 500 m - za dobu trvání 
1den
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

H.7

Příplatek DD 231 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení,  v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky nad 500 m).

H.8

Příplatek DD 231 - za trvání 1 den dl. do 500 m
Revize, údržba a doplňování zničeného značení v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m po dobu 1 dne 
(použít jen při délce uzavírky nad 500 m).

H.9

Schéma DD 230 nebo DD330 na dl. do 500 m
Pracovní místo dlouhodobé VPRAVO, dvoupruh 
nebo třípruh, pravý pruh (zúžení levého jízdního 
pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m, vyřízení stanovení, zpracování 
dokumentace

H.10

Příplatek DD 230 nebo DD330 na dl. do 500 m - 
za dobu trvání 1den
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

H.11

Příplatek DD 230 nebo DD330 za manipulaci dl. 
každých dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení,  v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky nad 500 m).

H.12

Příplatek DD 230 nebo DD330 za trvání 1 den dl. 
do 500 m
Revize, údržba a doplňování zničeného značení v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m po dobu 1 dne 
(použít jen při délce uzavírky nad 500 m).

H.13

Schéma DK 230 na dl.  do 500 m
Pracovní místo krátkodobé VPRAVO, dvoupruh 
nebo třípruh, pravý pruh (zúžení levého jízdního 
pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m

H.14

Příplatek DK 230 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení,  v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky nad 500 m).

H.15

Schéma DK 231 na dl.  do 500 m
Pracovní místo krátkodobé VPRAVO, dvoupruh 
nebo třípruh, pravý pruh (zúžení levého jízdního 
pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m

Dopravně inženýrské opatření

Geodetické sledování posunů a průhy



H.16

Příplatek DK 231 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení,  v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky nad 500 m).

H.17

Schéma DK 237 na dl. do 500 m
Pracovní místo krátkodobé VPRAVO, NOČNÍ, 
dvoupruh, pravý pruh (zúžení levého jízdního 
pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m.

H.18

Příplatek DK 237 - za manipulaci dl. každých 
dalších 500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení,  v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky nad 500 m).

H.19

Schéma DK 240 na dl. do 500 m
Pracovní místo krátkodobé VLEVO, dvoupruh 
nebo třípruh, levý pruh (zúžení pravého jízdního 
pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m.

H.20

Příplatek DK 240 - za manipulaci dl. každých 
dalších  500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení,  v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky nad 500 m).

H.21

Schéma DK 241 na dl. do 500 m
Pracovní místo krátkodobé VLEVO, dvoupruh 
nebo třípruh, levý pruh (zúžení pravého jízdního 
pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m.

H.22

Příplatek DK 241 - za manipulaci dl. každých 
dalších  500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení,  v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít jen při 
délce uzavírky nad 500 m).

H.23

Schéma DK 247 na dl. do 500 m
Pracovní místo krátkodobé VLEVO, NOČNÍ, 
dvoupruh, levý pruh (zúžení pravého jízdního 
pruhu). Zřízení a demontáž dopravního značení v 
délce do 500 m.

H.24

Příplatek DK 247 - za manipulaci každých dalších 
500 m
Zřízení a demontáž dopravního značení,  v 
mezilehlém úseku v délce do 500 m (použít při 
délce uzavírky nad 500 m).

H.25
Schéma DD 100 - doplněk běžného schématu - 
omezení v jízdním pruhu
Zřízení a demontáž dopravního značení.

H.26

Schéma S-1 uzavření pruhu dl. do 200m - SSZ
Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 
200 m, vyřízení stanovení, zpracování 
dokumentace.

H.27

Příplatek S-1 pruhu dl. do 200m za dobu trvání 1 
den - SSZ
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

H.28

Příplatek S-1 pruhu za manipulaci každých 
dalších 200 m - SSZ
Zřízení a demontáž dopravního značení,  v 
mezilehlém úseku v délce do 200 m (použít jen při 
délce uzavírky nad 200 m).

H.29

Příplatek S-1 pruhu za trvání 1 den dl. do 200 m - 
SSZ
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne (použít jen při délce uzavírky nad 200 
m).

H.30

Schéma S-1 uzavření pruhu dl. do 200m - bez SSZ
Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 
200 m, vyřízení stanovení, zpracování 
dokumentace.

H.31

Příplatek S-1 pruhu dl. do 200m za dobu trvání 1 
den - bez SSZ
Revize, údržba, doplňování zničeného značení po 
dobu 1 dne.

H.32

Příplatek za komplet značek bez určení - 20 
ks/měsíc
Doplnění dopravního značení dle lokálních 
podmínek nad rámec uvedených schémat v počtu 
20 ks v délce trvání 1 měsíc.

% Přirážka pro práce v noci tj. v časovém  rozmezí 
20.00 až 06.00 bude zohledněna přirážkou k ceně 
položek, které se v tomto období budou 
prokazatelně provádět.

% Přirážka pro  práce o víkendech v časovém 
rozmezí sobota 06.00 hod až neděle 20.00 hod 
bude zohledněna přirážkou k ceně položek, které 
se v tomto období budou prokazetelně provádět, 
nelze kombinovat s přirážkou pro práci v noci

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je 
součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní deska 
apod.). 

Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.
Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.
Poznámky:



 
 

Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 09EU-005808 objednatele 

 

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ 

 
Společnost I.V.R. MOSTY 
Zastoupená společností INSET s.r.o. 
se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 
IČO: 03579727 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236,  
jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „LK Diagnostické průzkumy mostů dle opatření z prohlídek a MPM 
09EU-005808“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z pod 
zhotovitelů plnit: 

 

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele 

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele 

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit 

Centrum dopravního výzkumu, v. 
v. i. 

IČO: 44994575 

Líšeňská 33a, 636 00 Brno 

Provádění akreditovaných 
laboratorních zkoušek stavebních 
materiálů a betonových konstrukcí 

LABTECH s.r.o. 
IČO: 44014643 

Polní 360/23, 639 00 Brno 

Provádění akreditovaných 
laboratorních zkoušek stavebních 
materiálů a betonových konstrukcí 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 09EU-005808 objednatele 

 
 

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU 
 

Společnost I.V.R. MOSTY 
Zastoupená společností INSET s.r.o. 
se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 
IČO: 03579727 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236, 
jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „LK Diagnostické průzkumy mostů dle opatření z prohlídek a 
MPM 09EU-005808“, (dále jen zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se 
bude podílet na realizaci služby „LK Diagnostické průzkumy mostů dle opatření z prohlídek a MPM 09EU-
005808“.  
  

Funkce   

osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce 

osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce 

osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce 

osoba zajištující odbornou způsobilost v oboru diagnostika mostů 
a propustků 

osoba zajištující odbornou způsobilost v oboru diagnostika mostů 
a propustků 

osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. 
hlavních a mimořádných mostních prohlídek 

osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. 
hlavních a mimořádných mostních prohlídek 

osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. 
hlavních a mimořádných mostních prohlídek 

osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. 
hlavních a mimořádných mostních prohlídek 

osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. 
hlavních a mimořádných mostních prohlídek 

osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. 
hlavních a mimořádných mostních prohlídek 

osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. 
hlavních a mimořádných mostních prohlídek 

osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru zeměměřické 
činnosti 

osoba zajišťující odbornou způsobilost v oblasti statické 
zatěžovací zkoušky 

osoba zajišťující odbornou způsobilost v oblasti statické 
zatěžovací zkoušky 



 
 

osoba zajišťující odbornou způsobilost v oblasti statické 
zatěžovací zkoušky 

osoba provádějící diagnostický průzkum PKO 

osoba provádějící diagnostický průzkum PKO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v 

jeho  nabídce  na  veřejnou  zakázku  „Rámcová  dohoda  na  diagnostiku  mostů,  propustků  a  zpracování  hlavních,  1.  hlavních  a  

mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022“, 01ST-000971. 

 



 
 

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 09EU-005808 objednatele 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ  
 

Číslo smlouvy objednatele: 09EU-005808 
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno] 

 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009 

Název související veřejné zakázky: LK Diagnostické průzkumy mostů dle opatření z prohlídek a MPM 

 

Ředitelství silnic a dálnic s. p., 
se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390  
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno] 
(dále jen „objednatel“),  

a 
jméno/název:  [doplní zhotovitel] 
se sídlem:  [doplní zhotovitel] 
IČO:   [doplní zhotovitel] 
Pověřená osoba zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel] 
(dále jen „zhotovitel“) 

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku: 

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění: 
druh Plnění:  [bude doplněno dle rozpisu služeb] 

množství / rozsah:  [bude doplněno dle rozpisu služeb] 

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb] 

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k 
Plnění:  [bude doplněno dle rozpisu služeb] 

3.  Objednatel uvádí, že: 
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad. 

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí] 

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře). 

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby] 
V Praze dne ________________  V Praze dne ________________ 

__________________________  __________________________ 
Ředitelství silnic a dálnic s. p.         [název zhotovitele] 

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]       [jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]   
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